

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/72

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3366
Stavba: Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 971,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 13 433,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 405,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3366

Stavba:

Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB

Místo:

Datum:

01.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 971,39	77 405,38
2025/3/2/3366	Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB	63 971,39	77 405,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 971,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 433,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 405,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 01.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		63 971,39
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďárec u Skutče - oprava zastřešení nástupiště u NB

Místo:

Datum: 01.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 971,39

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		0,00
2	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdnych věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112112	Montáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946112212	Příplatek k pojezdnyh věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
5	K	946112812	Demontáž pojezdnych věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	46,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,277		0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,277		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,277		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,263		0,00
11	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,277		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

12	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	23,000		0,00
13	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	21,000		0,00
14	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000		0,00
15	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	23,000		0,00
16	M	55350102	žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm	m	24,000		0,00
17	M	55350138	spojka žlabů s těsněním 330mm	kus	5,000		0,00
18	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000		0,00
19	M	55350134	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm	kus	2,000		0,00
20	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	21,000		0,00
21	M	55350132	hák žlabový Pz barvený 190mm dl 330mm	kus	21,000		0,00
22	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		0,00
23	M	55350206	kotlík žlabový oválný 330/120mm	kus	1,000		0,00
24	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	5,000		0,00
25	M	55350110	roura svodová Pz barvený 120mm	m	5,000		0,00
26	M	55350158	koleno svodové roury 80/72°	kus	4,000		0,00
27	M	55350152	mezikus svodové roury Pz barvený 120mm	kus	1,000		0,00
28	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000		0,00
29	M	55350144	objímka roury šroubovací trn Pz barvený 120mm	kus	3,000		0,00
30	M	59054480	šroub pro potrubní objímky potrubí svodové barevně lakovaný Al dl 200mm	kus	3,000		0,00
31	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000		0,00
32	K	764 01	Vyčištění stávajících žlabů horní střechy budovy	m	46,000		0,00
33	K	764 02	Vyčištění stávajících svodů horní střechy budovy	m	13,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	55350002	tmel těsnící elastický a přetíratelný pro okapové systémy 310ml	litr	0,310		0,00
35	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	400,743		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
36	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	581,558		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
37	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	581,558		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5900049

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c2fb3ce-579f-46cf-995c-c3f7f8b563ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2025 11:26:05

Hash komponenty: ba1e5d2947f168504bed9bbc9e88c086a78c7c94a4630834c63a6364eba612d8

Hashovací funkce: sha256Hex



fa4acebd-2f0d-49f1-a086-edacb4e76ce7