

Položkový rozpočet

Akce: Oprava bytu č. 7 v bytovém domě Řetízкова 11, Jablonec nad Nisou

Poř. čís	Název	Jedn	Množs	Cena	Celkem
1	demontáž kuchyňské linky a digestoře	kus	1	750	750
2	okopání starých obkladů	m2	12,2	130	1586
3	zazdívky po vodoinstalaci	kus	1	3400	3400
4	ztržení linolea a plovoucí podlahy	m2	37,3	75	2797,5
5	oškrábání staré malby	m2	148	42	6228,6
6	penetrace stěn pod štuk	m2	148	27	4004,1
7	demontáž vypínačů a zásuvek	kus	1	400	400
8	akrylování prasklin okolo oken	kus	1	400	400
9	zbroušení stěn po osekání obkladu	m2	12,2	85	1037
10	vyrovnávka a doplnění stěn lepidlem	m2	12,2	115	1403
11	montáž obkladů včetně spárování	m2	12,2	510	6222
12	dodávka obkladů zprůměrovaná cena za m2	m2	15,2	470	7144
13	dodávka dlažby zprůměrovaná cena za m2	m2	3,4	470	1598
14	montáž dlažby včetně spárování	m2	2,9	490	1421
15	vykroužení děr do obkladu	kus	9	80	720
16	začištění okolo obkladů	mb	6,1	55	335,5
17	silikonování spár mezi obklady	mb	15,4	38	585,2
18	montáž a dodávka ukončovacích nerez lišt	kus	2	480	960
19	štukování stěn a stropů	m2	148	147	21800,1
20	vyspravení podlahy a prošroubování	m2	37,3	64	2387,2
21	montáž a dodávka nového linolea	m2	39,6	710	28116
22	podezdívka vaničky sprchového koutu a Geberitu	kus	2	700	1400
23	montáž a dodávka plastových dvířek (uzávěr vody)	kus	1	280	280
24	nátěr přívodu plynu	kus	2	420	840
25	montáž a dodávka přechodových lišt	kus	5	280	1400
26	montáž a dodávka nové kuchyňské linky	kus	1	15800	15800
27	montáž a dodávka nové digestoře bez zapojení	kus	1	2200	2200
28	montáž a dodávka nového plynového sporáku bez zapojení	kus	1	5700	5700
29	demontáž obložkových dveří	kus	4	280	1120
30	doplnění a vyspravení omítky po obložkách včetně perlinky a lepidla	kus	4	1480	5920
31	montáž a dodávka nové dveřní obložky 60/197/10cm včetně úprav	kus	1	4200	4200
32	montáž a dodávka nové dveřní obložky 80/197/10cm včetně úprav	kus	2	4350	8700
33	montáž a dodávka nové dveřní obložky 80/197/20cm včetně úprav	kus	1	4850	4850
34	montáž a dodávka dveřního křídla 80/197 2/3 prosklené včetně klik a štítků	kus	2	2860	5720
35	montáž a dodávka dveřního křídla 60/197cm plné včetně klik a štítků	kus	1	1500	1500
36	montáž a dodávka dveřního křídla 80/197cm plné včetně klik a štítků	kus	1	1650	1650
37	montáž a dodávka dveřního křídla protipožární 90/197cm včetně klik a štítků	kus	1	8600	8600
38	montáž a dodávka konzolových garníží	mb	15,4	540	8316
39	penetrace stěn pod výmalbu	m2	180	27	4862,7
40	výmalba celého bytu	m2	180	42	7564,2
41	úklid celého bytu a chodeb v průběhu rekonstrukce	hod	14	270	3780
42	odvoz sutí na skládku, uložení	kus	1	4350	4350
43	vnitrostavební přesun hmot	%	7		13443
44	přesun hmot, doprava	%	10		20549

Položkový rozpočet celkem v Kč bez DPH**226 041**

Jiří Duštira, Rádlo 221, 468 03 Jablonec nad Nisou
zednické práce, telefon: 775 657 829
IČ: 15142159, DIČ: CZ6401300785

Zpracováno dne 05. 08. 2025