

Opravy komunikací ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA projektové dokumentace na 2026 dle Rámcové dohody č.6440-0003-2024-156

číslo objednávky:
6440-0003-2025-236

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694

Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
za kterou jedná

Ing. Peter Cekul, MBA,
vedoucí Oddělení provozu Brno

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Hořínková

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6


IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha
č. účtu: 104137984/0300

zastoupen

Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem

Kontaktní osoby:



Objednávka č. 6440-0003-2025-236 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) čtyř
dílčích akcí oprav plánovaných k realizaci v roce 2026:

- 1) Oprava komunikace Hanácká cesta – 1. etapa, CE 06-33-13
- 2) Oprava komunikace Hanácká cesta – 2. etapa, CE 06-33-13
- 3) Odvodnění Páteřní komunikace, CE 06-33-19
- 4) Oprava lesní cesty Eichlerka, CE 06-33-13

PD bude zpracována podle zadání výzvy k podání nabídky čj.
MO 729787/2025-6440 ze dne 13.8.2025.

Místo a čas plnění

**Místo realizace projektovaných
akcí:** Vojenský újezd Březina –
lokality uvedené ve specifikaci
objednávky

Doba plnění:

Zahájení:

dnem podpisu objednávky

Ukončení – předání hotových PD:
do 28.11.2025

Celková cena za plnění dle objednávky: 1 157 024,79 Kč bez DPH

1 400 000,00 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 242 975,21 Kč

viz příloha č. 1 – cenová kalkulace po jednotlivých dílčích akcích – celkem 2 listů

Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz** s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 93** a číslo této objednávky **6440-0003-2025-236**.

Objednatel

Elektronický podpis: 21.8.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA

Vydal: NCA SubGAT/RS7A-10/2023

Platnost do: 20.6.2027 10:51 +02:00

Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno

Zhotovitel



Ing. Jaroslav Nerad

Elektronický podpis - 14.08.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Jaroslav Nerad


IČO: NTRCZ-00000205

Vydal: PostSignum Qualified CA 4


Platnost do: 24.08.2026

CENOVÁ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ


1. Oprava komunikace Hanácká cesta - 1. etapa, CE 06-33-13




2. Oprava komunikace Hanácká cesta - 2. etapa, CE 06-33-13



3. Odvodnění Páteřní komunikace, CE 06-33-19



4. Oprava lesní cesty Eichlerka, CE 06-33-13



Cena celkem bez DPH : 1 157 024,79 Kč

DPH 21 % : 242 975,21 Kč

Cena celkem včetně DPH : 1 400 000,00 Kč

V Praze 14. 08. 2025



Ing. Jaroslav Nerad

Ing. Jaroslav Nerad

ředitel VLS ČR, s.p.

Elektronický podpis - 14.08.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Nerad
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 24.08.2026