

OBJEDNÁVKA**Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.****Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.****Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**Objednávka číslo : **2024/00813/OI/OBJ/1**Datum vyhotovení : **19.05.2025**Dodací lhůta : **31.12.2028****Dodavatel :**

B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29

56601

Vysoké Mýto

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky**Množství****Cena včetně DPH**

Na základě požadavku provozovatele bude provedena změna v dispozičním řešení ve 3. patře (4.NP), kde budou nově zřízeny dvě ubytovací buňky pro dětský domov na akci: PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dodavatel se zavazuje k provedení díla a činnosti spočívající ve:

1) zpracování projektové dokumentace DSP - ZSPD:

- projektová dokumentace ve stupni pro povolení stavby – Změna stavby před dokončením (DSP - ZSPD) v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č. 131/2004 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2) zajištění inženýrské činnosti – projekt DSP-ZSPD:

- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (stavebního úřadu, HZS, KHS, HZS, NIPI, atd.), vydání rozhodnutí o změně záměru před dokončením.

Termíny plnění:

- předání DSP - ZSPD a podání žádosti o stavební povolení - změna stavby před jejím dokončením - 20.09.2025.

- předání DPS - včetně položkového rozpočtu - do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.

Platební podmínky:

Cena za plnění předmětu tohoto doplnění objednávky bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- první faktura po předání DSP - ZSPD II a podání žádosti o stavební povolení - změna stavby před jejím dokončením ve výši 66.550,- Kč včetně DPH (55.000,- Kč bez DPH)

- druhá faktura po předání pravomocného povolení ve výši 24.200,- Kč včetně DPH (20.000,- Kč bez DPH).

Úprava platebních podmínek pro DPS:

- první část fakturace ceny DPD - po předání DPS ke kontrole PD ve výši 80% z 235.950,- Kč včetně DPH, (195.000,- Kč bez DPH), tedy 188.760,- Kč včetně DPH (156.000,- Kč bez DPH)

- druhá část faktura ceny DPS - po předání DPS včetně soupisu prací ve výši 20% z 235.950,- Kč včetně DPH (195.000,- Kč bez DPH), tedy 47.190,- Kč včetně DPH (39.000,- Kč bez DPH)

Kontaktní osoba objednatele:

Příloha č. 1: cenová nabídka ze dne 04.08.2025

Celková cena za dílo (původní objednávka + navýšení): 673.873,20 Kč vč. DPH

Předpokládaná cena celkem:**90 750,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:





Výpis z obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 464

B K N, spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Č. jednací:

Vyřiz:

Datum: 4.8.2025

**Olomoucký kraj - Odbor investic, oddělení
přípravy a realizace investic
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc**

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace

Dle Vašeho požadavku zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby v rozsahu :

- pro povolení stavby – Změna stavby před dokončením (DPPS-ZSPD) v rozsahu podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. v aktuálním znění a včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění rozhodnutí o změně záměru před dokončením na tuto akci :

**„PPPa SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra –
PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a – aktualizace projektu “**

Jedná se o aktualizaci a úpravu projektové dokumentace dle nových požadavků provozovatele včetně zajištění inženýrské činnosti spojené se změnou stavby před jejím dokončením.

Předmětem nabídky je:

- **zpracování projektové dokumentace DPPS - ZSPD :**
 - projektová dokumentace ve stupni pro povolení stavby – Změna stavby před dokončením (DPPS - ZSPD) v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.131/2004 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Bude zpracováno na základě dokončeného projektu pro provádění stavby (DPS).
Jedná se o změnu dispozičního řešení ve 3. patře (4.NP), kde budou nově zřízeny dvě ubytovací buňky pro dětské domov Šance Olomouc.
- **zajištění inženýrské činnosti – projekt DPPS-ZSPD:**
 - zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (stavebního úřadu, HZS, KHS, HZS, NIPI, atd.), vydání rozhodnutí o změně záměru před dokončením. Případné poplatky uhradí objednatel na základě výzvy k zaplacení.

Předmětem nabídky není:

- **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činnosti ZŘ“)**
- **výkon činnosti autorského dozoru AD**

Telefon:

465 424 472

465 424 170

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Web: www.bkn.cz

Součástí projektové dokumentace je:

- **projekt DPPS - ZSPD** bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních (tištěná verze). Všechna paré projektové dokumentace budou orazítkována autorizačním razítkem. Dokladová část ve všech paré, 1 x originály samostatně.
- **projekt DPPS - ZSPD** bude předán v jednom vyhotovení na flash disku v digitální formě (výkresová část 1x ve formátu *.dwg a 1 x ve formátu *.pdf , textová část vždy ve formátu *.doc, rozpočty ve formátu *.xls),
- ostatní přílohy (např. kopie dokladů, kopie poznámek apod.) budou předány na CD digitalizované jako dokument ve formátu .pdf.

Všechna další nutná paré a další CD s uloženou projektovou dokumentací budou hrazena objednatelem nad rámec cenové nabídky dle počtu formátů a jejich cena bude dohodnuta samostatně.

- předmětem nabídky není:

- zpracování energetického auditu (EA)
- zpracování PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)
- zajištění zpracování Oznámení pro zjišťovací řízení a podání Oznámení pro zjišťovací řízení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) na příslušný Krajský úřad není součástí dodávky zhotovitele – v případě potřeby zajistí investor stavby (objednatel)
- hluková studie – v případě, že bude vyžadována orgány KHS
- stavebněhistorický průzkum
- inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
- hydrogeologický průzkum (HGP)
- radonový průzkum (RP)
- nové polohopisné a výškopisné geodetické zaměření území místa stavby
- případné další průzkumy a odborné expertízy
- výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD)

V případě požadavku objednatele zhotovitel zajistí a cena za tuto projektovou činnost bude dohodnuta samostatně.

Předání díla:

Zhotovitel předá dílo v sídle Objednatele a o předání díla bude sepsán písemný protokol nebo doporučenou poštovní zásilkou s písemným předávacím protokolem, jehož kopie, potvrzená objednatelem, bude zaslána zpět zhotoviteli. Poštovní zásilka bude podána přepravi tak, aby byl dodržen dohodnutý termín (předpokládá se doručení do dvou pracovních dnů od podání zásilky přepravci). Přesné termíny předání projektové dokumentace budou dohodnuty ve smlouvě o dílo na základě předpokládaných termínů poskytnutí dotace v rámci výzvy operačního programu státního fondu životního prostředí.

Návrh ceny:

Cena díla je stanovena jako pevná (maximální) se započtením veškerých nákladů a finančních vlivů. Předpokládané investiční náklady – 2 500 000,- Kč

Projektová dokumentace :

Projektová dokumentace DPSP - ZSPD	55 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	11 550,- Kč
Celkem (s DPH)	66 550,- Kč (s DPH)

Inženýrská činnost :

Výkon inženýrské činnosti	20 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	4 200,- Kč
Celkem (s DPH)	24 200,- Kč (s DPH)

Cena celkem	75 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	15 750,- Kč
Celkem (s DPH)	90 750,- Kč (s DPH)

Termín předání :

Termín zahájení prací (předpoklad)


od 15.8.2025

Termín předání projektové dokumentace (předpoklad)

max. 20.9.2025

Případné bližší informace :

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem



IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Web: www.bkn.cz