

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22

Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/23

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005310** ev.č. **229/25**

ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Spravy Pardubice,

na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: Bezděkov č. 1, 535 01 Bezděkov

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:

e-mail:

tel.

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okres Pardubice dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Pardubice

Termín dodání: do 30 dnů od předání závad v CEVu

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 422 883,47 / 4 141 689,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/23

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005310** ev.č. **229/25**

Okres Pardubice

760344, 760317, 760424, 760313, 758961, 759041, 758478, 754809, 757249, 757242, 757230, 757196, 757133, 755033, 754971, 754843, 752978, 752977, 752711, 737371, 756342, 756198, 756131, 751820, 751890, 751462, 750685, 750402, 744111, 744105, 744102, 744068, 742325, 742268, 750095, 750097, 750093, 742279, 740234, 740233, 740231, 740230, 740213, 762436, 762444, 762446, 762456, 762458, 762459, 762462, 762463, 762464, 762468

Digitálně podepsal

Datum: 21.08.2025 13:25:47 +02:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 23****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR / 23****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005310 ev.č. 229/25**

Dílčí objednávka na období srpen+září 2025 v Kč bez DPH	3 388 993,54
Výkaznictví a evidence - 1 % z Měřené ceny dle dílčí smlouvy	33 889,94
Dílčí objednávka na období srpen/září 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence	3 422 883,47
DPH 21%	718 805,53
Dílčí objednávka na období srpen+září 2025 v Kč včetně DPH	4 141 689,00

Dílčí objednávka BESIP na období srpen+září 2025 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období srpen+září 2025 v Kč v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období srpen+září 2025 v Kč bez DPH	3 422 883,47
DPH 21%	718 805,53
Dílčí objednávka na období srpen+září 2025 v Kč včetně DPH	4 141 689,00