

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI SKVRŇANSKÁ

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: COLAS CZ a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9.7.2025

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
2025-02	REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI SKVRŇANSKÁ	136 419 971,21	0,00	28 648 193,95	165 068 165,16
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	4 009 040,00	0,00	841 898,40	4 850 938,40
SO 101.1	Komunikace a chodníky	1 548 199,68	0,00	325 121,93	1 873 321,61
SO 101.2	Povrchová oprava silnice I/20	1 205 795,93	0,00	253 217,15	1 459 013,08
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	898 446,30	0,00	188 673,72	1 087 120,02
151.0	Náhradní zastávky MHD	81 309,65	0,00	17 075,03	98 384,68
151.1.1.	Etapa 1, fáze 1	67 093,32	0,00	14 089,60	81 182,92
151.1.2.	Etapa 1, fáze 2	26 569,30	0,00	5 579,55	32 148,85
151.1.3.	Etapa 1, fáze 3	14 098,92	0,00	2 960,77	17 059,69
151.1.4.	Etapa 1, fáze 4	33 532,96	0,00	7 041,92	40 574,88
151.1.5.	Etapa 1, fáze 5	20 958,07	0,00	4 401,19	25 359,26
151.2.1.	Etapa 2, fáze 1	226 515,45	0,00	47 568,24	274 083,69
151.2.2.	Etapa 2, fáze 2	32 764,10	0,00	6 880,46	39 644,56
151.2.3.	Etapa 2, fáze 3	17 229,30	0,00	3 618,15	20 847,45
151.2.4.	Etapa 2, fáze 4	55 046,07	0,00	11 559,67	66 605,74
151.3.1.	Etapa 3, fáze 1	184 208,34	0,00	38 683,75	222 892,09
151.3.2.	Etapa 3, fáze 2	23 303,54	0,00	4 893,74	28 197,28
151.3.3.	Etapa 3, fáze 3	11 481,00	0,00	2 411,01	13 892,01
151.3.4.	Etapa 3, fáze 4	4 941,80	0,00	1 037,78	5 979,58
151.4.	Etapa 4	99 394,48	0,00	20 872,84	120 267,32
SO 161	Úpravy na SSZ	10 618 984,19	0,00	2 229 986,68	12 848 970,87
SO 301	Vodovody	2 993 643,98	0,00	628 665,24	3 622 309,22
SO 301-1	Vodovod Tovární - Přemyslova	1 009 234,42	0,00	211 939,23	1 221 173,65
SO 301-2	Vodovod Karlova - Přemyslova	1 068 474,26	0,00	224 379,59	1 292 853,85
SO 301-3	Vodovod Rybářská - Přemyslova	915 935,30	0,00	192 346,41	1 108 281,71
SO 302	Kanalizace	3 120 307,78	0,00	655 264,63	3 775 572,41
SO 302-1	Kanalizace Skvrňanská - Krátká	714 437,32	0,00	150 031,84	864 469,16
SO 302-2	Kanalizace Karlova - Kalikova	1 907 911,10	0,00	400 661,33	2 308 572,43
SO 302-3	Kanalizace Palackého náměstí	497 959,36	0,00	104 571,47	602 530,83
SO 401	Veřejné osvětlení	3 123 664,86	0,00	655 969,62	3 779 634,48

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
SO 651	Tramvajová trať	56 488 947,46	0,00	11 862 678,97	68 351 626,43
SO 651-7	Ozelenění tramvajové trati	15 946 140,21	0,00	3 348 689,44	19 294 829,65
SO 652	Úprava trolejového vedení	21 868 097,43	0,00	4 592 300,46	26 460 397,89
SO 653	Úprava trakčního kabelového vedení	2 821 203,75	0,00	592 452,79	3 413 656,54
SO 655	Nástupní tramvajové ostrůvky	4 706 974,93	0,00	988 464,74	5 695 439,67
SO 656	Elektrické ovládání výhybek	4 596 730,59	0,00	965 313,42	5 562 044,01
SO 657	Úpravy na SSZ – detekce a předsignály pro tramvaje	2 473 794,12	0,00	519 496,77	2 993 290,89