

Z hlediska úpravy a narovnání stavu pro první objekt Nám. Republiky 10, Horšovský Týn.
Tento objekt jsme schopni nyní připravit projektově do změny stavby tak, aby se narovnal stav účelu užívání jednotlivých prostorů.

Z hlediska PBŘ je cena 28 000 Kč bez DPH (včetně koordinace s HZS)
Pro kompletní změnu je však nutná ještě součinnost staveře pro zpracování jednak dokumentace a povinných částí dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb a zároveň je nutné provést podání a zjištění vydání souhlasu na tento objekt od SÚ a případných dotčených orgánů.

Cena za část stavební a procesní je 65 000 Kč bez DPH. Tuto část by zastřešil ing. 
MVPP s.r.o.

Na základě tohoto projektu vyplynou požadavky na úpravy, které následně můžete poptat (předklad jsou úpravy na VZT - doplnění požárních klapek a stěnových uzávěrů, opravy nebo výměna PO dveří, doplnění požárních úcpávek, drobné úpravy elektro. Ale prozatím vše nasvědčuje tomu, že to nebudou nijak rozsáhlé úpravy

Můžeme tak nyní zpracovat tento objekt, který by neměl mít žádný skrytý problém i díky tomu, že existuje povolovací dokumentace, na které můžeme navázat a poradit si s tím relativně dobře.

Požární projekty Příbek s.r.o.

Bc. 

www.pozarniprojekty.cz



U lesa 201/8, Malesice