

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001986
Číslo dílčí objednávky: 04PU-002603 BLÚ KH-Sil-4
Ze dne: 18. 8. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
Adresa: Správa Praha
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost „STC BÚ SEVEROVÝCHOD“
Sídlo: Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: viz. Položkový rozpočet plnění

Identifikace vad v CEV: 745068, 745121, 745124, 746233, 747584, 748524, 748554, 749778, 750508, 751895, 752777, 756699, 756937, 758246, 758250, 758580, 758582, 758583, 758737, 758756, 758782, 758800, 758802, 758813, 758851, 758872, 758910, 758917, 758923, 758946, 758985, 759733, 759754, 759762, 760010, 760071, 760152, 760176, 761889, 762283, 762407, 763794.

Místo dodání: I/2 staničení 28,200 – 62,415 km,
I/38 staničení 73,290 – 114,505 km,
I/38 H staničení 0,000 – 6,007 km
I/12 staničení 0,000 – 34,589 km

Termín dodání: do 2 měsíců od zveřejnění smlouvy

Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 2 166 954,07

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- e) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed
Date:
2025.08.20
08:48:03 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.08.2025 13:05:34 +02:00

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025
04PU-001986
REKAPITULACE

Cena silnice v Kč bez DPH	2 156 173,20
DPH Kč	452 796,37
Cena silnice v Kč včetně DPH	2 608 969,57

Cena silnice BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Cena silnice BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Cena silnice Výkaznictví v Kč bez DPH	10 780,87
DPH Kč	2 263,98
Cena silnice Výkaznictví v Kč včetně DPH	13 044,85

Cena celkem v Kč bez DPH	2 166 954,07
DPH Kč	455 060,35
Cena celkem v Kč včetně DPH	2 622 014,42

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025 - 04PU-001986 - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Maximální cena
	9152		Výkaznictví a evidence		0,5% z Měřené ceny dle dílní smlouvy	10 780,87

Cena Výkaznictví a evidence v Kč bez DPH	10 780,87
DPH Kč	2 263,98
Cena Výkaznictví a evidence v Kč včetně DPH	13 044,85

Digitally signed

Date:

2025.08.20

08:46:54 +02'00'