



Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna dveří ZŠ Sokolská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna dveří	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.05.2025	Zpracoval: BAMACO s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		767	Konstrukce doplňkové					137 046,68	11 788,36	148 835,04	180 090,40	5,65		
1		767640124RAD	Dodávka a montáž dveří	kus	16,00	7 470,94	21	110 351,36	9 183,68	119 535,04	144 637,40	0,17	2,78	RTS II / 2023
2		767640124RAC	Dodávka a montáž dvevního	kus	16,00	1 550,00	21	22 621,92	2 178,08	24 800,00	30 008,00	0,17	2,78	RTS II / 2023
3		767640124RAB	Přesun hmot	kpl	1,00	4 500,00	21	4 073,40	426,60	4 500,00	5 445,00	0,09	0,09	RTS II / 2023
Celkem:										148 835,04	180 090,40			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna dveří ZŠ Sokolská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna dveří	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 22.05.2025	Zpracoval: BAMACO s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
	767	Konstrukce doplňkové stavební				137 046,68	11 788,36	148 835,04		5,65
1	767640124RAD	Dodávka a montáž dveří	kus	16,00	7 470,94	110 351,36	9 183,68	119 535,04	0,17	2,78
2	767640124RAC	Dodávka a montáž dveřního kování	kus	16,00	1 550,00	22 621,92	2 178,08	24 800,00	0,17	2,78
3	767640124RAB	Přesun hmot	kpl	1,00	4 500,00	4 073,40	426,60	4 500,00	0,09	0,09

Celkem: 148 835,04

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna dveří ZŠ Sokolská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna dveří	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
Zpracoval:	BAMACO s.r.o.	Zpracováno dne: 22.05.2025	Zpracováno dne: 22.05.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	767	Konstrukce doplňkové stavební	137 046,68	11 788,36	148 835,04	5,65
Celkem:					148 835,04	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dveří ZŠ Sokolská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Výměna dveří	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Liberec	Zhotovitel:	BAMACO s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	BAMACO s.r.o.
		Datum:	22.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	137 046,68	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	11 788,36				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		148 835,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	148 835,04	DPH 21%	31 255,36
		Celkem bez DPH	148 835,04
		Celkem včetně DPH	180 090,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: