

Městská část Praha – Čakovice, se sídlem nám. 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice, IČ 00231291, DIČ CZ00231291, plátce DPH, č. ú. 19-2000922389/0800, vedeným u České spořitelny a.s., zastoupena Ing. Jiřím Vintiškou, starostou dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

SPJ Group s.r.o., se sídlem K Libuši 4/24, Praha 4, IČ: 077 09 528, DIČ: CZ07709528, č.ú 1408937002/5500 vedeným u: Raiffeisen bank, zastoupena Petrem Jílkem, jednatelem společnosti dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve výměně povrchu chodníků v dohodnutých oblastech ulice Jizerská, Praha-Čakovice – odstranění živičného povrchu, opravy obrub, úpravy, příp. odstranění betonových podkladů, úprava podkladních vrstev, obrub a kompletní pokládka nové povrchové vrstvy – betonová dlažba vč. dlažby s nášlapnými prvky v potřebných místech a bet. obrub v rozsahu dle přiložených cenových nabídek na cenu materiálu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 1, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Objednatel se naopak zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli při dodržení podmínek této smlouvy smlouvenou cenu díla.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla a v souvislosti s ním postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, normami a s odbornou péčí, šetřit v maximální míře okolí dotčených nemovitostí, práva objednatele a třetích osob.
3. Místem plnění předmětu smlouvy je MČ Praha – Čakovice, parc. p.č. 1539/1 v obci Praha k.ú. Čakovice, chodníky ulice Jizerská.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dokončí a předá dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději do 31.8.2025

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad či nedodělků. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 15 dnů vytknuté vady odstranit.

III.

1. Cena za dílo je stanovena dohodou jako smluvní pevná cena, a to ve výši:

cena celkem bez DPH	363.358,00 Kč
DPH 21%	76.305,18 Kč
cena celkem včetně DPH	439.663,18 Kč
2. Uvedená cena je cenou úplnou a konečnou, v níž jsou zahrnuty veškeré přímé či nepřímé náklady zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na řádné provedení díla a jeho dodání objednateli.
3. Cena díla v celkové částce je splatná na základě vystavené faktury zhotovitele se splatností 30 dnů ode dne vystavení.

IV.

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s řádným dokončením a předáním díla, případně s prodlením při provedení záruční opravy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

V.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísní či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.
3. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti (pokud hodnota plnění přesáhne částku 50.000 Kč bez DPH) uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1. Cenová nabídka materiálu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 02.07.2025 č. USN RMČ 315/2025

V Praze dne 19. 6. 2025

V Praze dne 5. 7. 2025

Městská část Praha-Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta

SPI Group s.r.o.
Petr Jílek

-16-

www.spigroup.cz

Přílohy:

1. Cenová nabídka
2. Plán pokládky

Jizerská ulice

úsek 1 od Dyjské ke Svitavské pravá strana

	ks/m/m2	cena ks/m/m2	celkem
dlažba Best Klasiko	220	343	75 460
dlažba Best Klasiko červená	100	434	43 400
obrubník Parkan 100cm	1142	89	101 638
obrubník Parkan 50cm	0	49	0
			220 498

úsek 2

od Svitavské k Oderské , pravá strana

	ks/m/m2	cena ks/m/m2	celkem
dlažba Best Klasiko	110	343	37 730
dlažba Best Klasiko červená	52	434	22 568
obrubník Parkan 100cm	73	89	6 497
obrubník Parkan 50cm	0	49	0
			66 795

úsek 3

od Svitavské k Oderské , levá strana

	ks/m/m2	cena ks/m/m2	celkem
dlažba Best Klasiko	110	343	37 730
dlažba Best Klasiko červená	75	434	32 550
obrubník Parkan 100cm	65	89	5 785
obrubník Parkan 50cm		49	0
			76 065

celkem materiál Jizerská ulice

363 358 CZK

Dyjská - Svitavská - Oderská

Year	Rate	State payment received (millions of dollars)	Number of patients	Number of patients per 100,000 population	2013 rate per 100,000 population	2012 rate per 100,000 population
2012	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2011	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2010	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2009	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2008	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2007	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2006	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2005	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2004	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2003	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2002	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2001	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
2000	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1999	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1998	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1997	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1996	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1995	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1994	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1993	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1992	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1991	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1990	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1989	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1988	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1987	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1986	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1985	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1984	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1983	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1982	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1981	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1980	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1979	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1978	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1977	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1976	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1975	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1974	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1973	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1972	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1971	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1970	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1969	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1968	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1967	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1966	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1965	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1964	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1963	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1962	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1961	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1960	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1959	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1958	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1957	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1956	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1955	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1954	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1953	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1952	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1951	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1950	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1949	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1948	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1947	1.3	1	12	1.2	1.2	1.3
1946	1.3	1				

