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	Kancelář architekta

	OBJEDNÁVKA č.:
	KA/00050/2017

	

	ODBĚRATEL:
	
	DODAVATEL:

	
	Městská část Praha 6
	
	
	

	
	Kancelář architekta
	
	
	

	
	Čs. armády 601/23
	
	
	Trees, s.r.o.

	
	16052
	Praha 6
	
	
	Únětická 146

	Zapsán v RES dne 1. 7. 1973
	
	                             Statenice – Černý Vůl

	Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
	
	                              252 62

	xxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	E:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	E:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	00063703
	DIČ:
	CZ00063703
	
	IČO:
	26768941
	DIČ:
	CZ26768941

	                                                                                                             

	Příjemce dodávky:
	Kancelář architekta

	Kontaktní osoba:
	Čečilová Martina Ing.
	Spojení:
	220 189 975
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxx

	PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

	Na výše uvedenou adresu objednáváme:

	Pobytový prostor Hradčanská – dodávka stavebních prací – pochozí úprava ploch a dodávka městského mobiliáře u vstupu do stanice metra Hradčanská, ul. Dejvická, Praha 6 v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, která je součástí objednávky

	Termín plnění:
	 do 30.10.2017

	Cena sjednaná dohodou ve výši:
	979.124
	Kč včetně DPH

	

	Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

	

	Sankce za nekvalitní plnění závazku:

	1)
	za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.

	2)
	bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 %  (bez DPH).

	O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

	Objednatel je plátcem DPH                                     


	                                                                                     V Praze dne :      25.8.2017		
	Ing. Jana Jelínková

	vedoucí Kanceláře architekta


	
Vystavila :  Ing. Martina Čečilová

	Schváleno RMČ č. 2638/17 z 15.8.2017

	EO : 
	

	
	

	Souhlasím a přijímám v celém rozsahu objednávku :
	       za zhotovitele ………………………………….………..                                                                    
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