

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba:

Objekt:

Část:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1

SO 01 - ST Ostrava - TO Studénka

SO 01/5

PS Studénka

na měsíc:

září 2025

Správa železnic, státní organizace

Tomi-Remont a.s.

20.08.2025

Přemyslovka 2514/4, Prostějov

				NUTNO DODRŽET				
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství / celkem	Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
799	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	260,00	Studénka	přípoje výhybek a SK	Provoz	
812	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	120,00	Studénka	v.č.3,4,1,5,755,56,57,58	Provoz	
813	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	160,00	Studénka	v.č.3,4,1,5,755,56,57,58	Provoz	
814	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	120,00	Studénka	v.č.3,4,1,5,755,56,57,58	Provoz	

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celkem:

75
0
450
0
0
0

celkem: