

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25-054 Obnova oken Stacionáře na ul. Svitavská 655/44

Objekt: 01 stavební práce

Rozpočet: 01 jižní fasáda

Objednatel: Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29

DIČ: CZ00277037

57101

Moravská Třebová-Město

Zhotovitel:

MALNAT spol. s r.o.

IČO: 25586386

Seifertova 866/46, 638 00 Brno

DIČ: CZ25586386

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 250,00
PSV			1 178 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 269 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 269 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	266 647,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 536 397,50 CZK

v

Brně

dne

4.8.2025



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 250,00	0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 162 500,00	91,6
784	Malby	PSV			16 000,00	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			80 000,00	6,3
Cena celkem					1 269 750,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-054	Obnova oken Stacionáře na ul. Svitavská 655/44
O:	01	stavební práce
R:	01	jižní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 250,00
1	612100020	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	25,00000	450,00	11 250,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 162 500,00
2	766-001.R	1a - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
3	766-002.R	1b - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
4	766-003.R	1c - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
5	766-004.R	1d - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
6	766-005.R	1e - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
7	766-006.R	1f - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
8	766-007.R	5a - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
9	766-008.R	5b - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
10	766-009.R	5c - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
11	766-010.R	5d - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
12	766-011.R	5e - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
13	766-012.R	5f - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
14	766-013.R	5g - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
15	766-014.R	5h - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
16	766-015.R	5i - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
17	766-016.R	5j - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
18	766-017.R	5k - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
19	766-018.R	5l - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
20	766-019.R	5m - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	55 900,00	55 900,00
21	766-020.R	13a - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
22	766-021.R	14a - repase okna a venkovního parapetu, výměna křidel dle stavu, nové kličky, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
23	766-022.R	vchodové dveře - repase, nové kliky, madla, zavírač, těsnění obnova nátěru, komplet D+M	kus	1,00000	47 300,00	47 300,00
24	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00
Díl: 784		Malby				16 000,00
25	784422924	Oprava a doplnění malby	kus	16,00000	1 000,00	16 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 000,00
26	005121.R	Zařízení staveniště vč. úklidu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	005121.R	Omezení provozem budovy	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00
28	005122.R	Ochrana stávajících konstrukcí stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						1 269 750,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-054	Obnova oken Stacionáře na ul. Svitavská 655/44
O:	01	stavební práce
R:	01	jižní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem