

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-001137

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 155 0078

Název veřejné zakázky: **D8 protihluková opatření v km 0,7 – 9,0 – Doplnění bezpečnostních prvků dle auditu**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12

14000, Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn.:

A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2

140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební práce specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční

číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: D8 protihluková opatření v km 0,7 – 9,0 – Doplnění bezpečnostních prvků dle auditu

Předmětem zakázky je doplnění bezpečnostních prvků dle auditu bezpečnosti pozemních komunikací ke kolaudaci.

- SO 762 ABSENCE ROŠTU (DĚROVANÝ PLECH) PŘES SKLUZY U MOSTU D8 – 003.3

Výšková úroveň chodníků, skluzů a říms jsou rizikové – hrozí pád osob

Doporučení:

Audit doporučuje osadit rošt (děrovaný plech) z chodníku na římsu mostu přes skluz.

Současně doporučuje výplň otvoru pod PHS mostu.

- SO 761 ABSENCE NAVAZUJÍCÍHO ZÁBRADLÍ ZA ÚNIKOVÝMI VÝCHODY MPHS

Absence navazujícího zábradlí za únikovými východy MPHS jsou rizikové – hrozí pád osob do hloubky (směr Praha od DUN)

Doporučení:

Audit doporučuje na koncích stávajícího zábradlí příčně směrem k betonovému svodidlu osadit zábradlí.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: na Výzvu Objednatele

Termín dokončení: 12 týdnů od Výzvy

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 101.110,52 / 122 343,73

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny

Za Objednatele:

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.08.2025 12:14:41

Za Dodavatele:



Digitálně podepsal .
Datum: 2025.08.21
13:23:21 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Firma: EUROVIA CZ a. s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 22 197 00 - D8 Zajištění protihlukových opatření v km 0,7 - 9,0

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 101 110,52
Celková cena s DPH: 122 343,73

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Doplnění bezpečnostních prvků dle auditu bezpečnosti	101 110,52	21 233,21	122 343,73



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací

Stavba: 22 197 00 D8 Zajištění protihlukových opatření v km 0,7 - 9,0
Rozpočet: Doplnění bezpečnostních prvků dle auditu bezpečnosti

101 110,52

Doplňení bezpečnostních prvků dle úkolu bezpečnosti:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce			9	10
1	348175R1		DOPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ	KPL	1,000	101 110,52	101 110,52
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				