

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001985 (dále jen „**rámcová dohoda**“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002609 MH 6-2025 sečení

Ze dne: 20. 8. 2025

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Praha

Adresa: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

G.O.O.S.E. & Co, a.s.

Adresa: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** sekání travních porostů v celé oblasti Mnichovo Hradiště v plném rozsahu dle Specifikace Plnění.

**Místo dodání:** silnice I. tříd a dálnice II. kategorie, oblast Mnichovo Hradiště

Sil. I/9 km 0,0-42,849; sil. I/9J km 0,0 -1,041 sil. I/16 km 53,89-104,9; sil. I/38 km 16,59-50; D10 km 3,72-66,096.

**Termín dodání:** do 31. 10. 2025

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel potvrzuje akceptací této dílčí objednávky, že:

- 1) dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svou kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.
- 5) dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:** 2.158.353,80

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další povinnosti dodavatele:** Po obdržení dílčí objednávky od objednatele zašle dodavatel bez zbytečného odkladu objednateli HMG ke schválení, přičemž tento HMG je dodavatel povinen aktualizovat dle potřeb a pokynů objednatele. Předpokládáný začátek III. seče 2025 je 1.9.2025 po zveřejnění objednávky v registru smluv. Další podmínkou pro zahájení III. seče je, že veškeré vady a nedodělky z předchozí seče budou nejprve řádně odstraněny, přičemž odstranění veškerých vad a nedodělků z II. seče včetně provedení III. seče v plném rozsahu musí být provedeny v daném termínu dodání stanoveném v této dílčí objednávce.

První v pořadí bude posekána silnice I/16 v úseku Mělník – Mladá Boleslav, která byla v předchozí seči posekána také jako první v pořadí.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1 – Soupis služeb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:  
Datum: 20.08.2025 13:37:45 +02:00

Digitálně podepsal  
Datum: 2025.08.22  
13:06:07 +02'00'

## RD 04PU-001985, dílčí obj. MH6-2025

|           |        |                 |
|-----------|--------|-----------------|
| SO 800_06 | Sečení | 2 158 353,80 Kč |
|-----------|--------|-----------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Investorská cena v Kč CEKLEM bez DPH    | 2 158 353,80 Kč |
| 21% DPH v Kč                            | 453 254,30 Kč   |
| Investorská cena v Kč CELKEM včetně DPH | 2 611 608,10 Kč |

**RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH6-2025 III.seč**

**SO 800**

**Sečení - SO 800\_06**

| 0 | Kód položky<br>Helios | Číslo položky | Kód položky | Název položky           | MJ | Jednotková cena<br>za MJ (Kč bez DPH) | Předpokládaný<br>počet MJ | Cena celkem<br>(Kč bez DPH) |
|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |                       | 18            |             | Povrchové úpravy terénu |    |                                       |                           |                             |

RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH6-2025 III.seč

SO 800

Sečení - SO 800\_06

| 0 | Kód položky<br>Helios | Číslo položky | Kód položky | Název položky           | MJ | Jednotková cena<br>za MJ (Kč bez DPH) | Předpokládaný<br>počet MJ | Cena celkem<br>(Kč bez DPH) |
|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |                       | 18            |             | Povrchové úpravy terénu |    |                                       |                           |                             |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Investorká cena celkem SO 800_06 bez DPH | 2 158 353,80 Kč |
| 21% DPH                                  | 453 254,30 Kč   |
| Investorská cena celkem s DPH            | 2 611 608,10 Kč |

Digitálně podepsal  
Datum: 20.08.2025 13:37:10 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.22  
13:06:43 +02'00'