

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násled., Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., O provedení izolačních prací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/178

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Město Podbořany**
zastoupené Realitní kanceláří L&L
Cyrila a Metoděje 66, Podbořany, 441 01, IČO 273 38 410

Zastoupený
ve věcech smluvních: Ljapin Ladislav, Ing.
ve věcech technických: Ljapin Ladislav, Ing.

Adresa: Mírová 615, Podbořany, 44117, okres Louny
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: číslo účtu:
Telefon:
Fax:
Mobil: 604 601 535
Email: Internet:
Registrace:

ZHOTOVITEL: **PUR-IZOLACE s.r.o.**

Zastoupený
ve věcech smluvních: Dusík Milan, Korčák Petr, Polák Miroslav, Ing.
ve věcech technických: Horák Tomáš , Fejřárek Tomáš, Ing.

Adresa: Křižíkova 3, Litoměřice, 41201
IČO: 44227744
DIČ: CZ44227744
Bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 490743471/0100
ČSOB Litoměřice, číslo účtu: 219754501/0300
Telefon: 416 731 111, 416 732 055
Fax: 416 732 051
Mobil: 602 461 843
Email: pur@pur.cz Internet: www.pur.cz
Registrace: Zapsal 31.12.1991 do OR Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1518

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, CENA DÍLA A ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel provede z vlastních komponentů a vlastními technickými prostředky níže specifikované práce na zakázce **Izolace střechy s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Podbořany**.

Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy mu bude sloužit zcela nebo částečně k ekonomické činnosti.

1. Dům s pečovatelskou službou

Místo objektu: Sídliště Míru 921, Podbořany

Čas plnění:

Dodávka bude provedena do 20.09.2017. V případě návaznosti realizace na stavební připravenost bude tato dokončena do 20.08.2017. Při nedodržení termínu stavební připravenosti se posouvá i termín realizace. Termín bude též pozměněn po oboustranné dohodě v případě déle trvajících nepříznivých klimatických podmínek.

Specifikace prací

Popis	MJ	Vým./Poč.	Cena/MJ	Celkem	Záruka
1. Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky	m2	505.00	2.00	1 010.00	0
2. Navýšení závětrné lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 200 mm	m	35.00	125.00	4 375.00	36
3. Výroba a montáž závětrné lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 330 mm	m	47.00	265.00	12 455.00	36
4. Vyvložkování střešní vpusti z Cu plechu tl. 0,55 pr. 100 mm	ks	3.00	760.00	2 280.00	36
5. Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě + doplnění 40 ks stojánků, bez revize	celk.	1.00	3590.00	3 590.00	12
6. Nástřík PUR střech r 60 kg/m3 v tl. 50 - 55 mm	m2	505.00	590.00	297 950.00	72
7. Nástřík akrylátové UV vrstvy na nástřík PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m2	505.00	80.00	40 400.00	72
8. Příplatek za zakrývání při nástřiku PUR	celk.	1.00	500.00	500.00	0

Cena za objekt celkem bez DPH:

362 560.00 Kč

Dopravní náklady:

6 250.00 Kč

Cena za objekt celkem včetně dopravních nákladů bez DPH

368 810.00 Kč

DPH 15.00 %

Objednatel potvrzuje, že práce, které budou provedeny na již existujícím objektu pro bydlení, splňují podmínku v případě bytového domu je bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a bytem je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně technickým upořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

Cena za objekty celkem bez DPH

368 810.00 Kč

Výpočet plochy bude upřesněn dle skutečně provedených prací a bude podkladem pro fakturaci.

Rozměr plochy nástřiku PUR nemusí být totožný s rozměrem plochy UV ochranné vrstvy obzvláště v případech, kdy se současně provádí i nátěr klempířských prvků. Sazba DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.

III. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu po dokončení a předání díla.
2. Objednatel uhradí fakturu v termínu do 10 dnů.

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky ke smlouvě o dílo v příloze č.1.

PUR IZOLACE s.r.o.

Křižikova 3, Litoměřice 412 01
tel.: 416 732055 fax: 416 737056
IČO: 44227744 DIČ: CZ44227744
-10-

.....
Za zhotovitele
(statutární zástupce)

V Litoměřicích, dne 14-08-2017

MĚSTO PODBOŘANY

MÍROVÁ 615 (19)
441 17/ PODBOŘANY

.....
Za objednatele
(statutární zástupce)

V PODBOŘANY dne 17.8.2017