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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Oblastního ředitelství Severní Morava, na 

základě pověření  

ve věcech technických jedná:  

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

Lesprojekt Krnov s.r.o.  

se sídlem Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

IČO: 479 76 250  

DIČ: CZ47976250 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5803 

zastoupen:     Ing. Petrem Myškou, jednatelem  

ve věcech technických jedná:

                                                

bankovní spojení:  KB Krnov a.s. 

číslo účtu: 19402771/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby s názvem ,,PD LC Okružní pravá‘‘ 

-technická zpráva 

-přehledná situace 1 : 25000 

-podélný profil 

-příčné řezy 

-vzorový příčný řez 

-vzorový výkres propustu a hospodářského sjezdu 

-návrh odvodnění 

-výkaz výměr 

-položkový rozpočet 

-vyjádření dotčených orgánů a organizací k podzemním sítím 

-koordinované stanovisko 

-zpracování laboratorní zkoušky dle příslušné vyhlášky č. 283/2023 na ,,PD LC 

Okružní pravá‘‘ 
 

a dále zajistit pro objednatele 
 

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „PD LC Okružní pravá“, evidenční číslo zakázky: S941/2025/550, vše za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 

smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení § 14 zákona              

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na 

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
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a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla 

při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště, při 

předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 

smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou 

(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), 

jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a 

s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 

smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním 

deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy 

vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského 

dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je 

povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle 

předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 3x v písemném 

vyhotovení. 
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II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1.9.2025 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 1.3.2026. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 31.5.2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních 

prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné 

termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny 

uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  
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III.  

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, 

za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit 

soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. 

pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. 

V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 

obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez 

zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za 

dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu 

(faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění 

veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 

povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady 

(nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy 

práce přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 

předpisů či dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc), 

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

 

 

IV. 

Cena  

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 6 z 11 

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 498.700 Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc 

sedm set korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 

právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;  

 

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 2.500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. Celkem se 

bude jednat o čtyři účasti zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena ve výši dle 

příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná. 

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem. Cena dle písm. 

B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem zhotoviteli 

hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období fakturovaného 

(uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž 

cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem. Dále dle čl. III. této Smlouvy. 

   

V. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru technik staveb – 

technická zařízení – tel.:  e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení 

a poskytnout potřebnou součinnost. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude 

účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani 

fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu 

objednatele.  
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VI. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť 

i započatý, den prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

IX. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

X. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

http://www.lesycr.cz/ccp
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a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se 

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární 

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které 

ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména 

je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování 

ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro 

uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že 

tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 

V Ostravě, dne:…………….                      V Krnově, dne:……………. 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….     ……………………………. 

                         Ing. Petr Myška  

Oblastního ředitelství Severní Morava   jednatel 

 Lesy České republiky, s.p.                                      Lesprojekt Krnov s.r.o. 

 



Cenová nabídka
vypracování projektové dokumentace

Název stavby:    Lesní cesta Okružní pravá, délka 5.2 km
              

Kat. území  :    Karlovice ve Slezsku  
Obec        :    Vrbno 
Kraj        :    Moravskoslezský
Objednatel  :    lesy ČR, státní podnik 
Zpracovatel :    Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Předmět nabídky:  Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení 
  stavby - geodetické, projekční práce,inženýrská činnost, AD 
  dle zadání objednatele.

Obsah dokumentace: Polohopisné a výškopisné zaměření v systému S-JTSK a Balt 
   po vyrovnání.
   Zkoušky PAU, odvrty, lab. rozbory.
   Technická zpráva.
   Přehledná situace 1: 25000.
   Podélný profil a příčné řezy.
   Vzorové příčné řezy, vzor. příčný řez propustu, hosp. přejezdu.
   Návrh odvodnění.
   Výkaz výměr a položkový rozpočet.
   Vyjádření dotčených orgánů a organizací.
   Koordinované stanovisko.  

Položky cenové nabídky:

Předmět činnosti MJ Počet MJ Cena za 1 MJ Celkem

Rekognoskace terénu, doprava 1 hod 8 650 5 200 Kč

Měřické práce - P+V, GNSS, PB, KN, doprava 100 m 52 2000 104 000 Kč

Zkoušky PAU, odvrty, laboratorní rozbory 1 km 5 20000 100 000 Kč

IČ – dokladová část, vyjádření správců sítí, 
koordinované stanovisko

1 hod 40 650 26 000 Kč

DSP, DPS , technická a výkresová část 1 hod 330 650 214 500 Kč

Výkazy výměr, rozpočet, kompletace, tisky 1 hod 60 650 39 000 Kč

Výkon AD 1 den 4 2500 10 000 Kč

Celkem bez DPH: 498 700 Kč

DPH 21% 104 727 Kč

Celkem s DPH 603 427 Kč

Dílčí plnění navrhuji po předání a převzetí částí díla dle barevného členění tabulky.

V Krnově 30. 06. 2025             Vypracoval: 

Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 01 KRNOV (tel: ), IČO / DIČ: 47976250 / CZ47976250, 
Bank. spojení: KB Krnov, č. účtu 19402-771/0100, e-mail: , www.lprojekt.cz
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.  

Oblastní ředitelství severní Morava, LS Opava  

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,  
  

 Název akce:            LC Okružní pravá 

 Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace k ohlášení a provedení stavby  

Místo stavby: Karlovice  

Obec s rozšířenou působností: Bruntál 

Katastrální území: Karlovice ve Slezsku 

Kraj: Moravskoslezský  

Popis stávajícího stavu:  

• Kategorie – 1L-4/30 inv. č. 707571 

• Konstrukce – 5,2km PM 

• Délka rekonstruovaného úseku – 5,2km 

• Nadm. Výška 524-771 m. n. m. 

• Současný stav – Z důvodu intenzivních kůrovcových těžeb a odvozu dřeva nastal kompletní rozpad 

komunikace – hloubkové poškození na většinové části až na konstrukční vrstvu. Komunikace byla 

taktéž silně poškozená při povodních v roce 2024. Dále již nefunkční odvodnění, v určitých částech 

absence příkopů, svodnic a hospodářských přejezdů. 

• V majetku LČR 

Popis návrhu a požadavků investora:  

Technické řešení – bude provedeno pročištění příkopů, stržení krajnic, úprava skládek, zhotovení nových 

hosp. přejezdů a ocelových svodnic. Dále bude provedena recyklace za studena s cementovou stabilizací a 

přidáním kameniva. V úseku 5,2km se bude podkladní vrstva skládat z ACP 16 tl. 50mm, krycí ACO 11 tl. 

40mm. Požadavky se mohou v průběhu realizace měnit a budou s dodavatelem včas projednány. 

-Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu s obsahovou náležitosti vyhlášky 499/2006 

Sb. v platném znění. Včetně vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení.  
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Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 30 mil. Kč bez DPH  

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 1.11.2025  

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně dodání platného stavebního povolení nebo souhlasu 

stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby – do 31.12.2025. Projekt bude vyhotoven v 3 samostatných 

paré z toho 1x elektronicky Obsah: Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního 

zákona a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dle přílohy č. 12. Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti 

umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a 

provádění stavby.  

PD bude obsahovat tyto části:  

  

-Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 

-Zkoušky PAU  

-Zabezpečení projektové přípravy  

-Projektová dokumentace stavby jednostupňová  

-Inženýrská činnost  

  

Ostatní požadavky:   

•  zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 

zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 

stavbou. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a 

samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem   

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, 

xls, dwg, dgn)  

• Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v objednávce  

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby  

• Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 

odstranění.  

• Zpracování laboratorní zkoušky dle příslušné vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě které projektant 

zvolí vhodnou technologii ošetření PM. 

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná 

dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.  

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 

dokumentaci.  

 

Objednatel: Zhotovitel:  

  Dne: Dne: 




