

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 63/25/39/LEBŘ Dodavatel: Kontaktní osoba: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. mlýnská 388/68 602 00 Brno - Trnitá, Brno-střed IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 250048621 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Lenka Březinová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 24.07.2025 Termín dodání: 30.09.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

Objednáváme u vás opravu mostu Josefa Straky přes Labe. Příloha nabídkový rozpočet ze dne 22.7.2025.





76 746,25 92 862,96

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
76 746,25

s DPH
92 862,96

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel  Podpis pověřeného příkazce operací: 	Za dodavatele:   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628
Pověřený správce rozpočtu: Ing. Martina Kurzweilová  Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová  Podpis:  Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:

Aspe

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OPRAVA MOSTU JOSEFA STRAKY PRES LABE

1

Stavba číslo a název SO

SO 201

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
57	938443		Ostatní konstrukce a práce OCISTENÍ ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2			0,00
58	938543		OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	613,970	125,00	76 746,25
82	93861		OCISTENÍ OCEL KONSTR OMYTIM VODOU	M2			0,00
9				Ostatní konstrukce a práce			76 746,25
				C e l k e m			76 746,25

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

							0,00
							0,00
							0,00
							76 746,25