SMLOUVA 0 DILO
é . 49 50/ 2 5 dle evidence zhotovitele a
é. S'0021l47558415l2025 dle evidence objednatele

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. ve spojeni s ust. § 2623 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Obc¢anského
zakoniku, v platném znéni

Cl. 1 SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL: adresa: OASPgS Beroun
ul. U Stadionu &.p. 486, okres Beroun,
266 37 Beroun
v zastoupeni Ing. Bc. Martina Trojanova - reditelka Skoly
IC 47558 415
DIC CZ 47558 415

dale jen ,Objednatel”

ZHOTOVITEL: adresa: Spektra PRO, spol. s r.o.

V Hlinkach 1548

266 01 Beroun 2
Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského
soudu v Praze, sp. zn. C2620

v zastoupeni: Ing. Martin Dejdar
jednatel spole¢nosti
IC: 09486429
DIC: CZ 09486429

déle jen ,Zhotovitel“
ZMOCNENCI PRO JEDNANI VE VECECH SMLUVNICH A TECHNICKYCH:

za objednatele: Ing. Martina Trojanova — feditelka Skoly
tel. +420 733 386 047, martina.trojanova@oaspgsberoun.cz
za zhotovitele: Ing. Martin Dejdar
tel. +420 602 158 181, martin.dejdar@spekirapro.cz
Ing. Vladimir Votruba
tel. +420 311 740 122, vladimir.votruba@spektrapro.cz

Strana 1/z5


mailto:martin.dejdar@spektra-beroun.cz
mailto:martin.dejdar@spektra-beroun.cz
mailto:martin.dejdar@spektra-beroun.cz

SoD Obchodni akademie Beroun — Modernizace provozu kuchyné

2.1)

2.2)

2.3)

3.4)

3.2)

Cl. 2 PREDMET PLNENI

Objednatel pozaduje zpracovat projektovou dokumentaci na modernizaci provozu stavajici Skolni kuchyné v
objektu OBCHODN| AKADEMIE Beroun, v ul. U Stadionu &.p. 486 dle zadani objednatele pfi vstupnim jednani
Iviz dale/.

Zhotovitel se zavazuje, ze pro akci:

.OBCHODNI AKADEMIE BEROUN - MODERNIZACE PROVOZU KUCHYNE*

za podminek dohodnutych vtéto smlouvé vypracuje aodevzdd objednateli dohodnuté Casti projektové
dokumentace dle ¢l. 3 této smlouvy.

Objednatel se zavazuije, Ze dokongenou dokumentaci pfevezme, zaplati za jeji zhotoveni dohodnutou cenu a
poskytne zhotoviteli dohodnuté spoluptsobeni.

Cl. 3 ROZSAH A OBSAH JEDNOTLIVYCH CASTi PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Pfedmétem pinéni dil¢i ¢asti dle tohoto bodu SoD je zpracovani projektové dokumentace zdméru v rozsahu
pro stavebniho povoleni dle platné vyhlasky ¢&. 131/2024 Sh., O dokumentaci staveb /pfiloha &.1/.

Zpracovana projektova dokumentace zohledni realné zmény doteného provozu Skolni kuchyné z hlediska
dispoziéniho uspofadani, nového technologického vybaveni a logické navaznosti jednotlivych kuchyriskych
provoz( dle platnych norem a hygienickych pfedpist. Zamyslené Upravy maji pfispét ke zlepSeni pracovniho
prostiedi, hygienickych podminek a zaroveri i ke sniZeni energetické néroénosti celého provozu stavajici
kuchyné.

Soucasti dokumentace bude i Uprava pfipojovacich rozvodud jednotlivych médii /SV, TV, elektro, zemni plyn,
VZT ...atp./ v ndvaznosti na nové dispozicni a ergonomické usporadani jednotlivych provoznich Useki a jejich
vybaveni modernizovanym zafizenim v ramci zpracovavaného stupné dokumentace /dle rozsahu vyhlasky/.

Nabizena dokumentace bude vypracovana v nasledujicim ¢lenéni:
A/ - Pravodni list
B/ - Souhrnna technicka zprava
C/ - Situacni feSeni /situace SirSich vztah(, zakres do katastralni mapy, koordinacni situaéni vykres/
D/ - Vykresova Cast /dokumentace feSenych Gprav/
D.1 - Architektonicko-stavebni a dispozi¢ni feSeni /pudorys feSeného provozu — podlazi,
charakteristické fezy/
D.2 - Technologické feSeni /pidorys umisténi a soupis technologického zafizeni gastro/
D.3 — Pozarné bezpegnostni feSeni /zasady pozarni bezpeénosti/

Soucasti dokumentace neni zpracovani specializovanych priizkumi a detailnich zaméfeni /stavebné-technicky,
mykologicky, geologicky a hydrogeologicky prazkum, geodetické zaméfeni atp./, déle vypracovani odbornych
studii se speciélnim zaméfenim /studie hlukova, emisi, vypracovani energetického prikazu budovy,
energetického auditu atp./. Pfedmétem zpracovani neni rovnéZz zajiSténi inZenyrské cinnosti pfi obstarani
stavebniho povoleni zaméru - (spojené se ziskanim odpovidajicich vyjadfeni dotéenych organt statni spravy,
organizaci popf. vlastnikt sousednich nemovitosti atd. a zastupovani objednatele pfi stavebnim fizeni).
Pfedmétem plnéni dilCi Casti je zpracovani pfedpokladaného rozpo€tu stavby na drovni vypracované PD dle
bodu 3.1) s polozkami a vymérami (s uvedenim katalogovych cen a bez téchto cen).
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SoD Obchodni akademie Beroun — Modernizace provozu kuchyné

4.1)

4.2)

4.4)

4.5)

5.1)

5.2)

5.3)
5.4)

6.1)

Cl. 4 TERMINY PLNENiI

Zhotovitel se zavazuje, ze vypracuje a doda pfedmét pinéni v rozsahu a obsahu

dle ¢l. 3.1) této smlouvy o dilo v terminu do 25. 10. 2025. Nasledné budou plnény dilCi ¢asti dle ¢l. 3.2) az 3.4)
této smlouvy.

Pfi nedodrzeni smluvniho terminu bez zavinéni objednatele uhradi zhotovitel objednateli 0,01 % z hodnoty
nedodaného dila za kazdy den prodleni.

Dodrzeni téchto termin( je zavislé na Fadné a véasné soucinnosti objednatele sjednané v této smlouve.

Pokud dojde k prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti, tak po tuto dobu neni zhotovitel v prodleni
se spinénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v dohodnutém terminu.

Pfedmét pinéni podle této smlouvy je splnén fadnym vypracovanim a odevzdanim objednateli. Odevzdanim
se rozumi osobni odevzdani objednateli v sidle zhotovitele nebo zaslani prfedmétu plnéni poStou, pokud
nebude stanoveno jinak.

Cl.5 SOUCINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

Dokumentaci podIé této smlouvy zhotovitel vypracuje a doda podle nasledujicich podkladu objednatele, které
se objednatel zavazuje obstarat v terminu do 3 pracovnich dnd od podpisu této smlouvy:

5.1.1) Poskytnuti vSech podkladu, které ma investor k dispozici /tj. dostupna dokumentace objektu a zejména
dokumentace vnitfnich — arealovych rozvodu jednotlivych sitil.

5.1.2) Umoznéni pfistupu do vSech dotCenych prostor objektu dle potfeby

5.1.3) Projednani /konzultace/ dokumentace v rozpracovanosti kazdého bodu pInéni.

5.1.4) Snimky z KN a vypis z LV pozemku dotCenych stavbou.

vSechny objednatelem zpracovavané podklady budou predany v digitalni formé (vykresy — format ACAD *.dwg,
*.dxf, texty — MS OFFICE *.doc, *.xlIs) nebo ve vykresové (papirové) podobé.

Pfedani digitalnich podklad( bude e-mailem nebo na CD nebo DVD. Pfedani a pfevzeti podkladi bude
potvrzeno emailem.

Objednatel se zavazuije, Ze po dobu zpracovani projektu poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu potfebnou dal$i
soucinnost, nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od jejiho vyZadani. Zvl&Stni IhGtu dohodnou strany v pfipadé,
jestlize se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze objednatel zajistit v této Ihuté.

Objednatel odpovida za to, Ze pfipadné odevzdané doklady a podklady jsou bez vad.

V pfipadé, Ze zhotovitel zjisti v pfedanych podkladech zavadu, kterd znemozni pokraCovani v zapoatych
pracich, zastavi je a oznami tuto skute¢nost objednateli s disledky dle ustanoveni ObCanského zékoniku.

Cl. 6 CENA PROJEKTU, PLATEBNi PODMINKY

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. 3.1 této smlouvy je dojednana dohodou smluvnich stran
podle § 2 z&kona €. 526/1990 Sb. o cenach a &ini:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni 297.600,-
Rozpocet stavby /v ramci PD/
InZenyrska ¢innost v souvislosti s obstaranim UR a SP /neni souéasti SoD/
Cena celkem 297.600,-

6.2) Vcené je zahrnuto 3 paré dokumentace opatfenych autorizaénim razitkem. Pfipadna dal$i viceparé budou

zhotovitelem zajiSténa a objednatel provede jejich uhradu dle platného ceniku v COPY Centru Spekiry v
Berouné.
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6.3)

6.5)

6.6)
6.7)
6.8)

6.9)

74)

7.2)

8.1)
8.2)

8.3)

8.4)

9.1)

9.2)

Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Fakturace dila bude uskute¢néna na zakladé jediné faktury
po fadném dokonceni bez vad a nedodélki a protokolarnim pfevzeti objednatelem, které budou spliiovat
naleZitosti dafového dokladu dle platnych obecné zavaznych predpist a bude v nich uveden nazev pfislusné
projektové dokumentace.

Faktura bude splatna ve Ihté 15 kalendafnich dnl od jejiho doruCeni zadavateli za pfedpokladu, Ze bude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliovat vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se
vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat
pozadované nalezitosti, je zadavatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit, vracenim pozbyva faktura
splatnosti.

Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

V pfipadé, Ze byla objednatelem faktura vracena nedivodné, je objednatel v prodleni ode dne splatnosti této
faktury.

Pro pfipad prodleni objednatele s thradou faktury dohodly smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 0.05 %/den z
fakturované Castky (v¢. DPH). Zaplacenim smluvni pokuty neni ale dotCen nérok zhotovitele na nahradu Skod,
vzniklych pozdni uhradou fakturované Castky.

V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu na strané objednatele, bude
zhotovitel prace rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni fakturovat objednateli ve vysi vzéjemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruSeni (odstoupeni) této smlouvy, a to podilem z dohodnuté
ceny podle ¢l. 6.

Cl.7 ZMENA ZAVAZKU

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé zméni-li se po uzavieni smlouvy vychozi podklady,
rozhodujici pro uzavfeni této smlouvy nebo vzniknou nové pozadavky objednatele a objednatel nepfistoupi na
navrh na zménu smlouvy. Objednatel je povinen pfistoupit na zménu smlouvy tehdy, kdyz dojde k prodleni

se spinénim jeho povinnosti v sou¢innostech dohodnutych v této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze v pfipadé rozpor ohledné zmén nebo zrueni zavazku budou situaci
fesit jednanim.

Cl. 8 ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy v souladu s platnymi
zakony, predpisy a normami.

Zaruka zhotovitele za spravnost a Upinost dokumentace plati po dobu platnosti vydaného tzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni za pfedpokladu, ze nedojde v této dobé ke zméné pfislusné legislativy.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele a zhotovitel
ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na ni upozornil objednatele, ale
ten na jejich pouziti trval.

V pfipadé vady na dokumentaci potvrzuji smluvni strany prévo objednatele poZadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiné dohody neni vyloucena. Zhotovitel se zavazuje odstranit
pfipadné vady dila do 7 pracovnich dn( po uplatnéni reklamace objednavatelem. Zviastni IhGtu dohodnou
strany v pfipadé, jestlize se bude jednat o vady, které nemUZe objednatel odstranit v této Ih(té.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad dila bude objednatelem G¢tovana smiuvni pokuta ve vySi
0,01% z ceny dila/den prodleni.

Cl.9 VSEOBECNA UJEDNANI

Pfi vypracovani pfedmétu pinéni bude zhotovitel dodrzovat obecné zavazné pfedpisy, technické normy,
ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je nositelem certifikatu dle CSN EN 1SO 9001
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9.3) Vychozi podklady a zpracované matrice zlstavaji v archivu zhotovitele.

9.4) Vlastnicka préva k dodané dokumentaci pfechazeji na objednatele po zaplaceni celé sjednané ceny (Castky).
9.5) Na pozadani objednatele zpracovatel doda dalsi vyhotoveni pare za zvlastni Ghradu.

9.6) Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy souhlas s obsahem navrhu smlouvy je doruéen zhotoviteli. Smlouva

vznika souhlasem s celym obsahem.

9.7) Prijeti ndvrhu, ktery obsahuje dodatky, vyhrady nebo jiné zmény, je odmitnutim pfedlozeného navrhu smlouvy a

povazuje se za novy navrh.

9.8) Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi statutarnimi zastupci obou smluvnich

stran.

9.10) Prava a povinnosti, vyplyvajici z této smlouvy, nelze bez souhlasu druhé smluvni strany pfevést na tfeti osobu.
9.11) V ostatnich zde neuvedenych bodech plati ustanoveni ObCanského zakoniku.

Za objednatele:

V Beroné dne ...... 2025

Digitélné
Ing' podepsal Ing.

Martina Martina

Trojanova, Bc.

Trojanova, patum:
2025.08.07
Bc. 14:54:03 +02'00"

Ing. Martina Trojanova
feditelka Skoly

Za zhotovitele:

V Berouné dne ...... 2025

. Digitélné podepsal
Ing- Martln Ing. Martin Dejdar

H Datum: 2025.08.15
DeJdar 11:07:54 +02'00'

Ing. Martin Dejdar
jednatel spole¢nosti
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