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Číslo spisu: S/05027/UL/25
Číslo jednací: 05027/UL/25
Číslo akce: 0063/53/25
Finanční zdroj: PPK A 2025 (NOO 2025_2)

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. 
Smluvní strany
1. Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště SCHKO České středohoří 
Sídlo:			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČO:			629 335 91
DIČ:			neplátce DPH
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710
Kontaktní adresa:	Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: 		Ing. Vladislav Kopecký, vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 		Mgr. Kateřina Tremlová.
Za projekt Jedna příroda odpovídá: Ing. Jakub Kyselovič
(dále jen „objednatel”)
a
2. Zhotovitel
Název:                        Vít Wozniak
IČO: 	                        14120976		  
Adresa sídla: 	            Štúrova 737/66, Teplice-Trnovany, 415 01	  
Zastoupený:		 Vít Wozniak
Bankovní spojení:	„xxxx“ 
V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem a k věcným úkonům: „xxxx“, telefon: „xxxx“, email: „xxxx“
(dále jen „zhotovitel”)


II. 
Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí: V rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice - LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 - Management lokalit soustavy Natura 2000
Podpora biotopu L2.2 Údolní jasanovo–olšový luh, pokácení 162 odumřelých jasanů a 6 ks jasanů k zatorzování
(dále jen „dílo“)
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.
Opatření bude provedeno v souladu se standardy č. A02 005 (Kácení stromů) a č. A02 009 (Speciální zásahy na stromech).
3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. 
Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 132 835,- Kč 
DPH 21%: 0 Kč
Celková cena: 132 835,- Kč
Zhotovitel není plátce DPH.
2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 31. 10. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno "Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
IV. 
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 10. 2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění jsou parcely v k. ú. Pokratice - p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1.
V. 
Další ujednání
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
2. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, zasahování do přirozeného vývoje ZCHD rostlin a živočichů, kácení dřevin rostoucích mimo les nad 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m, poškozování (torzování) dřevin (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 14[footnoteRef:1] zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK. [1: Ve znění ZOPK účinném ke dni 31. 12. 2023 se jedná o odst. 11, který legislativním opomenutím novelizace ZOPK zůstává chybně uveden namísto odst. 14 v § 90 odst. 19 písm. b) ZOPK i v platném a účinném znění od 1. 1. 2024.] 

3. K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností:
- výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí podle § 43 odst. 1 ZOPK - vjezdy a setrvání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody budou probíhat pouze v nezbytně nutné míře za účelem provedení díla za vhodných klimatických podmínek.
- poškozování (torzování) a kácení dřevin – práce budou probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních dřevin.
- výjimky z ochranných podmínek ZCHD podle § 56 odst. 1 ZOPK – zasahování do přirozeného vývoje ZCHD bude probíhat pouze v nezbytně nutné míře za účelem provedení díla.
VI. 
Předání a převzetí díla
1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí. 
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).
VII. 
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. 
Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
IX.  
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.
X. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
      Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace.	
 
	V Litoměřicích
	dne 27. 8. 2025
	V Teplicích
	Dne 22. 8. 2025

	Za objednatele 
	
	Za zhotovitele
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	Ing. Vladislav Kopecký
Vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu, SCHKO České středohoří
	Bc. Vít Wozniak
SekámeNaSeveru.cz




	Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla
	
	Číslo akce:
	0063/53/25

	
	
	
	
	Číslo spisu:
	S/05027/UL/25

	 
	 
	 
	 
	Číslo jednací:
	05027/UL/25

	Zhotovitel:
	Vít Wozniak, IČO:14120976, Štúrova 737/66, Teplice-Trnovany, 415 01

	Plátce DPH:
	Ne
	
	
	
	

	Rok:
	2025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Předmět závazku:
	
	
	
	

	Podpora biotopu L2.2 Údolní jasanovo–olšový luh, odstranění 162 odumřelých jasanů a 6 ks k torzování


	

Rozpočet:
	
	
	

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

	2025
	
	
	

	ID
	Kód
	Opatření a činnost
	Množství
	M.J.
	Celková cena

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73389
	ZE04
	Kácení volné
	
	
	

	 
	ZE04a
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm
	50
	ks
	7 500,00

	 
	 
	sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%
	20
	%
	1 500,00

	 
	 
	omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty:
navýšení o 10%
	10
	%
	750,00

	 
	
	Cena
	9 750,00

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73430
	ZE04
	Kácení volné
	
	
	

	 
	ZE04b
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm
	61
	ks
	24 400,00

	 
	 
	sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%
	20
	%
	4 880,00

	 
	 
	omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty:
navýšení o 10%
	10
	%
	2 440,00

	 
	
	Cena
	31 720,00

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73467
	ZE04
	Kácení volné
	
	
	

	 
	ZE04c
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm
	31
	ks
	24 800,00

	 
	 
	sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%
	20
	%
	4 960,00

	 
	 
	omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty:
navýšení o 10%
	10
	%
	2 480,00

	 
	
	Cena
	32 240,00

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73494
	ZE04
	Kácení volné
	
	
	

	 
	ZE04d
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm
	15
	ks
	22 500,00

	 
	 
	sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%
	20
	%
	4 500,00

	 
	 
	omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty:
navýšení o 10%
	10
	%
	2 250,00

	 
	
	Cena
	29 250,00

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73519
	ZE04
	Kácení volné
	
	
	

	 
	ZE04e
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 51-60 cm
	5
	ks
	13 750,00

	 
	 
	sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%
	20
	%
	2 750,00

	 
	 
	omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty:
navýšení o 10%
	10
	%
	1 375,00

	 
	
	Cena
	17 875,00

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	
	
	

	73521
	ZE19
	Speciální zásahy a opatření na stromech
	
	
	

	 
	ZE19q
	Sesazovací řez
	6
	ks
	12 000,00

	 
	
	Cena
	12 000,00


 
 Souhrnný rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
	Rok
	Cena bez DPH

	2025
	132 835,00

	Celkem
	132 835,00


 
  	 	 	 
Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo
	2025
	

	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73389
	ZE04
	Kácení volné
	9 750,00 Kč

	 
	ZE04a
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka z porostu odstraněno celkem 162 uschlých jasanů. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice.
V porostu se nachází celkem 50 mrtvých jasanů (označených oranžovým sprejem) určených k pokácení ve velikostní kategorii 11 – 20 cm. Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude z porostu vytaháno dle pokynů pracovníka AOPK ČR, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025
 
	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73430
	ZE04
	Kácení volné
	31 720,00 Kč

	 
	ZE04b
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka z porostu odstraněno celkem 162 uschlých jasanů. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice
V porostu se nachází celkem 61 mrtvých jasanů (označených oranžovým sprejem) ve velikostní kategorii 21 – 30 cm určených k pokácení. Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude z porostu vytaháno dle pokynů pracovníka AOPK ČR, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025.
 
	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73467
	ZE04
	Kácení volné
	32 240,00 Kč

	 
	ZE04c
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka z porostu odstraněno celkem 162 uschlých jasanů. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice
V porostu se nachází celkem 31 mrtvých jasanů (označených oranžovým sprejem) ve velikostní kategorii 31 – 40 cm určených k pokácení. Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude z porostu vytaháno dle pokynů pracovníka AOPK ČR, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025.
 
	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73494
	ZE04
	Kácení volné
	29 250,00 Kč

	 
	ZE04d
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka z porostu odstraněno celkem 162 uschlých jasanů. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice
V porostu se nachází celkem 15 mrtvých jasanů (označených oranžovým sprejem) ve velikostní kategorii 41 – 50 cm určených k pokácení. Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude z porostu vytaháno dle pokynů pracovníka AOPK ČR, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025.
 
	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73519
	ZE04
	Kácení volné
	17 875,00 Kč

	 
	ZE04e
	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 51-60 cm
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka z porostu odstraněno celkem 162 uschlých jasanů. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice
V porostu se nachází celkem 5 ks mrtvých jasanů (označených oranžovým sprejem) ve velikostní kategorii 51 – 60 cm určených k pokácení. Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude dle pokynů pracovníka AOPK ČR z porostu vytaháno, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025.
 
	EVL Bílé stráně u Litoměřic;
	

	73521
	ZE19
	Speciální zásahy a opatření na stromech
	12 000,00 Kč

	 
	ZE19q
	Sesazovací řez
	


Popis opatření:
V evropsky významné lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice bude podél levého břehu Pokratického potoka zatorzováno 6 ks mimořádně vzrostlých jasanů (označených modrým sprejem) ve velikostní kategorii 61 – 70 cm. Zásah bude proveden na pozemcích p. č. 689/1, 698, 700, 701, 702/1, 703, 711, 712, 713/1 k. ú. Pokratice
Celková zásoba dřeva v mrtvých stromech je přibližně 50 m3, z toho 35 m3 bude z porostu vytaháno, zbylých 15 m3 bude na místě naporcováno a ponecháno k zetlení. Vyšší podíl ponechávaného mrtvého dřeva není žádoucí z důvodu cenného bylinného patra, které by bylo prakticky celé pokryto pokácenými jasany. K vytahání dřeva bude zapotřebí vyšší podíl ruční práce z důvodu zapojeného porostu, svažitého terénu a omezené přístupnosti stromů k těžbě. Vytahané dřevo bude složeno na hráň, na předem vybraném místě a nehroubí uklizeno na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří.

INTERNAL




Opatření bude provedeno v období od účinnosti smlouvy do 15. 10. 2025.
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