

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Metabolická ambulance - Budova 15, KNTB
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		485 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	485 000,00	21,00%	101 850,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		586 850,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Metabolická ambulance - Budova 15, KNTB

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	485 000,00
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>485 000,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Metabolická ambulance - Budova 15, KNTB

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 485 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 485 000,00

1	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	034303000	Dočasná dopravní opatření související se stavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.3; 2.7.4; 2.7.29; 2.7.30 smlouvy o dílo" _x000D_								
6	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Zařízení staveniště_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.1; 2.7.2; 2.7.5; 8.9 smlouvy o dílo"								
9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Zrušení zařízení staveniště_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000_x000D_								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Dokumentace skutečného provedení stavby_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.19; 2.7.21; 2.7.22; 2.7.25; 2.7.26; 11.5.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
12	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Pozámka k položce: _x000D_ Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2 _x000D_								
13	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Pozámka k položce: _x000D_ Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené_x000D_ "náklady na činnosti dle odstavce 2.7.9; 2.7.20; 2.7.23; 2.7.31; 2.7.33; 2.7.35 smlouvy o dílo"								
14	K	044002000-R	Revize, zkoušky, měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Pozámka k položce: _x000D_ Revize, zkoušky a měření na stavebních a inženýrských objektech, vypracování zpráv a jejich předání investorovi pro úspěšné fungování objektů a kolaudaci								
15	K	039000V1	Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Pojistné_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.28; 12.3; 12.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
17	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Ostatní zkoušky_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.17; 11.4 smlouvy o dílo" _x000D_								
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Pozámka k položce: _x000D_ Kompletační a koordinační činnost_x000D_ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000_x000D_ "včetně činností dle odstavce 2.7.6 smlouvy o dílo" _x000D_								
19	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			každý účastník nacení ve stejné výši, a bude čerpána po dohodě s invesotrem 50000 Kč					
VV			1		1,000			
VV			Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	808	Vypracování odborného a závazného stanoviska TIČR podle vyhlášky č.73/2010 o vyhrazených technických zařízeních	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	