

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13062025
Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

KSO:
Místo:

Kutná Hora

CC-CZ:
Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:
Galerie Středočeského kraje

IC:
DIČ:

00069922

Zhotovitel:
ANARKADA s.r.o.

IC:
DIČ:

05291411

Projektant:
[REDACTED]


IC:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 354 692,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 354 692,00	Výše daně 2 174 485,32
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		12 529 177,32



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

13062025

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Místo:

Kutná Hora

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 354 692,00	12 529 177,32	
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	5 565 040,00	6 733 698,40	STA
02	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	901 590,00	1 090 923,90	STA
03	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	504 228,00	610 115,88	STA
04	ELEKTRO - SILNOPROUD	1 365 452,00	1 652 196,92	STA
05	ELEKTRO - SLABOPROUD	1 054 911,00	1 276 442,31	STA
06	VYTÁPĚNÍ	517 196,00	625 807,16	STA
07	VZDUCHOTECHNIKA	140 900,00	170 489,00	STA
09	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	11 735,00	14 199,35	STA
10	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...	293 640,00	355 304,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			1 929 315,00
Montáž			3 635 726,00
Cena bez DPH			5 565 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 565 040,00	21,00%	1 168 658,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 733 698,40
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:
Zadavatel: Galerie Středočeského kraje
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	3 635 726,00	5 565 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00
N01 - Bourání, demontáže	22 580,00	361 956,00	384 536,00
N02 - Přípravné práce	0,00	0,00	0,00
N03 - Zděné konstrukce	50 842,00	48 100,00	98 943,00
N04 - Vnitřní omítky	167 130,00	291 335,00	458 464,00
N05 - Podlahové konstrukce	104 032,00	61 647,00	165 679,00
N06 - Sádkartonové konstrukce	201 121,00	169 974,00	371 094,00
N07 - Keramické obklady	67 312,00	201 272,00	268 586,00
N08 - Keramické dlažby	113 048,00	158 189,00	271 238,00
N09 - Podlahy dřevěné skládané	27 649,00	46 548,00	74 197,00
N10 - Dvěře vnitřní	0,00	0,00	0,00
N11 - Dveře venkovní vstupní	0,00	0,00	0,00
N12 - Okna	0,00	0,00	0,00
N13 - Zámečnické výrobky	0,00	0,00	0,00
N14 - Nátěry	0,00	0,00	0,00
N15 - Malby	54 676,00	110 694,00	165 370,00
N21 - Stavební úpravy ve skladu (1.np-pravá část objektu)	0,00	0,00	0,00
N22 - Oprava vnější omítky	71 814,00	124 619,00	196 433,00
N23 - Úpravy na střeše	0,00	0,00	0,00
N24 - Stavební přípomocce k ZTI	8 554,00	65 864,00	74 417,00
N25 - Protipožární ochrana	24 939,00	12 070,00	37 009,00
94 - Lešení	41 422,00	103 628,00	145 050,00
997 - Přesun vybouraných hmot	11 353,00	132 522,00	143 875,00
998 - Přesun hmot na staveništi	0,00	101 908,00	101 908,00
OST - Ostatní	962 843,00	1 645 400,00	2 608 241,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								5 565 040,00
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00
D N01			Bourání, demontáže					384 536,00
1	K	722250000	Demontáž hasicího přístroje vč. vysekání ocelového držáku	kus	13,000	0,00	250,00	3 250,00
3	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	54,340	0,00	72,37	3 933,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811								
4	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	9,000	0,00	181,00	1 629,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821								
5	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	2,000	0,00	289,50	579,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330840								
6	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	0,00	201,50	202,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122813								
7	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	0,00	210,65	211,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812								
8	K	725810812	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	9,000	0,00	62,00	558,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725810812								
9	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,000	0,00	114,00	342,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725810811								
10	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	9,000	0,00	222,00	1 998,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802								
11	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	0,00	254,38	254,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850								
12	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	0,00	162,75	488,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801								
13	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000	0,00	279,00	837,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814								
14	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000	0,00	154,70	155,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530831								
15	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	25,000	0,00	24,60	615,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220851								
16	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	65,000	0,00	168,30	10 940,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371821								
18	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus	28,000	0,00	59,00	1 652,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311803								
17	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	7,000	0,00	96,80	678,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371843								
19	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	124,000	0,00	23,00	2 852,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315813								
21	K	751614822	Demontáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla cigaretového kouře	kus	11,000	0,00	207,00	2 277,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614822								
22	K	742210828	Demontáž prvků EPS hlásiče plamene	kus	15,000	0,00	102,00	1 530,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210828								
23	K	742310806	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	5,000	0,00	162,81	814,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310806								
24	K	742340811	Demontáž jednotného času přijímače synchronizovaného signálu	kus	3,000	0,00	610,54	1 832,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340811								
25	K	742340821	Demontáž jednotného času školního zvonku	kus	1,000	0,00	305,27	305,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742340821								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	751398823	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	9,000	0,00	177,50	1 598,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398823								
27	K	741210821	Demontáž rozvodnic plastových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	6,000	0,00	205,00	1 230,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210821								
28	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	69,000	0,00	24,00	1 656,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801								
29	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm2	m	69,000	0,00	15,00	1 035,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120821								
30	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	24,000	0,00	75,44	1 811,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - uložení k dalšímu použití								
31	K	766681811	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2	m2	5,880	0,00	283,00	1 664,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766681811								
32	K	766681812	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2	m2	27,120	0,00	343,00	9 302,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766681812								
33	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	19,000	0,00	40,79	775,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851								
34	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	56,000	0,00	40,00	2 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775411820								
36	K	762528811	Demontáž podlah k dalšímu použití s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	94,760	0,00	365,00	34 587,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762528811								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - prkna uložit na místo určené investorem								
37	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	177,100	0,00	34,50	6 110,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810								
38	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	222,350	0,00	115,20	25 615,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810								
39	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	83,490	0,00	128,50	10 728,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111812								
40	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	18,400	0,00	255,00	4 692,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004863								
41	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	53,600	0,00	133,56	7 159,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004803								
50	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm	m2	78,680	0,00	150,61	11 850,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031011								
51	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	84,480	0,00	173,16	14 629,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013								
52	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	328,600	0,00	100,90	33 156,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213								
55	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,072	0,00	14 776,14	1 064,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973021511								
54	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,913	0,00	3 237,41	54 754,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241								
56	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	121,040	0,00	26,60	3 220,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821								
57	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,400	0,00	397,07	953,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664								
58	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,528	0,00	2 218,61	1 171,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641								
59	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,000	0,00	192,51	770,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191								
60	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	39,060	0,00	162,90	6 363,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
61	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	5,700	3 632,69	1 214,59	27 629,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151122					
62	K	974029157	Výsekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	56,600	0,00	699,73	39 605,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029157					
63	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	88,200	21,25	446,31	41 239,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113					
D N02			Přípravné práce					0,00
D N03			Zděné konstrukce					98 943,00
70	K	340231021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	0,200	845,38	666,28	302,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340231021					
71	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,031	45 518,40	22 306,85	2 103,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323					
72	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,308	466,79	751,01	375,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
73	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	0,990	77,82	544,42	616,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346481111					
74	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	70,300	497,95	335,19	58 570,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111					
75	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	227,03	157,70	769,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168011					
76	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	427,69	225,93	654,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168014					
77	K	317323411	Klenbové pásy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,158	8 167,70	2 787,48	1 731,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317323411					
P			Poznámka k položce: Beton C 25/30 (vč. dopravy a čerpání)4 000 Kč/m³ (0,158 × 4 000) = 632 Kč Práce 1 dny (12 h x 500) = 6 000 Kč					
			----- Celkem 6 632,-					
78	K	317351101	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	2,475	216,23	1 410,81	4 027,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351101					
79	K	317351102	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	2,475	0,00	468,72	1 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351102					
80	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,019	50 006,24	18 941,76	1 310,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361821					
82	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	33,960	305,59	499,05	27 326,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346481112					
D N04			Vnitřní omítky					458 464,00
83	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	369,200	32,84	113,95	54 195,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611315421					
84	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	989,750	118,10	183,75	298 756,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315422					
85	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	140,600	61,27	52,05	15 933,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
86	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	140,600	159,12	223,97	53 862,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	117,300	30,95	200,30	27 126,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
88	K	617131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,000	125,18	87,67	851,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617131151					
89	K	617324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,000	230,90	314,41	2 181,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617324111					
90	K	617325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,000	394,20	483,60	3 511,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617325131					
91	K	617328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,000	124,14	388,06	2 049,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617328131					

D N05 Podlahové konstrukce 165 679,00

92	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	110,700	0,00	61,05	6 758,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
P			Poznámka k položce: Materiál = 60,- /m2 Práce cca 10min = 83,- /500/60x10 min ----- 143,-					
94	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	110,700	5,69	13,88	2 166,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
95	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	5,535	4 615,49	1 749,84	35 232,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
96	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,535	0,00	515,87	2 855,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
97	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,395	30 991,64	7 984,98	15 396,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
98	K	632451251	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm	m2	287,100	198,14	111,47	88 889,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451251					
P			Poznámka k položce: Cemix Cementový potěr 30 (C30) 40kg = 140,-					
99	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,600	5 454,67	3 534,52	14 383,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312141					
P			Poznámka k položce: Cementová mazanina = 3 100,- 1m3 * 1,6 Doprava = 1 500,- 1 fura *2 ----- Celkem soubor = 7 960,-					

D N06 Sádrokartonové konstrukce 371 094,00

100	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,500	327,71	660,49	42 987,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
101	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	167,835	429,61	475,40	151 892,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
102	K	763113314	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	50,250	627,56	754,20	69 433,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113314					
104	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	0,00	1 590,52	3 181,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763183111					
106	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	4 290,00	1 288,93	22 316,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131001					
P			Poznámka k položce: Modul = 4 000 Kč + práce 3 000 Kč					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	1,000	7 447,00	1 402,65	8 850,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131011					
108	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	6,000	8 622,00	1 723,16	62 071,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - např. Geberit Duofix					
109	K	763164570	Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 2 x 12,5 mm	m2	4,410	1 561,85	788,32	10 364,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164570					
D N07 Keramické obklady								268 586,00
110	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	171,000	35,00	30,33	11 171,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
111	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	52,700	213,30	81,89	15 557,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
112	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,820	302,40	310,16	17 654,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
113	K	781472223	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	23,300	199,33	829,84	23 980,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472223					
115	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	23,600	251,10	983,90	29 146,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472221					
117	K	781472312	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	101,000	275,45	1 188,06	147 815,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472312					
119	K	781472421	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	23,100	129,04	878,02	23 263,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472421					
D N08 Keramické dlažby								271 238,00
121	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	249,600	0,00	19,04	4 752,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
122	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	249,600	42,00	36,40	19 569,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
123	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	249,600	237,15	143,54	95 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022					
124	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	38,160	252,00	191,62	16 929,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
125	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	46,800	177,94	37,35	10 076,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
126	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	217,000	117,18	458,36	124 892,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
D N09 Podlahy dřevěné skládané								74 197,00
128	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	148,200	0,00	19,04	2 822,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775111311					
129	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	148,200	5,30	43,98	7 303,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775121111					
130	K	775141122	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	148,200	179,03	185,75	54 060,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775141122					
P			Poznámka k položce: DEK = 20,- / kg (spotřeba 1,7 kg = 1m2) 1,7 Kg = 34,-					
133	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	126,600	2,62	76,46	10 012,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413411					
D N10 Dvěře vnitřní								0,00
D N11 Dveře venkovní vstupní								0,00
D N12 Okna								0,00
D N13 Zámečnické výrobky								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D N14			Nátěry					0,00
D N15			Malby					165 370,00
183	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	379,400	0,00	13,60	5 160,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
184	M	581000001	Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	436,310	1,68		733,00
P			Poznámka k položce: Dek = 1,25,- /m2					
185	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	360,000	0,00	18,07	6 505,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121					
186	M	581000001	Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	414,000	1,68		696,00
P			Poznámka k položce: Dek = 1,25,- /m2					
187	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	169,870	0,00	18,12	3 078,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
188	M	581000001	Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	1,050	1,68		2,00
P			Poznámka k položce: Dek = 1,25,- /m2					
189	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 309,730	11,23	20,56	41 636,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181111					
190	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 309,730	15,20	20,70	47 019,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784312021					
P			Poznámka k položce: materiál 8,- práce 60,-					
191	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	502,000	3,01	20,56	11 832,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
192	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	502,000	34,10	62,93	48 709,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211111					
D N21			Stavební úpravy ve skladu (1.np-pravá část objektu)					0,00
D N22			Oprava vnější omítky					196 433,00
195	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	121,200	3,72	10,48	1 721,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001					
196	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	39,060	1,81	104,23	4 142,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
197	K	622131151	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	39,060	112,64	50,68	6 379,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131151					
198	K	622324411	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	39,060	155,05	141,08	11 567,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622324411					
199	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	39,060	262,91	218,93	18 821,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325121					
200	K	622328231	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	39,060	68,22	173,58	9 445,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622328231					
202	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,850	13,98	34,60	1 936,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
203	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	449,280	0,09	67,30	30 277,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801501					
204	K	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	449,280	12,88	51,71	29 019,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823163					
			Poznámka k položce: Náklady na materiál: 449,8 m² * 23 Kč/m² = 10 345,40 Kč					
P			Náklady na práci: 449,8 m² * 55 Kč/m² = 24 739,00 Kč					
			78Kč/m2					
205	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	449,280	77,34	92,61	76 355,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827443					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
206	K		783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	449,280	15,07	0,00	6 771,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783897611					
P				Poznámka k položce: 5 - 10 % k nátěru					
D		N23		Úpravy na střeše					0,00
D		N24		Stavební přípomocce k ZTI					74 417,00
209	K		132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	45,000	0,00	910,54	40 974,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112131					
210	K		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,000	712,82	534,72	14 970,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
211	K		174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,000	0,00	281,84	9 301,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
P				Poznámka k položce: Ruční zásyp 500 Kč/m³ Hutnění 150 Kč/m³ ----- Celkem: 650,-					
212	K		167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	0,00	498,11	5 977,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101					
P				Poznámka k položce: Práce 1 hod/m3 = 500,-					
213	K		162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	0,00	138,50	1 662,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
P				Poznámka k položce: 15 jízď = 15 min /m3 = 125,-					
214	K		162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	12,000	0,00	127,72	1 533,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
D		N25		Protipožární ochrana					37 009,00
217	K		727212105	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	4,000	725,47	645,95	5 486,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727212105					
218	K		727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	10,000	1 674,00	672,86	23 469,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727213227					
219	K		953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	3,000	50,30	712,23	2 288,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943212					
221	K		953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	50,30	206,75	771,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
222	M		449000002	Přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 665,00		4 995,00
P				Poznámka k položce: Cena: 1342,-/ks					
D		94		Lešení					145 050,00
223	K		941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	480,900	0,00	72,21	34 726,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311111					
P				Poznámka k položce: CN Lešeníářský servis = 40,-					
224	K		941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 618,000	2,45	0,00	23 564,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311211					
P				Poznámka k položce: CN Lešeníářský servis: 1,50 Kč					
225	K		941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	480,900	0,00	47,70	22 939,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941311811					
P				Poznámka k položce: CN Lešeníářský servis 30 Kč					
226	K		944511111	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	480,900	0,00	25,69	12 354,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 618,000	0,37	0,00	3 559,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
228	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	480,900	0,00	17,30	8 320,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
229	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	433,700	32,97	58,31	39 588,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
D 997 Přesun vybouraných hmot								143 875,00
230	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	97,682	0,00	1 305,08	127 483,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
231	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	6,000	0,00	839,87	5 039,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013311					
232	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	180,000	63,07	0,00	11 353,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013321					
D 998 Přesun hmot na staveništi								101 908,00
235	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	108,607	0,00	938,32	101 908,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
P			Poznámka k položce: Cena_ Horní Jel. 1 190,-					
D OST Ostatní								2 608 241,00
236	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	1,600	567,34	148,46	1 145,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
P			Poznámka k položce: www.aco.cz					
			Prod.č. 3003694ACO Euroline 2.0 - žlab 0,5m, ZN místkový rošt1ks540 Kč					
237	M	592000001	Žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	1,600	1 325,13		2 120,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. ACO Drain N100, B125					
239	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	53,600	0,00	208,62	11 182,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764501103					
240	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	18,400	0,00	219,70	4 042,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					
2	K	789000001	Demontáž okenních žaluzií vertikálních textilních vel. 1600x1800 mm	kus	5,000	0,00	250,00	1 250,00
20	K	741000001	Demontáž zásuvky třířázové, bez zachování funkčnosti (do suti)	kus	3,000	0,00	180,00	540,00
35	K	766000001	Demontáž rohové dřevěné lišty připevňované vruty, do suti	m	4,000	0,00	182,00	728,00
42	K	960000001	Demontáž venkovního svítidla s automatickým čidlem	kus	2,000	275,00	519,20	1 588,00
P			Poznámka k položce: Demontáž světél 1ks = 150,- Lidská práce 0,5 hod/ 1 ks = 375,- ----- Celkem 525,-					
43	K	960000002	Demontáž větracích mřížek vel. 150x150 mm	kus	4,000	180,00	152,40	1 330,00
44	K	960000003	Demontáž větracích mřížek vel. 500x200 mm	kus	7,000	220,00	425,70	4 520,00
45	K	960000004	Demontáž plechové informační tabule vel. 400x300 mm	kus	1,000	260,00	300,00	560,00
46	K	960000005	Demontáž hasicího přístroje	kus	1,000	0,00	1 200,00	1 200,00
P			Poznámka k položce: práce odvoz likvidace					
47	K	960000006	Demontáž poštovní schránky	kus	1,000	0,00	291,50	292,00
P			Poznámka k položce: Kros cena_kod: 7678218 = 115,00 Kč Práce = 150,00 Kč					
48	K	960000007	Demontáž slaboproudé nástěnné desky (zvonky)	kus	1,000	783,20	275,00	1 058,00
P			Poznámka k položce: z položky 7423108 demontáž zvonků					
49	K	960000008	Demontáž (uvolnění) hromosvodu na fasádě	m	35,000	0,00	285,41	9 989,00
53	K	965020000	Bourání podlah kamenných z lomového kamene, uloženého do betonu, s jakoukoliv výplní spár	m2	10,100	0,00	192,00	1 939,00
P			Poznámka k položce: práce 10 hodin celkové = 1 000,- (2 hodiny/m2) Bourací kladio = 140,- (700,-/den) ----- Celkem = 1 140,-					
64	K	974040000	Vysekání rýhy v betonové mazanině vyztužené do hloubky 100 mm, šířky 300-450 mm	m	44,100	600,00	500,00	48 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Práce = 500,00 Kč</i> <i>Nástroj (2 dny 10hod) = 600,00 Kč</i> <i>1 100,00 Kč</i>					
65	K	R-pol-dmt-1	Demontáž technologie kotelny	hod	30,000	0,00	500,00	15 000,00
66	K	R-pol-dmt-2	Demontáž stávající VZT zařízení, vč. ekologické likvidace	hod	40,000	0,00	650,00	26 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - malé radiální ventilátory osazené ve stávajících koupelnách a toaletách (4 ks) - potrubní diagonální ventilátor osazený na půdě (3 ks) - radiální ventilátory osazené na půdě (2 ks) - přírodní podstropní VZT jednotku s vodním ohřevem osazenou v levé části 2. NP (1 ks; bez bližších podrobností – neumožněn přístup) - 4-čtyřhranné a spiro-potrubí vč. klapek, tlumičů, hadic a izolace</i>					
67	K	R-pol-dmt-3	Ekologická likvidace stávající technologie kotelny a vzt zařízení	celkem	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - předpoklad 2 kontejnery</i>					
68	K	784170001	Ochrana a zakrytí dřevěných obložek stávajících dveří proti poškození PVC fólií, plocha do 5 m2, včetně pozdějšího odkrytí	kus	2,000	0,00	828,00	1 656,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Folie = 120,-</i> <i>Lepenka = 70,-</i> <i>Práce = 500,-</i> <i>690,-</i>					
69	K	784170002	Ochrana a zakrytí dřevěného schoště proti poškození obedněními, včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	0,00	536,66	8 050,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet schodů □ 20</i> <i>Zakrývaná plocha 10 m²</i> <i>Cena materiál 4 050,-</i> <i>Cena práce 4 000,-</i> <i>Doba realizace □ 1 den (1 osoba)</i>					
81	K	389380000	Dobetonování stávajících otvorů po technologii	m3	0,500	5 850,00	6 500,00	6 175,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Beton= 4 500,-m3 + práce= 5 000,- m3</i>					
93	M	283000001	Deska polystyrén EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037m, tloušťka 120 mm	m2	116,235	360,00		41 845,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>DEK = 192,-</i> <i>BACHL.cz = 408,-</i> <i>Průměr = 300,-</i> https://www.bachl.cz/izolacni-hmoty/penovy-polystyren/eps-100/					
103	K	763000001	Příplatek za opláštění SDK deskou impregnační H2O (záměna desky standardní za impregnační-příplatek za rozdíl v ceně)	m2	133,330	0,00	35,00	4 667,00
105	M	553000001	Pouzdro stavební posuvných dveří do příčky SDK, pro 1 křídlo, šířka 700 mm, výška 2100 mm	kus	2,000	15 000,00		30 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>prozatímní cena od Nováky</i>					
114	M	597000001	Obklad keramický žlutý lesklý vel. 65x200 mm (70 ks/m2), vč. lišt, vhodný reprezentant Equipe Village Tuscany Gold 6,5x20 mm	m2	26,795	1 507,20		40 385,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>SIKO: 1 156,00 Kč / DEK: 1 138,66 Kč</i>					
116	M	597000002	Obklad keramický modrý lesklý vel. 65x400 mm (35 ks/m2), vč. lišt, vhodný reprezentant Equipe Manacor Ocean Blue 6,5x40 mm	m2	27,140	1 534,50		41 646,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>DEK: 1294,10 Kč</i>					
118	M	597000003	Obklad keramický terazo béžové vel. 1200x600 mm (2 ks/m2), vč. lišt, vhodný reprezentant Rako Porfido	m2	116,150	1 059,25		123 032,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>SIKO: 933,- /PRO DOMA 933,- / DEK: 1 098,-</i>					
120	M	597000004	Obklad keramický bílý vel. 150x150 mm, povrch hladký/lesklý, tloušťka 10 mm, vč. lišt	m2	26,565	547,20		14 536,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>SIKO 327,- / PRO DOMA 327,- / DEK 385,-</i>					
127	M	597000005	Dlažba keramická terazo béžová vel. 600x600 mm (3 ks/m2), vhodný reprezentant. Rako Porfido	m2	249,550	751,40		187 512,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>SIKO: 720,- / PRO DOMA: 720,- / DEK: 848,-</i>					
131	K	R-pol-pod-1	Montáž podlahy masivní vlysové z vlysů tl. 14 mm, šířka 130 mm, délka 725 mm, lepení, tmelení, broušení, bez povrchové úpravy a olištování	m2	148,200	352,75	868,70	181 019,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Lepidlo = 270,-/m2</i> <i>Penetrace = 55,-/m2</i> <i>Tmel a broušení = 90,-/m2</i> <i>Lištování - práce = 22,-/m2</i> <i>Pokládka- práce = 1 000,-/m2</i> <i>CELKEM = 1 437,-/m2</i>					
132	M	611000001	Vlysy dubové vzor Chevron, šířka 130 mm, délka 725 mm, tloušťka 14 mm, třída I	m2	163,020	1 758,27		286 633,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: https://www.i-podlahy.cz/barlinek-pure-classico-chevron-dub-balos-1wv000010 https://www.floordecor.cz/trivrtva-drevena-podlaha-barlinek-dub-bright-chevron-1wv000006/					
134	M	614000001	Lišta podlahová dřevěná dub, vel. 15x50 mm	m	150,401	181,00		27 223,00
P			Poznámka k položce: https://www.floordecor.cz/soklova-podlahova-lista-quick-step-scotia-dub-chevron-prirodni-qsscot04161/					
135	K	775590000	Nátěr podlahy dřevěné dubové olejem a voskování, vč. lišt	m2	148,200	185,00	250,00	64 467,00
P			Poznámka k položce: Podlahový olej: = 115,-/ m2 Podlahový vosk: = 50,-/ m2 Ostatní materiál: = 20,-/m2 Práce 0,5 h/ m2 = 250,-/m2 ----- CELKEM = 435,- /m2					
136	K	R-pol-dve-1	D+M dveře vnitřní interiérové dřevěné masiv s nadsvětlíkem, atyp, 2-křídlové, otočné, prosklené, vel. 1600x2850 mm, zárubeň, kování, nátěr, padací práh /pos. D1/	kompl	1,000	0,00	55 660,00	55 660,00
137	K	R-pol-dve-2	D+M dveře vnitřní interiérové celoskleněné v ocel. rámu s nadsvětlíkem, atyp, 2-křídlové, otočné, prosklené, vel. 1700x2850 mm, zárubeň, kování, nátěr, bez prahu /pos. D2/	kompl	1,000	0,00	34 500,00	34 500,00
138	K	R-pol-dve-3	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, bez prahu /pos. D3/	kompl	1,000	0,00	9 085,00	9 085,00
139	K	R-pol-dve-4	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, nová mřížka, bez prahu /pos. D4/	kompl	1,000	0,00	9 085,00	9 085,00
140	K	R-pol-dve-5	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D5/	kompl	1,000	0,00	9 085,00	9 085,00
141	K	R-pol-dve-6	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 700x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D6/	kompl	1,000	0,00	22 425,00	22 425,00
142	K	R-pol-dve-7	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 700x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D7/	kompl	1,000	0,00	22 425,00	22 425,00
143	K	R-pol-dve-8	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, nový samozavírač, s prahem /pos. D8/	kompl	1,000	0,00	9 085,00	9 085,00
144	K	R-pol-dve-9	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, PO-EI-15-DP3, vel. 600x2070 mm, nový nátěr, nové kování, nový samozavírač, s prahem /pos. D9/	kompl	1,000	0,00	8 717,00	8 717,00
145	K	R-pol-dve-10	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 900x2070 mm, PO-EI-30-DP3, nový nátěr, nové kování, nový samozavírač, s prahem /pos. D10/	kompl	1,000	0,00	10 373,00	10 373,00
146	K	R-pol-dve-11	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 2-křídlové, otočné, vel. 1200x2070 mm, zárubeň, kování, nátěr, padací práh /pos. D11/	kompl	1,000	0,00	38 410,00	38 410,00
147	K	R-pol-dve-12	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 2-křídlové, otočné, vel. 1200x2070 mm, zárubeň, kování, nátěr, padací práh /pos. D12/	kompl	1,000	0,00	38 410,00	38 410,00
148	K	R-pol-dve-13	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 2-křídlové, otočné, vel. 1200x2070 mm, zárubeň, kování, nátěr, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D13/	kompl	1,000	0,00	37 260,00	37 260,00
149	K	R-pol-dve-14	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, posuvné, vel. 700x2100 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrací průduchy, bez prahu /pos. D14/	kompl	2,000	0,00	24 150,00	48 300,00
150	K	R-pol-dve-15	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 2-křídlové, otočné, PO-15-DP3, vel. 1200x2070 mm, bez zárubně, nové kování, nátěr, padací práh /pos. D15/	kompl	1,000	0,00	43 700,00	43 700,00
151	K	R-pol-dve-16	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, PO-15-DP3, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D16/	kompl	1,000	0,00	9 890,00	9 890,00
152	K	R-pol-dve-17	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, vel. 600x2070 mm, nový nátěr, nové kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D17/	kompl	1,000	0,00	8 717,00	8 717,00
153	K	R-pol-dve-18	Renovace - dveře dřevěné kazetové v obložkové zárubni, PO-15-DP3, vel. 800x2070 mm, nový nátěr, nové kování, větrání podfíznutím, bez prahu /pos. D18/	kompl	1,000	0,00	9 200,00	9 200,00
154	K	R-pol-dve-19	Renovace - zárubeň dřevěná obložková, vel. 800x2070 mm, demontáž pantů, zahlazení otvorů, nový nátěr, bez prahu /pos. D19/	kompl	1,000	0,00	7 975,00	7 975,00
155	K	R-pol-dve-20	Renovace - dveře dřevěné s historickým členěním v obložkové zárubni, vel. 1000x2050 mm, nový nátěr, nové kování, nový samozavírač, s prahem /pos. D20/	kompl	1,000	0,00	13 340,00	13 340,00
156	K	R-pol-dve-21	Renovace - zárubeň dřevěná obložková, vel. 940x2070 mm, demontáž pantů, zahlazení otvorů, nový nátěr, bez prahu /pos. D21/	kompl	1,000	0,00	8 970,00	8 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	R-pol-dve-22	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, PO-15-DP3, vel. 900x2070 mm, zárubeň, nové kování, nátěr, padací práh /pos. D22/	kompl	4,000	0,00	26 250,00	105 000,00
158	K	R-pol-dve-23	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 700x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podříznutím, bez prahu /pos. D23/	kompl	1,000	0,00	22 425,00	22 425,00
159	K	R-pol-dve-24	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 700x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podříznutím, bez prahu /pos. D24/	kompl	1,000	0,00	22 425,00	22 425,00
160	K	R-pol-dve-25	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 700x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podříznutím, bez prahu /pos. D25/	kompl	1,000	0,00	22 425,00	22 425,00
161	K	R-pol-dve-26	D+M dveře vnitřní dřevěné kazetové, masiv, atyp, 1-křídlové, otočné, vel. 800x2070 mm, zárubeň, nátěr, kování, větrání podříznutím, bez prahu /pos. D26/	kompl	1,000	0,00	24 725,00	24 725,00
162	K	R-pol-vch-1	Renovace dveře vchodové kazetové s nadsvětlíkem v dřevěném rámu, 2-křídlové, otočné, vel. 1450x2850 mm, nový nátěr, nové kování, práh /pos. VD1/	kompl	1,000	0,00	24 725,00	24 725,00
163	K	R-pol-vch-2	Renovace dveře vchodové kazetové s nadsvětlíkem v dřevěném rámu, 1-křídlové, otočné, vel. 920x2502 mm, nový nátěr, nové panikové kování, práh /pos. VD2/	kompl	1,000	0,00	15 755,00	15 755,00
164	K	R-pol-vch-3	Renovace dveře vchodové kazetové s nadsvětlíkem v dřevěném rámu, 2-křídlové, otočné, vel. 1450x2700 mm, nový nátěr, repase kování, práh /pos. VD3/	kompl	1,000	0,00	13 064,00	13 064,00
165	K	R-pol-vch-4	Renovace dveře vchodové kazetové v dřevěném rámu, 1-křídlové, otočné, vel. 900x2200 mm, nový nátěr, repase kování, práh /pos. VD4/	kompl	1,000	0,00	9 775,00	9 775,00
166	K	R-pol-vch-5	Renovace dveře vchodové hladké plné v dřevěném rámu, 1-křídlové, otočné, vel. 900x2020 mm, nový nátěr, repase kování, práh /pos. VD5/	kompl	1,000	0,00	13 340,00	13 340,00
167	K	R-pol-vch-6	Renovace dveře vchodové hladké plné v dřevěném rámu, 1-křídlové, otočné, vel. 900x2020 mm, nový nátěr, repase kování, práh /pos. VD6/	kompl	1,000	0,00	8 648,00	8 648,00
168	K	R-pol-okn-1	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1250x1750 mm, parapet 1890x560 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O1/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
169	K	R-pol-okn-2	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1250x1750 mm, parapet 1420x390 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O2/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
170	K	R-pol-okn-3	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1250x1750 mm, parapet 2715x260 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O3/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
171	K	R-pol-okn-4	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1250x1750 mm, parapet 1674x400 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O4, O5, O6, O7/	kompl	4,000	0,00	13 860,00	55 440,00
172	K	R-pol-okn-5	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1270x1660 mm, parapet 1725x244 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O8/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
173	K	R-pol-okn-6	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1270x1660 mm, parapet 1509x170 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O9, O10/	kompl	2,000	0,00	13 860,00	27 720,00
174	K	R-pol-okn-7	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1270x1660 mm, parapet 1384x90 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O11/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
175	K	R-pol-okn-8	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1270x1660 mm, parapet 1500x250 mm...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O12/	kompl	1,000	0,00	13 860,00	13 860,00
176	K	R-pol-okn-9	Renovace okno dřevěné špaletové 8-křídle, vel. 1110x1500 mm, bez parapetu...nový nátěr, repase kování, nové kliky/pos. O13, O14, O15, O16, O17, O18/	kompl	6,000	0,00	10 615,00	63 690,00
177	K	R-pol-okn-10	D+M okno vnitřní dřevěné jednoduché 1-křídle, pevné, atyp, vel. 2440x730 mm, bez parapetu...nátěr /pos. O19/	kus	1,000	0,00	11 000,00	11 000,00
178	K	R-pol-okn-11	Obnova omítnuté okenní špalety š. 300 mm...vyčištění, oprava omítky, vápenný nátěr /pos. O1-O18/	m	102,620	63,00	393,75	46 872,00

Poznámka k položce:

Práce 0,75hod = 375,- Kč / bm

Materiál = 60,- Kč / bm

179	K	R-pol-zám-1	D+M ocelová svařovaná konstrukce pro opláštění vany z jaklu profil 40/20 (40/40), vel. 2440x1165x460 mm /pos. Z1/	kg	38,728	0,00	420,00	16 266,00
-----	---	-------------	---	----	--------	------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:

Vana 420,- /kg Alex

180	K	R-pol-nát-1	Renovace - dřevěný obklad schodišťových stupňů 1.np-2.np, profil 175x300 mm...broučení, nový nátěr	m	28,600	0,00	672,00	19 219,00
-----	---	-------------	--	---	--------	------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Paulus = 20 000,- /m2 = cca 448,- /m2

P

poptáno Horník + Paulus

181	K	R-pol-nát-2	Renovace - ocelové schodišťové madlo 1.np-2.np...broučení, nový nátěr	m	9,000	186,20	932,40	10 067,00
-----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Materiál (barva, brusný papír, štětce) 1 200,- / 9m = 133,- Práce 1,5 dne 12 hod 6 000,- / 9m = 666,- 7 200,-								
182	K	R-pol-nát-3	Renovace - soklový schodišťový pás 1.np-2.np...broučení, nový nátěr	m	16,000	0,00	448,00	7 168,00
<i>Poznámka k položce:</i> Paulus = 20 000,- (schody + sokly) poptáno Horník + Paulus								
193	K	R-pol-skl-1	Zřízení revizní šachty kanalizace, vel. 1600x800x600 mm	kompl	1,000	0,00	34 100,00	34 100,00
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Postup bourání: 1. dřevěná podlaha na dřevěných latích bude opatrně odstraněna tak, aby bylo možné její zpětné navrácení (plocha cca 5 m2) 2. betonová mazanina tl. 100 mm - bude vyříznuta plocha cca 1,3 m2 3. separační PE folie - bude vyříznuta plocha cca 1,3 m2 4. polystyren tl. 50 mm - bude vyříznut plocha cca 1,3 m2 5. hydroizolace - bude vyříznuta plocha cca 0,7 m2 6. betonová konstrukce 60 mm s ocelovou sítí na kazetové desky - bude vyříznuta plocha cca 0,7 m2 7. vzduchová mezera 60 mm 8. podkladní beton 120 mm - bude vyříznuta plocha cca 0,7 m2 9. štěrkodrt 80 mm - bude odebrána plocha cca 0,7 m2 10. původní zemina - bude provedeno zesílení Obnova podlahy po provedení zesílení kanalizace: 1. dřevěná podlaha na dřevěných latích bude obnovena v ploše cca 5 m2 2. betonová mazanina tl. 100 mm - bude obnovena ploše cca 1,3 m2 3. separační PE folie - bude obnovena v ploše cca 1,3 m2 4. polystyren tl. 50 mm - bude obnoven v ploše cca 1,3 m2 5. hydroizolace - bude obnovena v ploše cca 0,7 m2 6. betonová konstrukce 60 mm s ocelovou sítí na kazetové desky - bude zabetonována plocha cca 0,7 m2 závlivkovým betonem 7. vzduchová mezera 60 mm - bude položena plastová tvarovka pro provětrávanou podlahu, tvar iglu, výška 60 mm 8. podkladní beton 120 mm - bude vylit podkladní beton cca 0,7 m2 9. štěrkodrt 80 mm - bude navržena a zhutněna cca 0,7 m2 10. původní zemina - bude navržena a zhutněna provedeno zesílení kanalizace viz ZTI Cena práce Cena materiálu Součet Bourání, výkop, odvoz 10 tis. 3 tis. (palivo, nástroje) 13 tis. Založení a betonáž šachty 6 tis. 6 tis. (beton, výztuž, bednění) 12 tis. Osazení poklopu, podlahy, úklid 3 tis. 3 tis. 6 tis. CELKEM cca 19 tis. 12 tis. 31 tis								
194	K	R-pol-skl-2	Zřízení revizní šachty vodovodu, vel. 500x500x600 mm	kompl	1,000	0,00	16 500,00	16 500,00
<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Postup bourání: 1. dřevěná podlaha na dřevěných latích bude opatrně odstraněna tak, aby bylo možné její zpětné navrácení (plocha cca 2 m2) 2. betonová mazanina tl. 100 mm - opatrně bude odstraněna plocha cca 0,25 m2 stávající skladba bez bourání: 3. separační PE folie 4. polystyren tl. 50 mm 5. hydroizolace 6. betonová konstrukce 60 mm s ocelovou sítí na kazetové desky 7. vzduchová mezera 60 mm 8. podkladní beton 120 mm 9. štěrkodrt 80 mm 10. původní zemi Obnova podlahy: 1. dřevěná podlaha (smrková prkna) na dřevěných latích bude uvedena do původního stavu (plocha cca 2 m2) 2. betonová mazanina tl. 100 mm - bude obnovena v ploše cca 0,25 m2 stávající skladba bez úprav: 3. separační PE folie 4. polystyren tl. 50 mm 5. hydroizolace 6. betonová konstrukce 60 mm s ocelovou sítí na kazetové desky 7. vzduchová mezera 60 mm 8. podkladní beton 120 mm 9. štěrkodrt 80 mm 10. původní zemin								
201	K	622250000	D+M dřevěného trámku pro vytvoření spáry ve spodní části soklu, vel. 80x80 mm, 1-stranně hoblovaný, vč. pozdějšího odstranění	m	58,400	60,00	160,00	12 848,00
<i>Poznámka k položce:</i> Trámek = 55 Kč Práce = 160 Kč Stroj amortizace = 5 Kč 220,-								
207	K	R-pol-stř-1	Oprava nátěru komína vel. 700x900x1500 mm...očistění, penetrace, krycí nátěr, dmt+motž střešní krytiny	kompl	1,000	0,00	17 000,00	17 000,00
208	K	R-pol-stř-2	D+M komplet pro odvětrání keramický (krytina bobrovka...prostup. taška, krytka, prostup. roura, flexi hadice, těsnící manžeta	kompl	3,000	1 815,00	2 400,00	12 645,00
<i>Poznámka k položce:</i> 1815,- DEK - Ergo odvětrávací komplet pro bobrovku dvojité krytí + práce ~+ manžeta Aby byla cesta co nejkratší mezi koupelnou a odvětráváním.								
215	K	R-pol-pří-1	Poplatek za kontejnér objem 3m3-zemina	kus	5,000	0,00	2 990,00	14 950,00
<i>Poznámka k položce:</i> Firma MANSY.cz								
216	K	R-pol-pří-2	Demontáž a obnova podlahy v místě výkopu	hod	30,000	0,00	550,00	16 500,00
<i>Poznámka k položce:</i> 550 x 30								
220	M	449000001	Skříňka na ruční hasicí přístroj	kus	3,000	1 232,00		3 696,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: https://www.hastex.cz/kategorie/kryty-a-stojany-na-hasici-pristroje?_gl=1*pw4308*_up*MQ.*_ga*MTE0NDU1MDY0Mi4xNzUwMjUyNjg0*_ga_R69W3MV8BJ*czE3NTAyNTI2ODMkbzEkZzEkdDE3NTAyNTI3NTQkaYwJGwwJGgw = 1 120,00 Kč					
233	K	R-pol-997-1	Polatek za kontejnér objem 3 m - stavební suť tříděná	kus	30,000	0,00	2 699,25	80 978,00
P			Poznámka k položce: firma MANSY.cz					
234	K	R-pol-997-2	Polatek za kontejnér objem 3 m - komunální odpad	kus	10,000	0,00	5 988,00	59 880,00
P			Poznámka k položce: Firma MANSY.cz					
238	M	592000002	Štěrbínový nerezový nástavec	m	1,600	11 097,04		17 755,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. ACO N100 štěrbinový nerezový nástavec B125 Levne Stavebniny: nástavec 500mm NEREZ: 5 254,00 /ks = 15 762,00 doprava 90,00					
241	K	R-pol-ost-1	Zpětná montáž venkovního svítidla s automatickým čidlem	kus	2,000	800,00	817,60	3 235,00
P			Poznámka k položce: Montáž světel 1ks = 150,- Lidská práce 1 hod = 750,- ----- CELKEM 900,-					
242	K	R-pol-ost-2	Zpětná montáž větracích mřížek vel. 150x150 mm	kus	4,000	507,60	180,00	2 750,00
243	K	R-pol-ost-3	Zpětná montáž větracích mřížek vel. 500x200 mm	kus	7,000	1 419,00	275,00	11 858,00
244	K	R-pol-ost-4	Zpětná montáž plechové informační tabule vel. 400x300 mm	kus	1,000	286,00	500,00	786,00
245	K	R-pol-ost-5	Zpětná montáž hasicího přístroje	kus	1,000	0,00	762,00	762,00
P			Poznámka k položce: KROS 953943212 = 635,00 Kč					
246	K	R-pol-ost-6	Zpětná montáž poštovní schránky	kus	1,000	0,00	831,60	832,00
P			Poznámka k položce: Kros kod: = 496,00 Kč Práce 0,5h = 250,00 Kč Nástroj = 10,00 Kč					
247	K	R-pol-ost-7	Zpětná montáž slaboproudé nástěnné desky (zvonky)	kus	1,000	0,00	1 728,00	1 728,00
P			Poznámka k položce: položka v KROS č. 742310002 montáž zvonků					
249	K	R-pol-ost-9	D+M tabulka orientační (nouzový východ), vel. 300x150 mm, hliník	kus	7,000	240,00	150,00	2 730,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál-hliník-15.0014, doba dosvitu 2100 minut, svítivost 150 mcd/m2, ČSN 3864					
248	K	R-pol-ost-8	Zpětná montáž (uvolnění) hromosvodu na fasádě	m	35,000	0,00	352,80	12 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 02 - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Galerie Středočeského kraje

Zhotovitel:
ANARKADA s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2025

IČ: 00069922
DIČ:

IČ: 05291411
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			699 350,00
Montáž			202 240,00
Cena bez DPH			901 590,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	901 590,00	21,00%	189 333,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 090 923,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)			
Objekt:			
02 - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			
Místo:		Datum: 17. 6. 2025	
Zadavatel:	Galerie Středočeského kraje	Projektant:	
Zhotovitel:	ANARKADA s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Materiál [CZK]	Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		699 350,00	202 240,00 901 590,00
N01 - Truhlářské výrobky		699 350,00	202 240,00 901 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

02 - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

901 590,00

D N01 Truhlářské výrobky

901 590,00

1	K	R-pol-tru-1	D+M otevřená skříň pod TV z desek MDF tl. 18 mm, vel. 1980x350x400 mm, lakování /popis pos. T1/	kompl	1,000	17 600,00	7 150,00	24 750,00
2	K	R-pol-tru-2	D+M otevřená skříň z desek MDF tl. 18 mm + 6x samozavlažovací květináč, vel. 1970x370x700 mm, lakování /popis pos. T2/	kompl	1,000	23 650,00	8 030,00	31 680,00
3	K	R-pol-tru-3	D+M otevřená skříň z desek MDF tl. 18 mm + 6x samozavlažovací květináč, vel. 2000x470x700 mm, lakování /popis pos. T3/	kompl	1,000	25 520,00	8 030,00	33 550,00
4	K	R-pol-tru-4	D+M čajová kuchyňská linka+horní police z desek MDF tl. 18 mm, pracovní deska, zadní deska, délka 3600 mm, vč. spotřebičů /popis pos. T4/	kompl	1,000	104 830,00	14 850,00	119 680,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřebiče: 1x nerezový dřez vel. 690x470 mm s odkapávačem, vč dřezové baterie 1x vestavěná myčka 1x mikrovlnná trouba 1x vestavěná lednice 1x vestavěný organizér odpadu LED pásek v drážce pod horními skříňkami

5	K	R-pol-tru-5	D+M recepční stůl z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 1700x600x750 mm, lakování /popis pos. T5/	kompl	1,000	11 330,00	3 300,00	14 630,00
6	K	R-pol-tru-6	D+M stěna s dvěma otočnými nebo fixi z desek dřevotřískových tl. 18 mm, kce dřevěná z KVH profilů 60/80 (60/60) mm, vel. 2946x3957 mm, lakování, kování /popis pos. T6/	kompl	1,000	16 830,00	25 850,00	42 680,00
7	K	R-pol-tru-7	D+M šatní skříň s dvěma otočnými z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 2000x2220x618 mm, lakování, kování /popis pos. T7/	kompl	1,000	19 425,00	5 775,00	25 200,00
8	K	R-pol-tru-8	D+M komoda s dvěma otočnými a stolem z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 3000x718xx418 mm, lakování, kování /popis pos. T8/	kompl	1,000	13 125,00	6 510,00	19 635,00
9	K	R-pol-tru-9	D+M komoda s dvěma otočnými z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 3000x718xx418 mm, lakování, kování /popis pos. T9/	kompl	1,000	17 115,00	7 140,00	24 255,00
10	K	R-pol-tru-10	D+M obklad stěny z překlišky tl. 10 mm s dub dýhou+rám konstrukce z KVH profilů 40/60 mm, vel. 3600x3320 mm, lazura, /popis pos. T10/	kompl	1,000	39 375,00	10 815,00	50 190,00
11	K	R-pol-tru-11	D+M kuchyňská linka+horní police z desek MDF tl. 18 mm, pracovní deska, zadní deska, délka 3000 mm, vč. spotřebičů /popis pos. T11/	kompl	1,000	100 380,00	13 965,00	114 345,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřebiče: 1x nerezový dřez vel. 690x470 mm s odkapávačem, vč dřezové baterie 1x vestavěná myčka 1x mikrovlnná trouba 1x vestavěná lednice 1x vestavěný organizér odpadu 1x vestavěná indukční varná deska 1x vestavěná recikulační digestoř s vyměnitelnými filtry LED pásek v drážce pod horními skříňkami


12	K	R-pol-tru-12	D+M šatní stěna se skříní z desek dřevotřískových tl. 18 mm+rám konstrukce z KVH profilu 40/60 mm, vel. 3810x2170 mm, lakování, zrcadlo, kování /popis pos. T12/	kompl	1,000	24 570,00	10 815,00	35 385,00
13	K	R-pol-tru-13	D+M skříň vestavěná s posuvnými dveřmi z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 1750x3220x630 mm, lamino, kování /popis pos. T13/	kompl	1,000	29 925,00	9 870,00	39 795,00
14	K	R-pol-tru-14	D+M skříň šatní policová se zrcadlem z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 2000x2220x500 mm, lakování /popis pos. T14, T15/	kompl	3,000	19 530,00	7 665,00	81 585,00
15	K	R-pol-tru-15	D+M komoda policová z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 1500x718x400 mm, lakování /popis pos. T16/	kompl	3,000	7 665,00	3 150,00	32 445,00
16	K	R-pol-tru-16	D+M šatní skříň policová z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 1500x2200x400 mm, lakování /popis pos. T17/	kompl	1,000	15 225,00	7 665,00	22 890,00
17	K	R-pol-tru-18	D+M komoda policová z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 2000x718x400 mm, lakování /popis pos. T18/	kompl	1,000	9 660,00	3 150,00	12 810,00
18	K	R-pol-tru-19	D+M kuchyňská linka+horní police+obklad z desek MDF tl. 18 mm, pracovní deska, zadní deska, délka 2400 mm, vč. spotřebičů /popis pos. T19/	kompl	1,000	81 375,00	17 115,00	98 490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřebiče: 1x nerezový dřez vel. 690x470 mm s odkapávačem, vč dřezové baterie 1x vestavěná myčka 1x mikrovlnná trouba 1x vestavěná lednice 1x vestavěný organizér odpadu 1x vestavěná indukční varná deska 1x vestavěná recikulační digestoř s vyměnitelnými filtry LED pásekv drážce pod horními skříňkami

19	K	R-pol-tru-20	D+M deska pod umyvadlo dub masiv tl. 40 mm, vel. 1500x450 mm, kotvena do stěny pomocí ocel. konzol, nátěr, chromování /popis pos. T20/	kompl	1,000	8 295,00	1 050,00	9 345,00
20	K	R-pol-tru-21	D+M deska pod umyvadlo dub masiv tl. 40 mm, vel. 1000x450 mm, kotvena do stěny pomocí ocel. konzol, nátěr, chromování /popis pos. T21/	kompl	4,000	6 615,00	1 050,00	30 660,00
21	K	R-pol-tru-23	D+M koupelnová skříň vestavěná policová z desek dřevotřískových tl. 18 mm, vel. 420x652x2900 mm, lakování /popis pos. T22/	kompl	1,000	33 075,00	4 515,00	37 590,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 03 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			207 900,00
Montáž			296 328,00
Cena bez DPH			504 228,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 228,00	21,00%	105 887,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	610 115,88
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt: 03 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo:

Zadavatel: Galerie Středočeského kraje


Zhotovitel: ANARKADA s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	207 900,00	296 328,00	504 228,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00	88 857,00	88 857,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00	101 637,00	101 637,00
725 - Zařizovací předměty	207 900,00	89 334,00	297 234,00
OST - Ostatní	0,00	16 500,00	16 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

03 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

504 228,00

D 721		Vnitřní kanalizace						88 857,00
1	K	721242116	D+M lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	5,000	0,00	4 025,00	20 125,00
2	K	721211422	D+M vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 mm	kus	1,000	0,00	2 262,00	2 262,00
3	K	721000001	D+M liniový žlab	kus	2,000	0,00	1 714,00	3 428,00
4	K	721273153	D+M hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	0,00	641,00	3 205,00
5	K	721274126	D+M přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	0,00	901,00	901,00
6	K	721274121	D+M přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000	0,00	762,00	762,00
7	K	721173403	D+M potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	11,500	0,00	290,00	3 335,00
8	K	721173316	D+M potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	48,200	0,00	230,00	11 086,00
9	K	721174025	D+M potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	68,400	0,00	265,00	18 126,00
10	K	721174042	D+M potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	9,400	0,00	152,00	1 429,00
11	K	721174043	D+M potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	46,800	0,00	170,00	7 956,00
12	K	721174044	D+M potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	1,900	0,00	199,00	378,00
13	K	721174045	D+M potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	5,500	0,00	265,00	1 458,00
14	K	721000002	D+M kondezační sifon DN 40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou	kus	3,000	0,00	952,00	2 856,00
15	K	721274125	D+M přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	0,00	1 298,00	1 298,00
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	180,200	0,00	50,00	9 010,00
17	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150-200	m	11,500	0,00	85,00	978,00
18	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci ruční, vodorovně do 50 m, svisle výšky do 6 m	t	0,264	0,00	1 000,00	264,00

D 722		Vnitřní vodovod						101 637,00
19	K	722230113	D+M ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	0,00	884,00	884,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pojistná sestava TUV					
20	K	722231074	D+M ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	0,00	676,00	676,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pojistná sestava TUV					
21	K	722230103	D+M ventil přímý G 1" se dvěma závit	kus	1,000	0,00	767,00	767,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pojistná sestava TUV					
22	K	722000001	D+M manometr, vč. montážních prvků	kus	1,000	0,00	1 129,00	1 129,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pojistná sestava TUV					
23	K	722231221	D+M ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	0,00	1 157,00	1 157,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pojistná sestava TUV					
24	K	724233002	D+M nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l	soubor	1,000	0,00	1 495,00	1 495,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pojistná sestava TUV					
25	K	722221135	D+M ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	0,00	1 014,00	1 014,00
26	K	722230113	D+M ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závit	kus	1,000	0,00	884,00	884,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava ohřivače TUV					
27	K	722000002	D+M teplotní čidlo, vč. montážních prvků	kus	1,000	0,00	416,00	416,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava ohřivače TUV					
28	K	722231221	D+M ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	0,00	1 157,00	1 157,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava ohřivače TUV					
29	K	732421201	D+M čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	0,00	5 590,00	5 590,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava cirkulačního čerpadla					
30	K	722234263	D+M filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	0,00	208,00	208,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava cirkulačního čerpadla					
31	K	722231072	D+M ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	0,00	676,00	676,00
32	K	722230101	D+M ventil přímý G 1/2" se dvěma závitů	kus	1,000	0,00	559,00	559,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava cirkulačního čerpadla					
33	K	722230111	D+M ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	0,00	637,00	637,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava cirkulačního čerpadla					
34	K	722000003	D+M teplotní čidlo, vč. montážních prvků	kus	1,000	0,00	416,00	416,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -sestava cirkulačního čerpadla					
35	K	722230113	D+M ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	0,00	884,00	1 768,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-sv					
36	K	722230113	D+M ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	0,00	884,00	1 768,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-tv					
37	K	722230111	D+M ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	0,00	637,00	1 274,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-cv					
38	K	725813111	D+M ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	36,000	0,00	299,00	10 764,00
39	K	722175002	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	20,000	0,00	98,00	1 960,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-sv					
40	K	722175003	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	20,200	0,00	130,00	2 626,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-sv					
41	K	722175004	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	34,300	0,00	152,00	5 214,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-sv					
42	K	722175002	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	20,000	0,00	98,00	1 960,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-tv					
43	K	722175003	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	20,200	0,00	130,00	2 626,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-tv					
44	K	722175004	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	34,300	0,00	152,00	5 214,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-tv					
45	K	722175002	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	50,900	0,00	98,00	4 988,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod cv					
46	K	722175002	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	36,000	0,00	98,00	3 528,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-sv					
47	K	722175002	D+M potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	28,800	0,00	98,00	2 822,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -připojovací potrubí-tv					
48	K	722181231	D+M ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	131,300	0,00	18,00	2 363,00
49	K	722181232	D+M ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	68,600	0,00	23,00	1 578,00
50	K	722181211	D+M ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	64,800	0,00	18,00	1 166,00
51	K	722230113	D+M ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	0,00	680,00	680,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-H					
52	K	722140134	D+M potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2mm	m	16,200	0,00	772,00	12 506,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: -podlažní rozvod-H					
53	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	264,700	0,00	30,00	7 941,00
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	264,700	0,00	40,00	10 588,00
55	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod ruční, vodorovně do 50 m, svisle výšky do 6 m	t	0,319	0,00	2 000,00	638,00
D			725 Zařizovací předměty					
56	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,000	0,00	1 610,00	12 880,00
57	M	642000001	Klozet závěsný keramický se zadním odpadem, hloubkové splachování, barva bílá	kus	8,000	5 500,00		44 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - skryté upevnění, ze slinutého keramického střepu, barva bílá, glazováno pod kruhem, - pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l. - instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky, plastové sedátko bílé Vhodný reprezentant: závěsný klozet Ideal standard Tesi</i>					
58	K	726111031	D+M instalační předstěna pro klozet závěsný s ovládáním zepředu, pro zazdění do masivních zděných konstrukcí, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	0,00	5 000,00	15 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: např. Geberit Kombifix</i>					
59	K	726131041	D+M instalační předstěna pro klozet závěsný s ovládáním zepředu, do lehkých stěn s kovovou konstrukcí, stavební výšky 1120 mm	soubor	5,000	0,00	5 000,00	25 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: např. geberit Duofix</i>					
60	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,00	750,00	750,00
61	M	642000002	Umyvadlo keramické závěsné s přepadem, vel. 500x430x170 mm, s otvorem pro baterii, barva bílá, keramická krytka odpadu	kus	1,000	2 650,00		2 650,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - materiál jemná žarohlina, upevnění na 2 nebo 4 šrouby M10 x 140 mm Vhodný reprezentant: Ideal standard Strada II</i>					
62	K	725219000	Montáž umyvadla připevněného na desku	soubor	6,000	0,00	750,00	4 500,00
63	M	642000003	Umyvadlo keramické na desku bílé, průměr 380 mm, výška 130 mm, keramická krytka odpadu	kus	6,000	2 500,00		15 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - materiál jemná žárohlíny (FF), bez otvoru pro baterii, s přepadovým otvorem - s keramickou krytkou systém Click Clack, včetně upevňovací sady Vhodný reprezentant: Ideal Standard Strada II</i>					
64	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové	kus	1,000	0,00	350,00	350,00
65	M	551000001	Baterie umyvadlová nástěnná páková bez výpusti, povrchová úprava chrom, materiál mosaz	kus	1,000	4 500,00		4 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - kovová ovládací páka bez označení studená/teplá, pevný vývod, - výška baterie 168 mm, délka výtoku 110 mm, komfortní zóna 70 mm, - úprava antivandal, průtok při 3 barech 5 l/min , EasyFix jednoduchý a rychlý upevňovací systém, - kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, bez Click funkce, omezovač teplé vody, bez odtokové soupravy s flexibilními hadicemi Vhodný reprezentant: Ideal Standard Joy</i>					
66	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2"	kus	6,000	0,00	350,00	2 100,00
67	M	551000002	Baterie umyvadlová stojánková páková pro umyvadla na desce, bez výpusti, 1-otvorová, povrchová úprava chrom	kus	6,000	2 000,00		12 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - povrchová úprava chrom, materiál mosaz, výška baterie 313 mm, délka výtoku 170 mm, komfortní zóna 215 mm - kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, bez Click funkce, s omezovačem teplé vody, kovová ovládací páka, - bez označení studená/teplá, systém antivandal s omezovačem průtoku vody, - úsporná funkce - spotřeba při 3 barech 5 l/min, EasyFix jednoduchý a rychlý upevňovací systém, - s flexibilními hadicemi PEX G3/8", bez odtokové soupravy Vhodný reprezentant: Ideal Standard Joy</i>					
68	K	725861102	D+M zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	7,000	0,00	350,00	2 450,00
69	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	4,000	0,00	1 000,00	4 000,00
70	M	554000001	Sprchový kout obdélníkový vel. 1000x800 mm, rohový vstup, výška 1950 mm, šířka průchodu 450 mm	kus	4,000	13 500,00		54 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - rám ALU s povrchovou úpravou chrom, uUniverzální model (levou/ pravou variantu si zvolíte při montáži) - výplň: 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo čiré s ochranou skel proti usazování vodního kamene a snadnou údržbu Easyclean - způsob otevírání: posuvné sprchové dveře - instalace je možná na vaničku i na dlažbu, magnetický profil - Vhodný reprezentant: sprchový kout SIMPLE 100x80 cm L/P varianta</i>					
71	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	4,000	0,00	550,00	2 200,00
72	M	551000003	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem + sprchový set	kus	4,000	8 900,00		35 600,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - sprchový set sestává z ruční sprchy se sprchovou hadicí, hlavové sprchy, sprch. tyče s pořízným držákem baterie - termostatická baterie: barva chrom, kohoutkové ovládání, termostatická kartuše, přepínání horní a ruční sprchy, - S-přípojky, kovové rozety, průměr 70 mm, připojení G 1/2"" - hlavová sprcha: barva chrom, materiál plast, průměr 200 mm s kulovým kloubem, průtok 12 l/ min - ruční sprcha: barva chrom, průměr 80 mm, s funkcí proti usazování vodního kamene, 1 proud, - výškově nastavitelná pomocí držáku na tyči, průtok 8 l/min - sprchová tyč a hadice: barva chrom, délka 1 500 mm, připojovací závit G1/2" Vhodný reprezentant: Ideal Standard CeraTherm - Sprchový set s termostatem, průměr 20 cm, chrom</i>					
73	K	725860001	D+M zápachová uzávěrka sprchového koutu DN 40/50	kus	4,000	0,00	350,00	1 400,00
74	K	725229103	Montáž vany akrylátové se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00
75	M	554000002	Vana akrylátová oválná vel. 1850x800x470 mm, barva bílá	kus	1,000	13 500,00		13 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vana určená k obestavění, s odtokem uprostřed, výška hrany 25 mm, materiál: 100% akrylát, tloušťka 4 mm. - k vaně je nutno použít přepadovou soupravu o délce min. 775 mm , Vhodný reprezentant: oválná vana Polysan VIVA O"</i>					
76	K	725830000	Montáž baterie vanové stojánkové 4-otvorové na okraj vany G 3/4" , vč. sprchového příslušenství	soubor	1,000	0,00	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	551000004	Baterie vanová 4-otvorová na okraj vany, s automatickým přepínačem a sprchou, povrchová úprava chrom	kus	1,000	5 500,00		5 500,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - materiál mosaz, kartuše Ø 38 mm s keramickými disky, bez Click funkce, s omezovačem teplé vody, - trubkový výtok, technologie antivandal - Caché skrytý aerátor M24x1, - automatický přepínač sprcha/vana s flexibilními hadicemi, kovová ovládací rukojeť, - bez označení studená/teplá, bez odtokové soupravy - sprchové příslušenství: kovová ruční sprcha tyčová s logem, sprchová hadice 1500 mm Vhodný reprezentant: vanová baterie Ideal standard Joy								
78	K	725860002	D+M zápachová uzávěrka vanová DN 40/50	kus	1,000	0,00	350,00	350,00
79	K	725239101	Montáž bidetu bez výtokových armatur	kus	1,000	0,00	550,00	550,00
80	M	642000004	Bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii, se zadním odpadem, barva bílá	kus	1,000	3 450,00		3 450,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - materiál ze slinutého keramického střepu Vhodný reprezentant: závěsný bidet Ideal standard Tesi								
81	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	1,000	0,00	550,00	550,00
82	M	551000005	Baterie bidetová stojánková páková bez otvírání odpadu, perlátor s omezením průtoků, povrchová úprava chrom	kus	1,000	850,00		850,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Bidetová baterie Ideal Standard Joy								
83	K	725863311	D+M zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,000	0,00	350,00	350,00
84	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	0,00	750,00	1 500,00
85	M	642000005	Výlevka keramická stojatá vel. 445x340x345 mm, s montážními otvory pro mřížku, bez přepadu, barva bílá	kus	2,000	3 450,00		6 900,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - upevnění pomocí upevňovací sady								
86	K	725829101	Montáž baterie nástěnné pákové	kus	2,000	0,00	550,00	1 100,00
87	M	551000006	Baterie páková nástěnná s otáčivým plochým ústím, délka ramínka 300 mm, chrom	kus	2,000	1 450,00		2 900,00
88	K	725829111	Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2"	kus	3,000	0,00	350,00	1 050,00
89	M	551000007	Baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím, délka ramínka 200 mm	kus	3,000	2 350,00		7 050,00
90	K	725862103	D+M zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	3,000	0,00	350,00	1 050,00
91	K	722250133	D+M hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	0,00	9 355,00	9 355,00
92	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty ručně, vodorovně do 50 m, svisle výšky do 6 m	t	0,666	0,00	1 500,00	999,00
D OST Ostatní								16 500,00
93	K	R-pol-ost-1	Demontáž stávajícího rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí	hod	30,000	0,00	550,00	16 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 04 - ELEKTRO - SILNOPROUD

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			27 290,00
Montáž			1 338 162,00
Cena bez DPH			1 365 452,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 365 452,00	21,00%	286 744,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 652 196,92
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 04 - ELEKTRO - SILNOPROUD

Místo:
Zadavatel: Galerie Středočeského kraje
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	27 290,00	1 338 162,00	1 365 452,00
N01 - Silnoprúd	0,00	772 576,00	772 576,00
N02 - Svítidla	24 790,00	270 535,00	295 325,00
N03 - Hromosvod	2 500,00	38 160,00	40 660,00
N04 - Stavební přípomocce	0,00	57 666,00	57 666,00
OST - Ostatní	0,00	199 225,00	199 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

04 - ELEKTRO - SILNOPROUD

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 365 452,00

D		N01	Silnoproud	772 576,00				
1	K	741100001	D+M rozvaděč RHP (osazení dle výkresu)	kompl	1,000	0,00	233 664,00	233 664,00

P

Poznámka k položce:
pan Maruna - námitka ohledně výšky rozvaděče - trvají na V=1885mm.

2	K	741100002	D+M kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	1 310,000	0,00	44,67	58 518,00
3	K	741100003	D+M kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	2 255,000	0,00	55,10	124 251,00
4	K	741100004	D+M kabel CYKY 5x4 mm2	m	150,000	0,00	120,38	18 057,00
5	K	741100005	D+m kabel CYKY 5x6 mm2	m	75,000	0,00	144,90	10 868,00
6	K	741100006	D+M kabel CYKY 5x25 mm2	m	50,000	0,00	521,30	26 065,00
7	K	741100007	D+M kabel CHKE-V- 3x1.5	m	180,000	0,00	56,57	10 183,00
8	K	741100008	D+M vodič pro pospojení CMA 6 mm2	m	400,000	0,00	45,08	18 032,00
9	K	741100009	D+M vodič pro pospojení CMA 25 mm2	m	60,000	0,00	106,06	6 364,00
10	K	741100010	D+M trubka plastová tuhá D 16 mm	m	150,000	0,00	54,84	8 226,00
11	K	741100011	D+M trubka plastová tuhá D 26 mm	m	120,000	0,00	61,66	7 399,00
12	K	741100012	D+M trubka plastová ohebná D 16 mm	m	40,000	0,00	64,90	2 596,00
13	K	741100013	D+M trubka plastová ohebná D 29 mm	m	40,000	0,00	76,61	3 064,00
14	K	741100014	D+M krabice univerzální 1901	ks	250,000	0,00	126,56	31 640,00
15	K	741100015	D+M krabice univerzální 1902 s víkem	ks	45,000	0,00	154,86	6 969,00
16	K	741100016	D+M krabice KO125 s víkem	kus	1,000	0,00	475,86	476,00
17	K	741100017	D+M svorkovnice HDP do KO125	kus	1,000	0,00	804,70	805,00
18	K	741100018	D+M rozvodka 6455-11	kus	15,000	0,00	221,00	3 315,00
19	K	741100019	D+M žlab 62/50 vč víka a příslušenství	m	40,000	0,00	903,43	36 137,00
20	K	741100020	D+M žlab 125/50 vč víka a příslušenství	m	20,000	0,00	1 033,75	20 675,00
21	K	741100021	D+M žlab š. 50 PO 30MIN	m	15,000	0,00	412,73	6 191,00
22	K	741100022	D+M příchytka kabelového svazku	ks	120,000	0,00	55,00	6 600,00
23	K	741100023	D+M koncovka kabelová	kus	6,000	0,00	145,00	870,00
24	K	741100024	D+M spínač polozapuštěný ř. 1	kus	32,000	0,00	308,58	9 875,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: JUNG LS990 bílá, matná

25	K	741100025	D+M spínač polozapuštěný ř. tl.	kus	8,000	0,00	366,28	2 930,00
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: JUNG LS990 bílá, matná

26	K	741100026	D+M spínač polozapuštěný ř. 6 (sch.)	kus	11,000	0,00	314,67	3 461,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: JUNG LS990 bílá, matná

27	K	741100027	D+M spínač polozapuštěný ř. 7 (kří.)	kus	10,000	0,00	416,50	4 165,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: JUNG LS990 bílá, matná

28	K	741100028	D+M tlačítko havarijní ve skřínce	kus	1,000	0,00	1 503,48	1 503,00
29	K	741100029	D+M spínač infrapasivní - pohybové čidlo	kus	10,000	0,00	1 446,40	14 464,00
30	K	741100030	D+M zásuvky polozapuštěná jednonásobná	kus	124,000	0,00	295,00	36 580,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: JUNG LS990 bílá, matná

31	K	741100031	D+M zásuvky nástěnná jednonásobná IP44	kus	3,000	0,00	240,00	720,00
32	K	741100032	D+M zásuvka nástěnná třífázová IP44	kus	2,000	0,00	581,55	1 163,00
33	K	741100033	Zapojení ventilátoru - bez dodávky	kus	10,000	0,00	450,00	4 500,00
34	K	741100034	Zapojení světel - bez dodávky	kus	95,000	0,00	550,00	52 250,00

D

N02

Svítlidla

295 325,00

35	K	741200001	S1 a NS 1 - stropní a nástěnné svítidlo s opalovým krytem, d=38,8 cm, s integrovaným LED modulem 230-240V, IP 44, 24W/840, 2354 lm, 4000K	kus	11,000	2 090,00	1 410,40	38 504,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Galaxy LED

36	K	741200002	S1 (nouze) a NS1 (nouze)- stropní a nástěnné svítidlo s nouzovým modulem s opalovým krytem, d=38,8 cm, s integrovaným LED modulem 230-240V, IP 44, 24W/840, 2354 lm, 4000K	kus	9,000	0,00	3 684,66	33 162,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Galaxy LED

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
37		K	741200003	NS2 (nouze) - nástěnné svítidlo s nouzovým modulem s opálovým krytem, d=38,8 cm, s integrovaným LED modulem 230-240V, IP 44, 40W/830-840, 2354 lm, 4000K	kus	3,000	0,00	3 620,80	10 862,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentan: Galaxy LED					
38		K	741200004	NZ 1 - nouzové nástěnné svítidlo s integrovaným nouzovým LED modulem 230-240V, IP 65, 1h DP	kus	1,000	0,00	1 107,92	1 108,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Carla 30 LED eshop cena: 1 067,-					
39		K	741200005	NZ 2 - nouzové nástěnné svítidlo Nouzové nástěnné svítidlo LED (24 čipů) pro trvalý provoz 3h, baterie NiCd W 20LED 230-240V TP/DP EM3h IP20 nástěnné	kus	1,000	0,00	2 222,80	2 223,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: ESCAPO					
40		K	741200006	S2 - závěsné světlo 3 x opálová koule + mosaz, d=15 cm, délka kabelu max 2 m, IP 20, 3 x závit E14, max příkon 40W doporučená žárovka: 3 x LED žárovka , E14, 6,8 W, 806 lm, 2700 K, stmívatelná	kus	23,000	0,00	3 260,80	74 998,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Nordlux Lilly					
41		K	741200007	NS3 - nástěnné světlo 1 x opálová koule + mosaz, rozměr: d=14,5 cm x 20,7 cm x 16,4 cm vypínač na kabelu, odpojitelny kabelu, IP 20, 1 x závit E14, max příkon 40W doporučená žárovka: LED žárovka E14, 4 W, 500 lm, 4000 K	kus	10,000	0,00	1 720,40	17 204,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Nordlux					
42		K	741200008	S4 a NS4 - stropní přisazené světlo 1 x koule Triplex opal s matovým povrchem + bílá plastová základna, d=25 cm, IP 65, závit E27, max příkon 40W (led 25W) doporučená žárovka: LED žárovka E27, 25W, 2452 lm, 4000 K	kus	11,000	0,00	2 404,00	26 444,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Osmont Styx					
43		K	741200009	NS5 - nástěnné světlo 1 x koule Triplex opal s matovým povrchem + bílá plastová základna, d=20 cm, IP 65, závit E27, max příkon 40W (led 25W) doporučená žárovka: LED žárovka E27, 25W, 1055 lm	kus	6,000	0,00	2 321,00	13 926,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Osmont Styx 1					
44		K	741200010	LS1 - stolní lampa 1 x opálová koule + mosaz na mramorovém válci, rozměr: d=15 cm, výška 28 cm na kabelu dl. 150 cm, IP 20, závit E14, max příkon 25W doporučená žárovka: LED žárovka E14, 4 W, 500 lm, 4000 K	kus	6,000	0,00	2 170,00	13 020,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodný reprezentant: Nordlux Lilly					
45		K	741200011	LED pásek 1 120 LED/m, 1200 lm/m, 12V, 3000K, w=10 mm, IP 20, délky: 3600 mm rohová lišta 15x19 mm, mléčný difuzor	m	4,000	0,00	3 712,00	14 848,00
46		K	741200012	LED pásek 2 120 LED/m, 1200 lm/m, 12V, 3000K, w=10 mm, IP 20, délky: 2400 mm rohová lišta 15x19 mm, mléčný difuzor	m	3,000	0,00	3 355,30	10 066,00
47		K	741200013	LED pásek 3 120 LED/m, 1200 lm/m, 12V, 3000K, w=10 mm, IP 20, délky: 1800 mm rohová lišta 15x19 mm, mléčný difuzor	m	2,000	0,00	3 014,00	6 028,00
48		K	741200014	S5 - zemní svítidlo zapuštěné do dlažby	kus	2,000	0,00	13 411,00	26 822,00
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oválná, eliptická optika s možností naklápění v rozsahu min. +/-15°. Instalační montážní hloubka max.150 mm. Referenční rozměry: průměr 109 mm Barva svítidla: černá/sklo/nerez. Napájení: 24VDC, max. 700mA Požadavek na regulaci toku: ano Max. příkon (W): 7,00 Krytí IP: 65 Izolační třída: III Rázová pevnost IK: 08 Třída energetické účinnosti: A Materiál: hliník/polymer/sklo/nerez					
49		K	741200015	S6 - tropní interiérové LED svítidlo, IP 65, 8 W, 230V, 720 lm, délka 651 mm, š. 67 mm	kus	2,000	0,00	1 070,80	2 142,00
50		K	741200016	S7 - technické svítidlo želva s kovovou ochrannou mřížkou	kus	1,000	0,00	768,00	768,00
51		K	741200017	Sestava LED 24VDC - Napáječ	kus	4,000	450,00	350,00	3 200,00

D		N03		Hromosvod	40 660,00				
52		K	741300001	D+M distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí	kus	5,000	0,00	1 143,80	5 719,00
53		K	741300002	D+M vodič zemnicí Cu 7mm (1m Cu7 0,35kg)	kg	7,000	0,00	873,61	6 115,00
54		K	741300003	D+M vodič zemnicí Cu 8mm (1m Cu7 0,45kg)	kg	4,500	0,00	873,61	3 931,00
55		K	741300004	D+M jímací tyč s rovným koncem Cu-JR 4,0	kus	1,000	0,00	6 847,70	6 848,00
56		K	741300005	D+M svorka na okapové žlaby Cu-SOb	kus	2,000	0,00	266,60	533,00
57		K	741300006	D+M svorka spojovací Cu-SS	kus	12,000	0,00	254,70	3 056,00
58		K	741300007	D+M svorka k jímací tyči Cu-SJ 01	kus	4,000	0,00	552,90	2 212,00
59		K	741300008	D+M hroty pro zakončení jímacího vedení, pro vodiče Cu prům. 8 mm	kus	5,000	500,00	1 500,00	10 000,00
60		K	741300009	D+M podpora vedení pod šindel, eternit a tašky Cu	kus	12,000	0,00	187,20	2 246,00

D		N04		Stavební přímopoce	57 666,00				
---	--	-----	--	--------------------	-----------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	950000001	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm	m	300,000	0,00	69,12	20 736,00
P			Poznámka k položce: Kros 76,80					
62	K	950000002	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	300,000	0,00	32,50	9 750,00
P			Poznámka k položce: Kros 32,50					
63	K	950000003	Frézování drážek pro vodiče ve střepech nebo klenbách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	105,000	0,00	116,00	12 180,00
P			Poznámka k položce: Kros 116,00					
64	K	950000004	Ostatní zednické práce, vrty	kpl	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet CENA CELKEM bez DPH					
D			OST	Ostatní				199 225,00
65	K	R-pol-ost-1	Podružný materiál	kus	1,000	0,00	30 000,00	30 000,00
66	K	R-pol-ost-2	Sádra šedá	kg	150,000	0,00	11,50	1 725,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: .					
67	K	R-pol-ost-3	Koordinace uložení kabelových tras	kpl	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
68	K	R-pol-ost-4	Koordinace profesí	kpl	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
69	K	R-pol-ost-5	Výchozí revize	kpl	1,000	0,00	28 000,00	28 000,00
70	K	R-pol-ost-6	Měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	0,00	35 000,00	35 000,00
71	K	R-pol-ost-7	Projekt bleskosvodu (vyvolaný anténním stožárem)	kus	1,000	0,00	9 500,00	9 500,00
72	K	R-pol-ost-8	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: .					
73	K	R-pol-ost-9	Plošina vysokozdvížná	kpl	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
P			Poznámka k položce: Plošina DEK					
74	K	R-pol-ost-10	Demontáž kabelových rozvodů	kpl	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
75	K	R-pol-ost-11	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 05 - ELEKTRO - SLABOPROUD

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			0,00
Montáž			1 054 911,00
Cena bez DPH			1 054 911,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 054 911,00	21,00%	221 531,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 276 442,31
------------	-------	--------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

05 - ELEKTRO - SLABOPROUD

Místo:

Datum:17. 6. 2025

Zadavatel:Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	1 054 911,00	1 054 911,00
N01 - Oddíl 1 - autonomní detekce a signalizace ADS	0,00	175 988,00	175 988,00
N01a - Zdroj 230V/12Vdc	0,00	9 857,00	9 857,00
N01b - Kabely a elektroinstalační materiál	0,00	269 971,00	269 971,00
N02 - Oddíl 2 - strukturovaná kabeláž	0,00	9 130,00	9 130,00
N02a - Datový rozvaděč DR-19"	0,00	20 273,00	20 273,00
N02b - Aktivní prvky - DR	0,00	21 680,00	21 680,00
N02c - Zdroj UPS - DR	0,00	40 997,00	40 997,00
N02d - Acces Point	0,00	11 513,00	11 513,00
N02e - Venkovní jednotka	0,00	2 273,00	2 273,00
N02f - Dovybavení a úpravy na objektu "A"	0,00	22 163,00	22 163,00
N02g - Kabely a elektroinstalační materiál	0,00	215 469,00	215 469,00
N03 - Oddíl 3 - Společná televizní anténa STA	0,00	77 509,00	77 509,00
N03a - Účastnická zásuvka	0,00	3 066,00	3 066,00
N03b - Kabely a elektroinstalační materiál	0,00	170 297,00	170 297,00
N04 - Oddíl 4 - požární ucpávky	0,00	4 725,00	4 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

05 - ELEKTRO - SLABOPROUD

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 054 911,00

D N01 Oddíl 1 - autonomní detekce a signalizace ADS

175 988,00

1	K	220990001	D+M ústředna až 96 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,000	0,00	27 561,60	27 562,00
2	K	220990002	D+M akumulátor 12V, 17Ah-ústředna	ks	1,000	0,00	1 931,60	1 932,00
3	K	220990003	D+M klávesnice LCD , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, akustická signalizace	ks	1,000	0,00	5 384,50	5 385,00
4	K	220990004	D+M uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem	ks	1,000	0,00	877,80	878,00
5	K	220990005	D+M koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	4,000	0,00	5 255,00	21 020,00
6	K	220990006	D+M svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápusnou montáž do krabic KU68, počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá	ks	3,000	0,00	753,50	2 261,00
7	K	220990007	D+M plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	3,000	0,00	434,50	1 304,00
8	K	220990008	D+M vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m	ks	4,000	0,00	759,00	3 036,00
9	K	220990009	D+M systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1,000	0,00	16 919,10	16 919,00
10	K	220990010	D+M systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu	ks	1,000	0,00	17 677,80	17 678,00
11	K	220990011	D+M optický kouřový hlásič 12VDC	ks	37,000	0,00	1 963,50	72 650,00
12	K	220990012	D+M tlačítkový hlásič se sklíčkem	ks	3,000	0,00	1 787,50	5 363,00

D N01a Zdroj 230V/12Vdc

9 857,00

13	K	220990014	D+M spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem	ks	1,000	0,00	6 319,50	6 320,00
14	K	220990015	D+M AKU 12V/40Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS	ks	1,000	0,00	3 536,50	3 537,00

D N01b Kabely a elektroinstalační materiál

269 971,00

15	K	220990017	D+M kabel FTP 4p cat6	m	50,000	0,00	46,20	2 310,00
16	K	220990018	D+M kabel FIHT06 6X0.22	m	2 750,000	0,00	40,00	110 000,00
17	K	220990019	D+M H05VV-F 2x1,5 (CYSY 2Dx1,5)	m	80,000	0,00	46,20	3 696,00
18	K	220990020	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	210,000	0,00	49,50	10 395,00
19	K	220990021	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	400,000	0,00	49,35	19 740,00
20	K	220990022	D+m trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	320,000	0,00	54,60	17 472,00
21	K	220990023	D+M trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	20,000	0,00	181,50	3 630,00
22	K	220990024	D+M trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1540 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	20,000	0,00	236,50	4 730,00
23	K	220990025	D+M krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	50,000	0,00	49,50	2 475,00
24	K	220990026	D+M krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	30,000	0,00	185,00	5 550,00
25	K	220990027	D+M krabice přístrojová KP68/2	ks	20,000	0,00	42,90	858,00
26	K	220990028	Drážka pro tr.20, cihla	m	80,000	0,00	49,50	3 960,00
27	K	220990029	Drážka pro tr.25, cihla	m	150,000	0,00	61,60	9 240,00
28	K	220990030	Drážka pro tr.32, cihla	m	110,000	0,00	71,50	7 865,00
29	K	220990031	Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	25,000	0,00	98,00	2 450,00
30	K	220990032	Stavební a zednické přípomoci	hod	140,000	0,00	350,00	49 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo střepech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění stukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby

31	K	220990033	Programování ústředny, nastavení a zprovoznění systému	hod	16,000	0,00	850,00	13 600,00
32	K	220990034	Revize zařízení	hod	3,000	0,00	850,00	2 550,00
33	K	220990035	D+M drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	0,00	450,00	450,00

D N02 Oddíl 2 - strukturovaná kabeláž

9 130,00

34	K	220990036	D+M zásuvka pod omítku 2xRJ45 U/UTP CAT6 včetně rámečku	ks	11,000	0,00	755,00	8 305,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	220990037	D+M keystone UTP CAT6	ks	5,000	0,00	165,00	825,00
D N02a Datový rozvaděč DR-19" 20 273,00								
36	K	220990039	D+M rozvaděč nástěnný 12U/60x50 nedělený	ks	1,000	0,00	5 825,00	5 825,00
37	K	220990040	D+M rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	1,000	0,00	1 450,00	1 450,00
38	K	220990041	D+M polička 19" s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg	ks	1,000	0,00	650,00	650,00
39	K	220990042	D+M patch panel UTP 24 x RJ45 1U, CAT6	ks	2,000	0,00	3 620,00	7 240,00
40	K	220990043	D+M vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	1,000	0,00	498,00	498,00
41	K	220990044	D+M patch kabel UTP 3m, CAT6	ks	5,000	0,00	12,00	60,00
42	K	220990045	D+M patch kabel UTP 5m, CAT6	ks	20,000	0,00	150,00	3 000,00
43	K	220990046	D+M patch kabel UTP 10m, CAT6	ks	5,000	0,00	310,00	1 550,00
D N02b Aktivní prvky - DR 21 680,00								
44	K	220990048	D+M switch 24 portů Gigabit (20x PoE, 4x PoE+), 4x SFP, 48 Gbps, 185W, kov	ks	1,000	0,00	21 680,00	21 680,00
P Poznámka k položce: Web Smart Gigabitový 24 portový PoE switch vhodný pro kamerové a jiné systémy s potřebou PoE napájení a pokročilého managementu. Obsahuje 4 sdílené SFP porty, celkový výkonový budget je 185W s maximem 30W na port. Switch nabízí rychlost až 2 Gbps na každém portu a celkovou kapacitu 48 Gbps. Možnost montáže do RACK skříně								
D N02c Zdroj UPS - DR 40 997,00								
45	K	220990050	D+M záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm	ks	1,000	0,00	40 997,25	40 997,00
D N02d Acces Point 11 513,00								
46	K	220990052	D+M UniFi AP AC Long Range (pasivní 24V PoE, nebo 802.3af) - 3x3 MIMO 2,4GHz a 2x2 MIMO5GHz Access Point s rychlostí přenosu až 867+450Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac	ks	3,000	0,00	3 837,75	11 513,00
D N02e Venkovní jednotka 2 273,00								
47	K	220990054	D+M nanoBeam M5-16 M5-16 Outdoor 5 GHz, 802.11a / n, 1x10 / 100BaseT - 16 dBi 2x2 MIMO antény pro pásmo 5 GHzvhodná jako CPE řešení. Jednotka umožňuje komunikacireálnou rychlostí až 300 Mhns	ks	1,000	0,00	2 273,25	2 273,00
D N02f Dovybavení a úpravy na objektu "A" 22 163,00								
48	K	220990056	D+M nanoBeam M5-16 M5-16 Outdoor 5 GHz, 802.11a / n, 1x10 / 100BaseT - 16 dBi 2x2 MIMO antény pro pásmo 5 GHzvhodná jako CPE řešení. Jednotka umožňuje komunikacireálnou rychlostí až 300 Mhns	ks	1,000	0,00	2 084,25	2 084,00
49	K	220990057	D+M konzole na zeď	ks	1,000	0,00	1 769,25	1 769,00
50	K	220990058	D+M PoE injektor	ks	1,000	0,00	1 037,40	1 037,00
51	K	220990059	Úprava stáv. dat. rozvaděče FD02 v MČ.A1-61	ks	10,000	0,00	892,50	8 925,00
52	K	220990060	D+M lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	30,000	0,00	278,25	8 348,00
D N02g Kabely a elektroinstalační materiál 215 469,00								
53	K	220990062	D+M kabel CAT6 U/UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	1 750,000	0,00	39,90	69 825,00
54	K	220990063	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	110,000	0,00	47,25	5 198,00
55	K	220990064	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	320,000	0,00	49,35	15 792,00
56	K	220990065	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	300,000	0,00	54,60	16 380,00
57	K	220990066	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 40 320N PVC šedá s protah.drátem	m	50,000	0,00	59,85	2 993,00
58	K	220990067	D+M krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	50,000	0,00	47,25	2 363,00
59	K	220990068	D+M krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	65,000	0,00	194,25	12 626,00
60	K	220990069	D+M krabice přístrojová KP68/2	ks	30,000	0,00	40,95	1 229,00
61	K	220990070	Drážka pro tr.20, cihla	m	80,000	0,00	47,25	3 780,00
62	K	220990071	Drážka pro tr.25, cihla	m	150,000	0,00	57,75	8 663,00
63	K	220990072	Drážka pro tr.32, cihla	m	110,000	0,00	68,25	7 508,00
64	K	220990073	Prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	25,000	0,00	102,90	2 573,00
65	K	220990074	Stavební a zednické přípomoci	hod	140,000	0,00	367,50	51 450,00
P Poznámka k položce: -vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby								
66	K	220990075	ICT měření UTP kabelů (počet portů)	ks	25,000	0,00	115,50	2 888,00
67	K	220990076	Vystavení měřicího protokolu	ks	1,000	0,00	2 730,00	2 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	220990077	Integrace do stáv. sítě - konektivita	hod	10,000	0,00	892,50	8 925,00
69	K	220990078	D+M drobný elektroinstalační materiál (5kg)	ks	1,000	0,00	546,00	546,00

D		N03	Oddíl 3 - Společná televizní anténa STA					77 509,00
70	K	220990079	D+M anténa venkovní UHF, k.21 až 48, délka 1160mm, zisk cca 15,3dB na začátku pracovního pásma a cca 18dB na konci prac. pásma (zisk: 15,3 - 18dB), LTE filtr 5G, vyzařovací úhel při horizontál. polarizaci: 30°, vyzařovací úhel při vertikál. polarizaci: 28°	ks	1,000	0,00	2 084,25	2 084,00
71	K	220990080	D+M anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová , Zisk 2,5dB	ks	1,000	0,00	1 853,25	1 853,00
72	K	220990081	D+M anténa parabola SAT Offset 100 cm	ks	1,000	0,00	3 309,60	3 310,00
73	K	220990082	D+M konvertor LNB Quatro, Šumové číslo 0,3 dB, LTE Ready, Konverzní zesílení 57 dB typ.	ks	1,000	0,00	2 787,75	2 788,00
74	K	220990083	D+M anténní stožár pr. 48, délka 2,5m, pozink	ks	1,000	0,00	3 428,25	3 428,00
75	K	220990084	D+M výložné ráhno dvoustanné + třmen	ks	1,000	0,00	514,50	515,00
76	K	220990085	Rozvaděč 800x1200x200 na omítku, oceloplech	ks	1,000	0,00	4 042,50	4 043,00
77	K	220990086	D+M předzesilovač TV / SAT 5-2400 MHz, G=10 dB, průchozí pro napájení 13/18V, F-konektory (Max. výstupní úroveň: DIN 45004B: 102 dBµV IMD3 -60 dB: 99 dBµV (TV), 109 dBµV (SAT pro IMDF3 -35 dB) IMD2 -60 dB: 81 dBµV (TV), 101 dBµV (SAT pro IMDF2 -35 dB)	ks	4,000	0,00	2 273,25	9 093,00
78	K	220990087	D+M anténí slučovač 2 vstupy slučovač / rozbočovač, průchozí pro napájení, venkovní provedení (Průchozí útlum je menší než 1 dB)	ks	1,000	0,00	939,75	940,00
79	K	220990088	D+M digitální programovatelný zesilovač	ks	1,000	0,00	11 497,50	11 498,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Technické parametry: počet vstupů/výstupů 5/1 vstupy 4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694 MHz) _ 1x vstup FM (87-110 MHz) celkový počet programovatelných filtrů 32 (ze libovolné přiřadit k programovatelným vstupům) _ počet kanálů na filtr 1 až 4 zesílení automatické (max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB pro FM) _ nastavení náklonu 0-5 dB (pouze pro programovatelné vstupy) _ manuální regulace zesílení kanálu ± 3 dB šumové číslo 6 dB pro VHF/UHF), 7 dB (FM) rozsah vstupního signálu 40 - 100 dBµV pro VHF/UHF regulave výstupní úrovně 90 - 115 dBµV pro VHF/UHF, 87-112 dBµV pro FM max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 115 dBµV selektivita program vst. >65 dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz) napájení předzesilovače ON / OFF / AUTO (12 V/ 50 mA (zapínatelné pouze pro programovatelné vstupy) napájení 196-254V/ 231 mA , 50/60 Hz, 14 W rozsah pracovních teplot -5°C až +45°C stupeň krytí IP20 konektory F-konektor hmotnost 0,92 kg rozměr 226 x 120 x 53 mm)

80	K	220990089	D+M USB-C OTG kabel pro programování AVANTX	ks	1,000	0,00	546,00	546,00
81	K	220990090	D+M náhradní zdroj (12 V - 1,5 A AC-DC)	ks	1,000	0,00	488,25	488,00
82	K	220990091	D+M zesilovač určen pro zesílení SAT signálu u aktivních kaskádních multipřepínačů MU-321 a MU-621	ks	1,000	0,00	4 147,50	4 148,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Tento zesilovač musí být v kaskádě použit vždy, pokud jsou zapojeny aktivní multipřepínače. K zesilovači AU-621 se připojuje napájecí zdroj FU-513 (pro napájení samotného zesilovače a aktivních multipřepínačů) a FU-612 (pro napájení LNB). Zesilovač je umístěn v ZAMAC odlitku a má zpětný kanál 5-65 MHz.

83	K	220990092	D+M multipřepínač kaskádový 5 vstupů/výstupů, 8 odbočení, aktivní	ks	1,000	0,00	15 219,75	15 220,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kaskádové provedení profesionálních multipřepínačů MU pro příjem z jedné družice se vyrábí s 8 nebo 16 výstupy, které jsou buď pasivní, nebo aktivní. Strídáním aktivních a pasivních multipřepínačů (podle postupu z katalogového listu) lze kaskádu prodlužovat podle potřebného počtu účastnických zásuvek. K dispozici jsou multipřepínače MU-320 (8 výstupu, pasivní), MU-321 (8 výstupů, aktivní), MU-620 (16 výstupů, pasivní) a MU-621 (16 výstupů, aktivní). Pasivní multipřepínače nevyžadují žádné napájení, aktivní multipřepínače jsou napájeny ze základního zesilovače AU-620. Tento zesilovač musí být v kaskádě použit vždy, pokud jsou zapojeny aktivní multipřepínače. K zesilovači AU-620 se připojuje napájecí zdroj FU-513 (pro napájení samotného zesilovače a aktivních multipřepínačů) a FU-612 (pro napájení LNB). Multipřepínače jsou umístěny v ZAMAC odlitku a mají zpětný kanál 5-65 MHz. Pomocí DiSeqC přepínačů CN-611 lze multipřepínače zapojit paralelně a zdvojnásobit tak počet vstupů.

84	K	220990093	D+M zdroj FU612 pro napájení LNB 18V/2A	ks	1,000	0,00	939,75	940,00
85	K	220990094	D+M zdroj FU 513 k napájení zesilovačů AU-620 a AU-640 a následně aktivních kaskádových multipřepínačů MU-621, MU-321, MU-341 a MU-641. Má ochranu proti přepětí a zkratu	ks	1,000	0,00	2 787,75	2 788,00
86	K	220990095	D+M konektor F rychlospojka (5ks)	ks	5,000	0,00	51,45	257,00
87	K	220990096	D+M propojovací kabel VF 250mm s nalisovanými konektory (baleno po 5 ks)	ks	5,000	0,00	85,75	429,00
88	K	220990097	D+M konektor F na koax kabel	ks	40,000	0,00	36,75	1 470,00
89	K	220990098	D+M zakončovací odpor RC-110 75 Ohm určený pro napájený výstup. (DC BLOCK)	ks	15,000	0,00	131,25	1 969,00
90	K	220990099	D+M útlumový člen 0,15....2200MHz, 0....-10dB, F konektor, regulace	ks	3,000	0,00	102,90	309,00
91	K	220990100	D+M dvojzásuvka 230V do rozvaděče	ks	4,000	0,00	367,50	1 470,00
92	K	220990101	D+M pospojení s hromosvodem-zemnicí svorka	ks	1,000	0,00	309,75	310,00
93	K	220990102	D+M přepětíová ochrana pro koaxiální rozvody, konekor F 75 ohm, 5kA, 150MHz	ks	5,000	0,00	1 522,50	7 613,00

D	N03a	Účastnická zásuvka						3 066,00
---	------	--------------------	--	--	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	220990104	D+M účastnická zásuvka TV+R+SAT pod omítku (koncová)	ks	8,000	0,00	383,25	3 066,00

D		N03b	Kabely a elektroinstalační materiál					170 297,00
95	K	220990106	D+M kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBi, KH21D	m	1 100,000	0,00	38,85	42 735,00
96	K	220990107	D+M kabel koaxiální 75 Ohm BELDEN H125 Cu PE 75Ohm, 6,8/1,0	m	380,000	0,00	50,40	19 152,00
97	K	220990108	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	350,000	0,00	49,35	17 273,00
98	K	220990109	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	430,000	0,00	54,60	23 478,00
99	K	220990110	D+M trubka ohebná - MONOFLEX 50 320N PVC šedá s protah.drátem	m	180,000	0,00	68,25	12 285,00
100	K	220990111	D+M krabice přístrojová KP67/2 pod omítku	ks	15,000	0,00	47,25	709,00
101	K	220990112	D+M krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka	ks	35,000	0,00	57,75	2 021,00
102	K	220990113	D+M krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	30,000	0,00	194,25	5 828,00
103	K	220990114	Drážka pro tr.25, cihla	m	85,000	0,00	57,75	4 909,00
104	K	220990115	Drážka pro tr.32, cihla	m	110,000	0,00	68,25	7 508,00
105	K	220990116	Prostup stavební konstrukci zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	18,000	0,00	99,75	1 796,00
106	K	220990117	Nastavení antén, měření signálu, oživení systému	hod	8,000	0,00	787,50	6 300,00
107	K	220990118	stavební a zednické přípomoci	hod	70,000	0,00	367,50	25 725,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo střepech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod a dále začistění štukem kabelové drážky ve zdivu včetně výmalby

108	K	220990119	D+M drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	0,00	577,50	578,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------	--------	--------

D		N04	Oddíl 4 - požární ucpávky					4 725,00
109	K	220990120	D+M bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	ks	10,000	0,00	472,50	4 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 06 - VYTÁPĚNÍ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			0,00
Montáž			517 196,00
Cena bez DPH			517 196,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	517 196,00	21,00%	108 611,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		625 807,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt: 06 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Zadavatel: Galerie Středočeského kraje


Zhotovitel: ANARKADA s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	517 196,00	517 196,00
N01 - Hlavní zařízení	0,00	167 427,00	167 427,00
N02 - Otopná tělesa	0,00	162 217,00	162 217,00
N03 - Potrubní rozvody	0,00	48 821,00	48 821,00
N04 - Armatury	0,00	90 843,00	90 843,00
OST - Ostatní	0,00	47 888,00	47 888,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

517 196,00

D N01 Hlavní zařízení

167 427,00

1	K	731000001	Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 49 kW	kompl	1,000	0,00	74 688,00	74 688,00
2	K	731000002	Čidlo pro anuloid	kompl	1,000	0,00	244,00	244,00
3	K	731000003	Ekvitermní regulátor s ekvitermním čidlem	kompl	1,000	0,00	5 483,00	5 483,00
4	K	731000004	Modul regulace pro 2 směřované topné okruhy+ohřev vody TV	kompl	1,000	0,00	6 800,00	6 800,00
5	K	731000005	Čidlo zásobníku TV	kompl	1,000	0,00	244,00	244,00
6	K	731000006	Nepřímotopený zásobník TV 300L	kompl	1,000	0,00	28 155,00	28 155,00
7	K	731000007	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků-anuloid-4,0 m3/h	kompl	1,000	0,00	4 555,00	4 555,00
8	K	731000008	Rozdělovač + sběrač pro 3 topné okruhy-4,0 m3/h včetně tepelné izolace, konzole	kompl	1,000	0,00	6 376,00	6 376,00
9	K	731000009	Tlaková expanzní nádoba 80l, PN6	kompl	1,000	0,00	2 952,00	2 952,00
10	K	731000010	Sada koncent. odkouření DN 80/125 do komínového průduchu-C93x, výška komínu 10 m	kompl	1,000	0,00	18 590,00	18 590,00
11	K	731000011	Zapojení regulace, kabeláž	celkem	1,000	0,00	4 990,00	4 990,00
12	K	731000012	Montáž, seřízení, spuštění	celkem	1,000	0,00	12 500,00	12 500,00
13	K	731000013	Přesun hmot	celkem	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00

D N02 Otopná tělesa

162 217,00

14	K	735000001	Trubkové koupelnové těleso 1820/600 v bílém rovném provedení s el. patrolou 800W, s prostorovým termostatem	kus	1,000	0,00	4 514,00	4 514,00
15	K	735000002	Trubkové koupelnové těleso 1220/600 v bílém rovném provedení s el. patrolou 600W, s prostorovým termostatem	kus	2,000	0,00	3 802,00	7 604,00
16	K	735000003	Trubkové koupelnové těleso 900/600 v bílém rovném provedení s el. patrolou 400W, s prostorovým termostatem	kus	3,000	0,00	3 398,00	10 194,00
17	K	735000004	Deskové těleso VK v hladkém provedení 11/600/600	kus	1,000	0,00	3 104,00	3 104,00
18	K	735000005	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/400/600	kus	1,000	0,00	3 744,00	3 744,00
19	K	735000006	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/600/400	kus	1,000	0,00	3 565,00	3 565,00
20	K	735000007	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/600/600	kus	1,000	0,00	4 006,00	4 006,00
21	K	735000008	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/600/700	kus	3,000	0,00	4 223,00	12 669,00
22	K	735000009	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/600/800	kus	1,000	0,00	4 449,00	4 449,00
23	K	735000010	Deskové těleso VK v hladkém provedení 22/600/1000	kus	2,000	0,00	4 890,00	9 780,00
24	K	735000011	Deskové těleso VK v hladkém provedení 33/600/800	kus	1,000	0,00	6 021,00	6 021,00
25	K	735000012	Deskové těleso VK v hladkém provedení 33/600/1000	kus	1,000	0,00	6 645,00	6 645,00
26	K	735000013	Deskové těleso VK v hladkém provedení 33/600/1200	kus	1,000	0,00	7 272,00	7 272,00
27	K	735000014	Deskové těleso VK v hladkém provedení 33/600/1400	kus	2,000	0,00	7 897,00	15 794,00
28	K	735000015	Deskové těleso VK v hladkém provedení 33/700/1200	kus	2,000	0,00	8 228,00	16 456,00
29	K	735000016	Montáž otopných těles	kus	23,000	0,00	1 800,00	41 400,00
30	K	735000017	Přesun hmot	celkem	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00

D N03 Potrubní rozvody

48 821,00

31	K	733000001	D+M měď polotvrdá spojovaná lisováním...15x1, vč, tvarovek	m	11,000	0,00	275,00	3 025,00
32	K	733000002	D+M měď polotvrdá spojovaná lisováním...28x1,5, vč, tvarovek	m	9,000	0,00	816,00	7 344,00
33	K	733000003	D+M měď polotvrdá spojovaná lisováním...35x1,5, vč, tvarovek	m	22,000	0,00	1 392,00	30 624,00
34	K	733000004	D+M pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 0,033 w/mK pro 15x1	m	2,000	0,00	88,00	176,00
35	K	733000005	D+M pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 0,033 w/mK pro 28x1	m	9,000	0,00	96,00	864,00
36	K	733000006	D+M pouzdro ze skelných vláken s AL polepem tl. 20 mm, 0,033 w/mK pro 35x1	m	22,000	0,00	104,00	2 288,00
37	K	733000007	D+M uchycovací prvky (objímky, konzoly)	celkem	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00
38	K	733000008	Přesun hmot	celkem	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

D		N04	Armatury						90 843,00
39	K	734000001	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem 3/8"	kus	4,000	0,00	198,00	792,00	
40	K	734000002	Manometr 0-6 bar	kus	1,000	0,00	306,00	306,00	
41	K	734000003	Kulový kohout DN 20	kus	1,000	0,00	145,00	145,00	
42	K	734000004	Kulový kohout DN 25	kus	5,000	0,00	239,00	1 195,00	
43	K	734000005	Kulový kohout DN 32	kus	8,000	0,00	379,00	3 032,00	
44	K	734000006	Filtr pro potrubí s magnetem DN 25	kus	1,000	0,00	5 005,00	5 005,00	
45	K	734000007	Filtr pro potrubí s magnetem DN 32	kus	3,000	0,00	6 175,00	18 525,00	
46	K	734000008	Zpětná klapka DN 25	kus	1,000	0,00	208,00	208,00	
47	K	734000009	Zpětná klapka DN 32	kus	2,000	0,00	290,00	580,00	
48	K	734000010	Teploměr s jímkou 0-120° C	kus	6,000	0,00	156,00	936,00	
49	K	734000011	Elektrické oběhové čerpadlos plynulou regulací 25-40	kus	2,000	0,00	5 786,00	11 572,00	
50	K	734000012	Elektrické oběhové čerpadlos plynulou regulací 32-60	kus	1,000	0,00	8 909,00	8 909,00	
51	K	734000013	Třícestný směšovací ventil kvs 6,3+servopohon 230 V	kus	2,000	0,00	2 992,00	5 984,00	
52	K	734000014	Vypouštěcí kohout DN 10	kus	3,000	0,00	87,00	261,00	
53	K	734000015	Sdružené rohové šroubení pro připojení těles VK+adaptér pro měď 15x1	kus	17,000	0,00	663,00	11 271,00	
54	K	734000016	Termostatická hlavice do veřejných prostor	kus	17,000	0,00	534,00	9 078,00	
55	K	734000017	Montáž armatur	kus	74,000	0,00	156,00	11 544,00	
56	K	734000018	Přesun hmot	celkem	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

D		OST	Ostatní						47 888,00
57	K	R-pol-ost-1	Stavební přípoje...prostupy, zazdění, začištění	celkem	1,000	0,00	8 000,00	8 000,00	
58	K	R-pol-ost-2	Demontáž otopných těles a jejich ekologická likvidace	celkem	19,000	0,00	487,50	9 263,00	
59	K	R-pol-ost-3	Demontáž stávající zařízení kotelny...2x stacionární kotel, rozdělovač+sběrač, čerpadl. skupiny, zásobník TV, expanzní nádoba, odkouření a ekologická likvidace	celkem	1,000	0,00	13 000,00	13 000,00	
60	K	R-pol-ost-4	Úprava plynovodu pro účely demontáže původních kotlů a osazení nového kotle+revize	celkem	1,000	0,00	9 375,00	9 375,00	
61	K	R-pol-ost-5	Napouštění, proplach, zkouška těsnosti	hod	6,000	0,00	400,00	2 400,00	
62	K	R-pol-ost-6	Topná a dilatační zkouška	hod	6,000	0,00	400,00	2 400,00	
63	K	R-pol-ost-7	Úprava topné vody pro prvotní napuštění otopné soustavy	celkem	1,000	0,00	1 250,00	1 250,00	
64	K	R-pol-ost-8	Hydraulické zaregulování otopné soustavy	celkem	1,000	0,00	2 200,00	2 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 07 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Galerie Středočeského kraje

Zhotovitel:
ANARKADA s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2025

IČ: 00069922
DIČ:

IČ: 05291411
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			140 900,00
Cena bez DPH			140 900,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 900,00	21,00%	29 589,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		170 489,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)			
Objekt:			
07 - VZDUCHOTECHNIKA			
Místo:		Datum: 17. 6. 2025	
Zadavatel:	Galerie Středočeského kraje	Projektant:	
Zhotovitel:	ANARKADA s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Materiál [CZK]	Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		0,00	140 900,00 140 900,00
N01 - Zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení a technické místnosti		0,00	120 630,00 120 630,00
OST - Ostatní		0,00	20 270,00 20 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

07 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 900,00

D N01 Zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení a technické místnosti

120 630,00

1	K	751000001	D+M ventilátor radiální malý výkon 80 m3/h (100Pa), boční výfuk	kus	8,000	0,00	4 500,00	36 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkon: 80 m3/h (100 Pa) hmotnost: 2,5 kg
napájení: 230V+N+PE příkon: 28 W vybaven filtrem a zpětnou klapkou
pro montáž pod omítku (boční výfuk) vybaven časovým doběhem 2-20 min. spínán samostatným tlačítkem referenční výrobek např.: Multivac KN2T-UP-100+ERK-F

2	K	751000002	D+M ventilátor radiální malý výkon 80 m3/h (100Pa), zadní výfuk	kus	1,000	0,00	4 150,00	4 150,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkon: 80 m3/h (100 Pa) hmotnost: 2,5 kg
napájení: 230V+N+PE příkon: 28 W vybaven filtrem a zpětnou klapkou
pro montáž na omítku (zadní výfuk) vybaven časovým doběhem 2-20 min. spínán samostatným tlačítkem referenční výrobek např.: Multivac KN2T-AP-100

3	K	751000003	D+M ventilátor radiální malý výkon 50 m3/h (100Pa), zadní výfuk	kus	1,000	0,00	4 150,00	4 150,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkon: 50 m3/h (100 Pa) hmotnost: 2,5 kg
napájení: 230V+N+PE příkon: 28 W vybaven filtrem a zpětnou klapkou
pro montáž na omítku (zadní výfuk) vybaven časovým doběhem 2-20 min. spínán samostatným tlačítkem referenční výrobek např.: Multivac KN2T-AP-60

4	K	751000004	D+M mřížka venkovní D 125, vč. sítky proti hmyzu, hliník+RAL	kus	3,000	0,00	860,00	2 580,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	--------	----------

5	K	751000005	D+M potrubí spiro D 125 + 20% tvarovek	m	42,000	0,00	935,00	39 270,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	-----------

6	K	751000006	D+M potrubí spiro D 80 + 15% tvarovek	m	13,000	0,00	820,00	10 660,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	--------	-----------

7	K	751000007	D+M hadice ohená D 082, s hlukovou minerální izolací tl. 25 mm	m	10,000	0,00	410,00	4 100,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: referenční výrobek např.: Sonoflex MO 082

8	K	751000008	D+M izolace protipožární EI 60 s oboustranou požární odolností, minerální vata s AL polepem tl. 50 mm, obj. hm. 66 kg/m3	m2	17,000	0,00	1 160,00	19 720,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: systémové řešení referenční výrobek např.: Isover Ultimate Protect

D OST Ostatní

20 270,00

9	K	751000009	Montážní, spojovací, těsnící materiál	celkem	1,000	0,00	15 970,00	15 970,00
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	------	-----------	-----------

10	K	751000010	Provozní zkoušky, spuštění zařízení	celkem	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	-------------------------------------	--------	-------	------	----------	----------

11	K	751000011	Mimostaveništní doprava	celkem	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 09 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 6. 2025
Zadavatel:	IČ: 00069922
Galerie Středočeského kraje	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05291411
ANARKADA s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			11 735,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			11 735,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 735,00	21,00%	2 464,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 199,35
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)			
Objekt:			
09 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
Místo:		Datum: 17. 6. 2025	
Zadavatel:	Galerie Středočeského kraje	Projektant:	
Zhotovitel:	ANARKADA s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Materiál [CZK]	Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		11 735,00	0,00 11 735,00
N01 - Dopravní značení		11 735,00	0,00 11 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

09 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

11 735,00

D		N01	Dopravní značení						11 735,00
1	K	R-pol-znč-1	Dopravní značení pro parkovací stání...5x značení V10e+1x svislá značka IP12 s tabulkou E12	celkem	1,000	11 734,80	0,00	11 735,00	

P

Poznámka k položce:
CN Dopravního značení 10.668,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)
Objekt: 10 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Galerie Středočeského kraje

Zhotovitel:
ANARKADA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2025

IČ: 00069922
DIČ:

IČ: 05291411
DIČ:


IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]


Poznámka:

Materiál		0,00	
Montáž		293 640,00	
Cena bez DPH		293 640,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	293 640,00	21,00%	61 664,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	355 304,40



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:				Datum:			
Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)				17. 6. 2025			
Objekt:				Projektant:			
10 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...							
Místo:				Zpracovatel:			
Zadavatel: Galerie Středočeského kraje							
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o.							
Kód dílu - Popis				Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]			
Náklady stavby celkem				0,00 293 640,00 293 640,00			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				0,00 293 640,00 293 640,00			



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora_Úprava prostor po vysoké škole (Pension)_Příloha č. 2 soupis prací (1)

Objekt:

10 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...

Místo:

Datum:

17. 6. 2025

Zadavatel:

Galerie Středočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								293 640,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					293 640,00
1	K	R-pol-vrn-1	Náklady na stavební buňku	celkem	1,000	0,00	100 800,00	100 800,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nájem 12 měsíců 8000,- /měsíc					
2	K	R-pol-vrn-2	Náklady na mobilní WC	celkem	1,000	0,00	26 400,00	26 400,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nájem 12 měsíců 2000,- /měsíc					
3	K	R-pol-vrn-3	Náklady na spotřebu vody	celkem	1,000	0,00	7 150,00	7 150,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přípojka max. 100 m...dohoda se stavebníkem...staveništní měření vody 531*12					
4	K	R-pol-vrn-4	Náklady na spořebu elektrické energie	celkem	1,000	0,00	52 140,00	52 140,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přípojka max. 100 m...dohoda se stavebníkem...staveništní měření el. energie 3 950*12					
5	K	R-pol-vrn-5	Oplocení stavební ochranné s brankou, výška 2,0 m	m	55,000	0,00	1 320,00	72 600,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ocelové pletivo výška 2,0 m, branka v ocelovém rámu s petlicí a visacím zámkem oplocení = 60Kč * 12 měsíců * 55metrů = 39 600,- tkanina = 40kč * 12 měsíců * 55 metrů = 26 400,- 66 000,-					
6	K	R-pol-vrn-6	Vytyčení nových pozic příček	celkem	1,000	0,00	6 050,00	6 050,00
P			Poznámka k položce: 3 - 8 tisíc					
7	K	R-pol-vrn-7	Staveniště - informační tabule	celkem	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - velikost tabule 3000 x 2000 mm tabule na plot Denis => do 10 000,-					
8	K	R-pol-vrn-8	Kompletační a koordinační činnost	celkem	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00
9	K	R-pol-vrn-9	Fotodokumentace realizace stavby + CD	celkem	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST