

07-163-25

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby

Stavba :

Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín

Investor :

**Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
se sídlem E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

Díl		cena
Díl: 01	Předprojektová příprava	75 000,00
Díl: 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	124 500,00

celková rekapitulace		cena
ZRN celkem		199 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady		0%
Základ pro DPH		199 500,00
DPH		sazba: 21% 41 895,00
Objekt celkem		241 395,00 Kč

Termíny plnění:

do 31. 12. 2025

Způsob

provedení:

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána digitálně + 2x tištěně

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Stavba : **Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín**
Investor : **Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
se sídlem E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

popis		celková cena (Kč)
Díl: 01	Předprojektová příprava	
	Ověření stávajícího stavu, zaměření stavby	
	Návrh dispozičního řešení - varianty řešení pro možnost výběru ze strany objednatele	
celkem 01	Předprojektová příprava	75 000,00
Díl: 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	
	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	31 000,00
	- Vytápění - napojení na stávající topný systém, výměna plynových kotlů 2x45kW	29 000,00
	- Rekonstrukce ZTI v sociálním zařízení	11 000,00
	- Rekonstrukce UT v sociálním zařízení	11 000,00
	- Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky (pouze) v sociálním zařízení	21 000,00
	Rozpočet stavby	18 000,00
	Kompletace a tisk dokumentace	3 500,00
celkem 02	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	124 500,00

Ve Zlíně :

30. 07. 2025