

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005687

Číslo dílčí smlouvy: D11 poruchy zemního tělesa km 68-90 P+L, projekt geotechnického průzkumu

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

„SON-FUN, sanace PK“

Vedoucí společník:

SONDEO s.r.o.

se sídlem

Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno

IČO:

028 70 819

DIČ:

CZ02870819

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník 2:

FUNDOS spol. s r.o.

se sídlem:

Jahodová 523/58, 620 00 Brno

IČO:

253 20 076

DIČ: CZ25320076

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25430

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody **Rámcová dohoda - vypracování projektové dokumentace pro sanace poruch zemních těles PK, včetně zajištění předprojektových prací, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na stavbě** uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18.07.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 2 Rámcové dohody): zhodnocení sesuvů a deformací podloží vozovky D11, zpracování projektu geotechnického průzkumu.
Množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: ŘSD, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 týdnů od výzvy objednatele.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Předávací protokol

Příloha č. 3 – Specifikace prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Soupis prací k ocenění

	<i>Položka - druh práce</i>	<i>mj.</i>	<i>počet</i>	<i>cena/mj. Kč</i>	<i>cena celkem Kč</i>	
1. Přípravné práce pro zpracování projektové dokumentace						
1.1	prohlídka lokality, sběr a studium podkladů, archivní rešerše, studium dostupné projektové dokumentace	hod.	40			
1.2	závěrečné zpracování, zhodnocení, návrh a doporučení, vypracování návrhu na geotechnický průzkum	hod.	50			
2. Zpracování projektové dokumentace						
2.4	zpracování textové části TZ	hod.	120			
2.5	vypracování výkresové dokumentace	hod.	30			
2.6	vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu	hod.	40			

Celkové předpokládané náklady za práce bez DPH

141 400 Kč

DPH 21 %

29 694 Kč

Celkové předpokládané náklady za práce s DPH

171 094 Kč

Date: 2025.08.22
10:35:07 +02'00'

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]

Specifikace prací pro akci:

„D11 poruchy zemního tělesa km 68-90 P+L, projekt geotechnického průzkumu“

Předmět

Předmětem činnosti je provedení prohlídky lokality, zhodnocení a návrhu geotechnického průzkumu za účelem zjištění nebo ověření principu vzniku poruch. Součástí bude doporučení řešení k postupu sanace poruch.

Lokalizace:

Úsek km 68 – 75

V rámci realizace stavby „D11 oprava AB vozovky na mostech km 68 – 76“, která probíhala v roce 2024, byly zjištěny poruchy zemního tělesa v následujících staničních:

- V km 68,0 vlevo
- V km 70,9 vlevo
- V km 71,4 vpravo
- V km 72,6 vpravo
- V km 73,0 vpravo

V rámci stavby byly tyto poruchy dočasně sanovány dle možností stavby. Vzhledem k charakteru poruch se předpokládá, že příčiny vzniku poruchy jsou systémové spojené se způsobem vybudování zemního tělesa a proto poruchy budou vznikat i v mezilehlých úsecích.

Úsek km 75 - 90

Jedná se o cca 12 lokalit na D11 viz níže

Levá strana směr Praha, Oplocení poškozené svahovou deformací, poškozené svahy

- 80,7 Výjezd z odpočívky Osice
- 81,350 – 81,00 Nájezd na obslužnou komunikaci
- 83,020 – 82,950
- 83,150
- 83,300
- 90,016

Pravá strana-směr Praha, Deformace podloží

- 75,200
- 75,630
- 75,200 - 75,180, 3x deformace v levém i pravém pruhu
- 88,385 - 90,760
- 75,200 - 75,500 Pravá strana-směr HK

Deformace v přechodových oblastech mostů D11-103..1 a 2

Na výše určených lokalitách bylo zjištěno poškozené oplocení vlivem deformujících se svahů a zaznamenány deformace podloží způsobující poškození vozovky.