

Dodatek č. 3
ke Smlouvě č. S 09/2004

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Územní správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Sídlo:	Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednající:	Ing. Jana Miklasová, ředitelka ÚSSZ pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Kontaktní adresa:	ÚSSZ pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 2
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-77920761/0710
ID datové schránky:	bu8d3nf

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o.

Sídlo:	Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc-Holice
Zastoupená:	██████████ jednatel společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25204
IČO:	25908405
DIČ:	CZ2908405
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:	186361460/0300
ID datové schránky:	v5pbjb6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 3 označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2004 Smlouvu č. S 09/2024, dne 22. 1. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S 09/2024 a dne 17. 2. 2014 Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. S 09/2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem plnění je zajištění servisu výtahů na OSSZ Šumperk.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 3, na nichž se Smluvní strany dohodly.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1. 1. 2024 k reorganizaci České správy sociálního zabezpečení, v důsledku čehož došlo mimo jiné i ke změně označení Objednatele, které nově zní tak, jak je uvedeno na úvodní straně tohoto Dodatku č. 3.

II. Změna ujednání

1. V čl. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním písm. a) následovně:
„a) Cena služby prováděná podle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a v čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku č. 3. V případě růstu inflace se cena násobí indexem spotřebitelských cen (míra inflace) za předchozí rok publikovaný Českým statistickým úřadem. Takto změněná cena bude platná a Zhotovitelem fakturovaná v daném roce po oficiálním zveřejnění indexu spotřebitelských cen Českým statistickým úřadem. O této skutečnosti bude Zhotovitel písemně informovat Objednatele, nejpozději do 1. května příslušného kalendářního roku, jinak toto právo zaniká. Tato úprava cen vyplývá přímo z této Smlouvy a nebude proto z tohoto důvodu uzavírán dodatek k této Smlouvě.“
2. V čl. 2 Smlouvy se nově doplňuje písm. e) v následujícím znění:
„e) Cena může být překročena v souvislosti se změnou sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat Dodatek.“
3. V Příloze č. 1 Smlouvy se ruší čl. 5. v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním následovně:

„5. Paušální cena

Paušální cena zahrnuje činnost pod body 1, 3, 4, (2 pokud je uvedeno v Příloze č. 2).

Paušální cena se nevztahuje na:

- zajištění vyprošťovací služby (vyproštění osob z výtahu),
- odstraňování poruch a oprav závad způsobené vandalismem, včetně materiálu a dopravného,
- opravy konstrukčních celků a prací většího rozsahu, tj. prací nad 2 hodiny, které nebudou uznány jako záruční opravy (tj. opravy způsobené opotřebením vlivu provozu apod.).
- úpravy, které ke zvýšení bezpečnosti nařídí Inspektorát bezpečnosti práce,
- provedení podstatných změn (modernizací a rekonstrukcí),
- opravy a převíjení elektro motorů,
- dílenské práce,
- čerpání vody nebo fekálií z výtahových šachet a strojoven,
- čištění výtahových prohlubní a šachet,
- výroba a montáž kesonů,
- výměna nosných orgánů,
- výměna hydraulického agregátu,
- oprava, výměna poškozených zařízení úmyslně, vandalismem, nebo neodborným zásahem.

Tyto práce provádí Zhotovitel na základě písemné objednávky Objednatele, vystavené na základě předložené cenové kalkulace Zhotovitelem. V cenové kalkulaci bude uvedena cena Díla a cena případných náhradních dílů včetně dopravy. Řádné a včasné provedení jednotlivého plnění Díla mimo pravidelný servis, bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Smluvními stranami.

Materiál potřebný k odstranění závad bude účtován dle skutečných nákladů na jeho pořízení. Pro výpočet dopravného bude na opravy vyjíždět pracovník ze střediska Šumperk. V případě, kdy

odhadovaná výše ceny Díla Poskytovatelem bude přesahovat 50.000 Kč bez DPH, bude Dílo zahájeno až po zveřejnění objednávky do registru smluv Objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není na základě cenové nabídky povinen vystavit žádnou objednávku, tj. není povinen Dílo objednat.

Ceník prací od 1. 9. 2025:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - drobné opravy výtahu - seřízení v pracovní době 7:00 až 15:30 hod (v rámci odborných prohlídek) | 0 Kč/za zásah |
| - opravy výtahu v pracovní době 7:00 až 15:30 hod | 650 Kč/hod/pracovník |
| - opravy výtahu v mimopracovní době, soboty, neděle, svátky | 1 300 Kč/hod/pracovník |
| - vyproštění osob z výtahu v pracovní době 7:00 až 15:30 hod (v rámci paušálu) | 0 Kč/za zásah |
| - vyproštění osob z výtahu mimoprac. dobu, soboty, neděle, svátky | 1 000 Kč/za zásah |
| - vyzvednutí spadených předmětů do šachty | 500 Kč/za zásah |
| - odborná zkouška (výtah uvedený na trh do 31. 8. 2017) | 4 800 Kč/1 x za 3 roky |
| - odborná zkouška (výtah uvedený na trh po 1. 9. 2017) | 5 800 Kč/1 x za 3 roky |
| - provedení inspekční prohlídky (9 let od uvedení na trh, dále 1 x za 6 let) | dle aktuální cenové nabídky |
| - cestovní náklady | 15 Kč/km |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zhotovitel garantuje zahájení opravy do 24 hodin od nahlášení závady Objednatelem.

V případě havarijní situace (ohrožení zdraví či majetku) informuje Objednavatel Zhotovitele o vzniklých závadách a potřebě oprav neprodleně po jejich zjištění telefonicky na číslo [REDACTED] a současně zašle požadavek na e-mailovou adresu poskytovatele [REDACTED]

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčena v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Ostravě dne dle elektronického podpisu:

Za ČR – Českou správu sociálního zabezpečení
ÚSSZ pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

**Ing. Jana
Miklasová**
Digitálně podepsal
Ing. Jana Miklasová
Datum: 2025.08.27
14:53:31 +02'00'

Ing. Jana Miklasová
ředitelka ÚSSZ
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

V Olomouci dne dle elektronického podpisu:

Za Výtahy Moravia CZ, spol. s r.o.

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.08.27
14:01:17 +02'00'

[REDACTED]
jednatel společnosti