

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s. CE501764/17
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** ČSOV VCHYNICE - NOVÝ ROZVÁDĚČ DLE STANDARDU SČVK, NOVÝ PILÍŘ, VÝMĚNA ARMATUR
- 2.2 **Číslo stavby:** LT 119 006
- 2.3 **Místo plnění:** VCHYNICE

Objekt	UKCSO06220
Obec	VCHYNICE
Lokalita	VCHYNICE
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170166
Číslo PP	PP172210831

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ČSOV VCHYNICE - NOVÝ ROZVÁDĚČ DLE STANDARDU SČVK, NOVÝ PILÍŘ, VÝMĚNA ARMATUR
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
Instalace nového rozvaděče pro řízení technologie. Stavba zděného pilíře z KB bloku. Výměna čerpadel včetně spouštěcího zařízení a patkových kolen. Výměna zpětných klapek.
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)

- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1** Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2** Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1** Zhotovitel vyzve k předání objektu nejpozději do 5 dnů před zahájením prací.
- 6.2** O převzetí staveniště bude proveden zápis v montážním / stavebním deníku.

7. Čas plnění

- 7.1** Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- 7.2** Dokončení prací: Do 15.12.2017
- 7.3** Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatelem.
- 7.4** Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník a revize. Stavební deník bude veden pouze v případě, že se stavba bude řídit stavebním zákonem.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1** Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **523256 Kč**
- 8.2** Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3** Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4** Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1** Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1** Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2** Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
 - 9.1.3** Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2** V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

10. Záruka

- 10.1** Záruka za jakost díla činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními zákona č 89/2012 Sb.

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 11.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 11.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

- 11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

30-06-2017


07-08-2017

Zhotovitel:



.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Objednatel:



.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

Stavba: ČSOV VCHYNICE - NOVÝ ROZVÁDEČ DLE STANDARDU SCVK, NOVÝ PILÍŘ, VÝMĚNA ARMATUR

Předkládající závod:	20 - SCVK GR	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UKCSO06220 - VCHYNICE	Okres:	Litoměřice
Předpokládaný termín realizace do:		Předpokládané RN:	500000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	BARTOŠ PETR, ING.	Stavbyvedoucí:	PETR BARTOŠ

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	stávající čerpadla Amarex poruchová, často se ucpávají. Rozvaděč elektro za hranicí životnosti
Důvod pro realizaci:	zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu
Navržené řešení:	Instalace nového rozvaděče pro řízení technologií. Stavba zděného pilíře z KB bloku. Výměna čerpadel včetně spouštěcího zařízení a patkových kolen. Výměna zpětných klapek.
Spoluúčast na financování:	

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	NE
Zemní práce:	NE
Materiál:	viz KL
Montážní práce:	viz KL

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	PROJEKT ELEKTRO
Další podklady a stanoviska:	

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Vedoucí oblastní údržby:

Projektant elktro:

Zástupce provozu:

Vyhotovil:

Schválil:

Schválil:

Odsouhlasil:

