

Č.j.: MMHK/468851/2025

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2701/2025**Objednatel:**

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení:
Komerční banka Hradec Králové
Nám. Osloboditelů 798
Č.ú. : 426511 / 0100

Dodavatel:**Ing. arch. Tomáš Cach**

██████████
IČO: 75968258
DIČ: CZ8108170037

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Měrná jednotka	Cena celkem včetně DPH
Návrh nestavebních opatření formou dopravního značení a dalších prvků s cílem zajištění obousměrného provozu cyklistů v ul. Wonkova, Srdínkova a Sadovská a dále zajištění funkčního propojení cyklistických tra na náměstí Svobody. Cykloobousměrka je dlouhodobým požadavkem cykloveřejnosti, KMS a zejména Knihovny města Hradce Králové. Zajištění funkčního propojení na nám. Svobody je důležitou dopravní potřebou na křižovatce cyklistických tras města. Součástí díla je projednání s vybranými subjekty (zadavatel, OHA, PČR, atd.) a prezentace orgánům města.	1.00		242 000,- Kč
Celková cena objednávky			242 000,- Kč
Termín plnění: 31.12.2025			
Místo plnění:			
Návrh nestavebních opatření formou dopravního značení a dalších prvků s cílem zajištění obousměrného provozu cyklistů v ul. Wonkova, Srdínkova a Sadovská a dále zajištění funkčního propojení cyklistických tra na náměstí Svobody. Cykloobousměrka je dlouhodobým požadavkem cykloveřejnosti, KMS a zejména Knihovny města Hradce Králové. Zajištění funkčního propojení na nám. Svobody je důležitou dopravní potřebou na křižovatce cyklistických tras města. Součástí díla je projednání s vybranými subjekty (zadavatel, OHA, PČR, atd.) a prezentace orgánům města.			

Způsob platby: převodním příkazem

Lhůta splatnosti: minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky. Cenu uvádějte včetně DPH. V případě neuvedení čísla objednávky na faktuře Vám bude faktura vrácena. Fakturu lze doručit osobně prostřednictvím podatelny, poštou, prostřednictvím systému datových schránek nebo e-mailem výhradně na adresu epodatelna@mmhk.cz.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena předmětu objednávky a dodavatel obdrží pouze cenu předmětu objednávky bez DPH. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu dodavatele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je dodavatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Plnění převezme: Ing. Petr Schiller

Přijetím (akceptováním) objednávky dodavatelem vzniká smlouva.

Objednávku přijal:

Přesáhne-li celková cena předmětu plnění objednávky částku 50 000 Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že na smlouvu vzniklou na základě této objednávky se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Králové dne: 25.08.2025

Objednávku vystavil(a): Jana Brdičková

Telefon: E-mail: jana.brdickova@mmhk.cz

Objednávku schválil(a): PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí odboru

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.:

Příkazce operace		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
PhDr. Karel Vít, Ph.D.	25. 8. 2025	
Správce rozpočtu		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
Jana Brdičková	25. 8. 2025	

návrh dopravního značení pro stanovení

- cykloobousměrky v ul. Wonkova - Srdínkova – Sadovská
- náměstí Svobody – propojení tras cyklistů

NABÍDKA

V Praze dne 19. července 2025

Zpracováno pro:

Magistrát města Hradec Králové
Oddělení koncepce a strategie mobility
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zpracoval:

Ing. arch. Tomáš Cach
dopravní urbanista, projektant a konzultant



Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Magistrát města Hradec Králové
Oddělení koncepce a strategie mobility
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Zastoupený – kontaktní osoba: Ing. Karel Šimonek

Identifikační údaje zájemce

Název firmy / jméno a příjmení: Ing. arch. Tomáš Cach
Právní forma firmy: OSVČ
Sídlo firmy / místo podnikání: 
Identifikační číslo: 75968258
DIČ: CZ8108170037 (plátce DPH)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zástupce pověřený pro jednání se zadavatelem ve věcech technických i obchodních:
Ing. arch. Tomáš Cach

Čestné prohlášení uchazeče

Ing. arch. Tomáš Cach čestně prohlašuje, že disponuje potřebným odborným i materiálním zázemím pro zajištění plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 19. července 2025


Ing. arch. Tomáš Cach

Předmět a rozsah zakázky

Předmětem zakázky je příprava projektu pro stanovení dopravního značení ve dvou lokalitách v širším centru Hradce Králové. V obou případech se předpokládá prověření a projednávání možných variant řešení s klíčovými aktéry (zástupci objednatele, SSÚ a DI PČR) a následné dopracování vybraného řešení do podoby výkresu, který bude možné použít jako podklad pro stanovení místní úpravy DZ. Podrobnější specifikace k jednotlivým lokalitám je shrnuta níže.

cykloobousměrky v ul. Wonkova – Srdínkova – Sadovská

Základním zadáním je návrh dopravního značení DZ pro stanovení cykloobousměrek v ulicích Wonkova, Srdínkova a Sadovská (v rozsahu stávajícího jednosměrného úseku).

Konkrétní vstupní dílčí požadavky a principy:

- návrh uspořádání HDP pro obousměrný provoz cyklistů
- minimalizace dopadu na parkovací stání – přednostně se zachováním stávajícího uspořádání parkování, případně s jeho změnami (např. ze šikmého na podélné atd.)
- budou navrženy značky č. IP4c v souladu s novelizovanou vyhláškou 294/2015 Sb.

náměstí Svobody – propojení tras cyklistů

Základním zadáním je návrh úprav prostoru předpolí Pražského mostu formou taktických dopravně-urbanistických zásahů, tj. proměna provozně-prostorového fungování místa pouze nestavebně především pomocí úprav dopravního značení a zařízení a dalších prvků. Základním požadavkem je celkové zlepšení provozního fungování uzlu zejména s důrazem na bezpečnost a komfort nejzranitelnějších uživatelů (pěší a cyklistický pohyb) při zachování srovnatelných podmínek pro motorovou dopravu, zejména bez omezujícího dopadu pro veřejnou dopravu.

Přímo řešené území je vymezeno prostorem náměstí Svobody s přesahem návazností na okolní uliční profilu v řádu desítek metrů (tj. dle potřeby až do vzdálenosti cca 100m od kraje náměstí). V nezbytném rozsahu budou zohledněny i širší vztahy.

Konkrétní vstupní dílčí požadavky a principy:

- propojení všech směrů cyklistických tras (Pražský most – Tylovo nábřeží – V Lipkách – Gočárova třída – Švehlova – Tylovo nábřeží)
- doplnění chybějící přímé pěší vazby přes vozovku na předpolí Pražského mostu
- redukce počtu jízdních, resp. řadicích pruhů (pro dvoustopá vozidla) v řešeném území (včetně SSZ křížení s V8c)
- prověření možných opatření pro cyklisty na Pražském mostě
- koncepční návrh změny uspořádání východního konce Gočárovy třídy (v rozsahu přímé návaznosti mezi náměstím a ulicí Šafaříkova) – cyklisté v HDP, redukce jízdních pruhů, přechody pro chodce, preference MHD, C7a+E13 atd.

Poznámka: součástí projektu nejsou vlastní úpravy SSZ, kapacitní výpočty a posouzení či realizační detaily, které musejí být řešeny samostatně a tento projekt pro ně slouží jako podkladový materiál.

Nabídková cena za zhotovení díla

Cenová nabídka vychází ze zkušeností získaných na podobných zakázkách a očekávané časové náročnosti díla. (poznámka: vymezení jednotlivých položek je pouze orientační a společně pro obě části díla – předpokládá se současné zpracovávání a projednávání)

- | | |
|--|-----------|
| • zpracování podkladů (vč. DZ) a průzkumy v terénu | 40 000 Kč |
| • příprava hrubopisu DZ – koncept, varianty | 60 000 Kč |
| • příprava návrhu DZ | 55 000 Kč |
| • projednávání (celkem cca 2-3 setkání) | 25 000 Kč |
| • zpracování čistopisu | 15 000 Kč |
| • pracovní a finální tisky | 5 000 Kč |

**Celková nabídková cena je 200 000 Kč bez DPH,
resp. 242 000 Kč včetně DPH (zhotovitel je plátcem DPH).**

Předpoklad pro naplnění ceny

Intenzivní součinnost zadavatele při projednávání.

Zadavatel zajistí dodání:

- pasportu současného stavu dopravního značení (přednostně v otevřeném formátu (DWG/DXF/DGN), souvisejících mapových podkladů (polohopis, ortofoto) a dopravně-inženýrských podkladů (intenzity provozu apod.)
- informací a výkresů ke koordinovaným záměrům v území (dle kontextu v PDF, resp. v otevřeném formátu (DWG/DXF/DGN))

Předpokládaná doba plnění:

- dokončení do 4 měsíců od okamžiku objednání
- předpoklad zpracovávání během podzimu 2025 s dokončením nejpozději do 31.12.2025 (přednostně dříve)

Výstupy, které budou dodané zpracovatelem:

- výkresy a stručná textová část v podobě:
 - digitální (vše v PDF, vybraná zdrojová data v DWG / DOC)
 - tištěné (1x finální paré, v rámci cenové nabídky zahrnuty také pracovní tisky)

