

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250021
Stavba: Perštejn - OS dle nového graf. manuálu



KSO:
Místo: Perštejn, budova zastávky

CC-CZ: 250021
Datum: 6. 8. 2025

Zadavatel:
SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	75 506,45
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	75 506,45	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 506,45
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 250021

Stavba: Perštejn - OS dle nového graf. manuálu

Místo: Perštejn, budova zastávky Datum: 6. 8. 2025

Zadavatel: SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 506,45	75 506,45
250021	Perštejn - OS dle nového graf. manuálu	75 506,45	75 506,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Perštejn - OS dle nového graf. manuálu

KSO:
Místo: Perštejn, budova zastávky

250021
6. 8. 2025

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234
CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

46887261
CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		75 506,45
	Základ daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	75 506,45	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
Cena s DPH		75 506,45
v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Perštejn - OS dle nového graf. manuálu

Místo: Perštejn, budova zastávky

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

6. 8. 2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

Stavba:

Perštejn - OS dle nového graf. manuálu

Místo:

Perštejn, budova zastávky

6. 8. 2025

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		1	Zemní práce			0,00	
1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,224	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(0,4*0,4*0,7)*2		0,224		
VV			Součet		0,224		
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
2	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	1,779	0,00	
3	M	01R	Jákl hliníkový 45x45x3mm	m	1,280	0,00	
VV			0,64+0,64		1,280		
VV			Součet		1,280		
4	M	10R	hliníkový plech 3mm	m	6,440	0,00	
VV			2,56+2,56		5,120		
VV			0,66+0,66		1,320		
VV			Součet		6,440		
5	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	12,780	0,00	
6	M	02R	Jákl hliníkový 60x60x3mm	m	7,040	0,00	
VV			2,56+2,56+0,66+0,66+0,6		7,040		
VV			Součet		7,040		
7	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	26,260	0,00	
8	M	03R	Jákl hliníkový 80x80x4mm	m	8,000	0,00	
9	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,057	0,00	
VV			0,02626+0,01278+0,01779		0,057		
VV			Součet		0,057		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
10	K	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný	hod	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: řezání hliníkových profilů, svařování rámu pro desky, svařování vika pro jele, obroušení svárů				
12	M	4.R	víko 45x45x3mm	kus	4,000	0,00	
13	M	5.R	víko80x80x4mm	kus	2,000	0,00	
14	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyvrtání otvorů, montáž (zkouška)				
15	M	6.R	nýtovací matice M12	kus	4,000	0,00	
16	M	7.R	šroub M12x120mm	kus	4,000	0,00	
17	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obroušení, odmaštění, práškové lakování RAL 7016, jelek,plechů vypálení práškové barvy v peci				
18	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyřezání DIBOND desky, grafický návrh, tisk				
20	M	8.R	Dibond deska 2560x660	m2	5,120	0,00	
VV			2,56*2		5,120		
VV			Součet		5,120		
21	M	9.R	potisk s laminací UV	m2	5,120	0,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
22	K	3381....R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,5 do 3,5 m se zabetonováním	kus	2,000	0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
23	K	631311117	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,215	0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(0,4*0,4*0,7)*2		0,224		
VV			-(0,08*0,08*0,7)*2		-0,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,215		
D	N00		Nepojmenované práce			0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D	VRN6		Územní vlivy			0,00	
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
D	VRN8		Další náklady na pracovníky			0,00	
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01