

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20
Stavba: SNEO - Výluka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			126 588,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	126 588,60	26 583,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			153 172,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20

Stavba:

SNEO - Výluka

Místo:

Datum:19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 588,60	153 172,21
20	SNEO - Výluka	126 588,60	153 172,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Výluka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 588,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 588,60	21,00%	26 583,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 172,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNEO - Výluka

Místo:

Datum: 19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	126 588,60
OST - Ostatní	126 588,60
O01 - Ostatní	126 588,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Výluka

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 126 588,60

D		OST		Ostatní			
D		O01		Ostatní			
1	K	1		Výsek	ks	1,000	
2	K	2		Technik	hod	2,000	
3	K	3		Výjezd při stavebně montážních pracech	ks	1,000	
4	K	4		Navrtávka vod. řadů	ks	1,000	
5	K	5		Montáž potrubí	hod	6,000	
6	K	6		Doprava	ks	1,000	
7	M	7		Spojka ultragrip	ks	2,000	
8	M	8		TH DN 150 TYTON	m	6,000	
9	M	9		Poklop šoupátkový	ks	1,000	
10	M	10		Pás navrtávací	ks	1,000	
11	M	11		Šoupátko ISO-ZAK GGG	ks	1,000	
12	M	12		Tvárnice šoupátková	ks	1,000	
13	M	13		ZS - 2m přípojková	ks	1,000	
14	K	14		Oznámení o přerušení pitné vody	ks	8,000	
15	K	15		Příprava výluky dodávky vody	ks	1,000	
16	K	16		Laboratorní rozbor - chemický	ks	1,000	
17	K	17		Laboratorní rozbor - výluka	ks	1,000	
18	K	18		Proplach vod. 3x výluka	m	155,000	
19	K	19		Manipulace na síti	ks	1,000	