

# **O B J E D N Á V K A**

Číslo objednávky: 04PT-000861

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 2. část Sanace území  
Příbram – Zdaboř**

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Praha  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 10006-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

## **Dodavatel:**

Obchodní jméno: DIAMO, státní podnik  
Adresa: Máchova 201, 471 27 Stráž pod  
Ralskem  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739  
Kontaktní osoba: Ing. Václav Šustr  
Tel.: +420 776 570 079

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Příbram - Zdaboř

**Kontaktní osoba Objednatele:** Petr Kerhat, +420 954 902 322

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

**Objednáváme u Vás:** Sanaci území Příbram Zdaboř – likvidace nálezu radioaktivní anomálie definované záznamem o nálezu RPKA/001/2025, č.j.: SÚJB/OUPRP/24267/2025 včetně sanace, odvozu kontaminovaného materiálu, jeho uložení a uvedení do původního stavu, v rozsahu uvedeném v rekapitulaci objektů stavby a soupisu prací ze dne 20.8.2025.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10.2025, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 41 156 / 49.798,76

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

V Praze

Za Objednatele: Bc. Aleš Horna – vedoucí odd. 31120

Podpis oprávněné osoby zhotovitele:

Přílohy:

- E55 Rekapitulace stavby

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: E55  
Stavba: Sanace území pro obchvat Příbrami



KSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 20. 8. 2025

Zadavatel:  
ŘSD s.p.

IČ: 65993390  
DIČ:

Zhotovitel:  
Diamo s.p., o.z. Příbram

IČ: 002739  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Václav Šustr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 41 156,00  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 41 156,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>41 156,00</b>	<b>8 642,76</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 49 798,76**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: E55

**Stavba:** Sanace území pro obchvat Příbrami

Místo: **Příbram**

Datum:

20. 8. 2025

Zadavatel: ŘSD s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Diamo s.p., o.z. Příbram

Zpracovatel:

Ing. Václav Šustr



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>41 156,00</b>	<b>49 798,76</b>
E55	Sanace území pro obchvat Příbrami	41 156,00	49 798,76
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>41 156,00</b>	<b>49 798,76</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Sanace území pro obchvat Příbrami**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2025

Zadavatel:

ŘSD s.p.

IČ:

65993390

DIČ:

Zhotovitel:

Diamo s.p., o.z. Příbram

IČ:

002739

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Václav Šustr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 156,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>41 156,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 156,00	21,00%	8 642,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **49 798,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Sanace území pro obchvat Příbrami**

Místo: Příbram

Datum: 20. 8. 2025

Zadavatel: ŘSD s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Diamo s.p., o.z. Příbram

Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>41 156,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	22 656,00
1 - Zemní práce	21 836,00
2 - Zakládání	820,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>41 156,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Sanace území pro obchvat Příbrami**



Místo: Příbram  
 Zadavatel: ŘSD s.p.  
 Zhotovitel: Diamo s.p., o.z. Příbram

Datum: 20. 8. 2025  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 156,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 656,00
D	1		Zemní práce				21 836,00
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkop zeminy kontaminované přírodními radionuklidy s průběžným radiometrickým měřením (zahrnuto v položce VRN Průzkum výskytu odpadu)	m3	4,000	625,00	2 500,00
	PP						
7	K	162751117x	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 v režimu ADR Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Včetně příplatku za přepravu v režimu ADR 4 "doprava kontaminovaného materiálu do odkaliště Bytíz I - 15 km	m3	4,000	377,50	1 510,00
	PP						
	VV				4,000		
8	K	162751119x	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m v režimu ADR Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Včetně příplatku za přepravu v režimu ADR 4*5 "doprava kontaminovaného materiálu do odkaliště Bytíz I - 15 km	m3	20,000	28,10	562,00
	PP						
	VV				20,000		
12	K	171201221x	Uložení materiálu kontaminovaného přírodními radionuklidy na uložiště Cena za uložení zeminy a kamení kontaminované přírodními radionuklidy	t	4,000	3 600,00	14 400,00
	PP						
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Nakládka inertního materiálu pro zásyp výkopu.	m3	4,000	167,00	668,00
	PP						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 4 "doprava zásypového materiálu - 14 km	m3	4,000	302,00	1 208,00
	PP						
	VV				4,000		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 4*4 "doprava zásypového materiálu - 14 km	m3	16,000	22,50	360,00
	PP						
	VV				16,000		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000	157,00	628,00
	PP						
D	2		Zakládání				820,00
6	M	10364100x	Zemina pro terénní úpravy zemina pro terénní úpravy	t	4,000	205,00	820,00
	PP						
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 500,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				9 000,00
13	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP		Průzkum výskytu odpadu Monitoring kontaminace přírodními radionuklidy, zpracování dat a vypracování protokolu				
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 500,00
16	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
	PP		Inženýrská činnost				