

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2651 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ve znění pozdějších změn a doplňků mezi:

Město Blatná, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

zastoupená starostou města: Ing. Robertem Flanderou

IČO: 00250996 DIČ: CZ00250996

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 271688994/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Robert Flandera, starosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Technické služby města Blatné, s. r. o., Riegrova 59, 388 01 Blatná

IČO: 63250748 DIČ: CZ63250748

Bankovní spojení: KB Blatná, č. účtu: 11437291/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Srb

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel.

A. Předmět smlouvy, rozsah díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Blatná, chodník ul. Čechova**“ dle cenové nabídky ze dne 30. 7. 2025.
- 2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, technickými normami a zadáním objednatele.
- 3) Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo na místě jeho provedení a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu. Dílo nesmí vykazovat závady bránící užívání.

B. Čas plnění

- 1) Na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací a předání staveniště.
- 2) Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: září 2025
- 3) Termín dokončení prací: do 3 měsíců od předání staveniště. Dodavatel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

C. Cena díla

- 1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou pevnou cenu ve výši **5.731332,91,- Kč včetně DPH**.
- 2) Dohodnutá smluvní cena je stanovena jako cena pevná a platí po celou dobu výstavby.
- 3) Cena díla podle odst. 1. tohoto článku smlouvy může být upravena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o změnu rozsahu díla postupem stanoveným touto smlouvou a dojde k dohodě o jeho ceně. Případné vícepráce (rozšíření rozsahu díla) budou oceněny dle ceníku ÚRS Praha, a. s., v případě vyskytnuvších se jednotkových cen v cenové nabídce, pak podle těchto cen. Případné méně práce (snížení rozsahu díla) budou oceněny dle přiloženého položkového rozpočtu totožného s nabídkovou cenou pro výše uvedené dílo, přičemž platí, že budou použity jednotkové ceny z tohoto rozpočtu.

D. Záruční doba odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- 2) **Záruční doba** je stanovena na **60 měsíců**.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě vyskytnutí se vady díla v záruční době má zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě. Pokud objednatel převezme stavbu se zjištěnými vadami nebo nedodělkami je zhotovitel povinen tyto

vady a nedodělky bezplatně odstranit do 20 dnů ode dne odevzdání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě o jiném termínu odstranění vad a nedodělků.

E. Podmínky provedení díla

- 1) Objednatel se zavazuje:
 - a) předat zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději 30. 11. 2025, umožnit na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště, nezbytného pro provedení díla,
 - b) zajistit, aby v průběhu díla nebyl zhotovitel rušen zásahy třetích osob.
- 2) Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho převzetí objednatelem,
 - b) po dokončení díla vyklidit do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla staveniště,
 - c) umožnit objednateli a jím zmocněným zástupcům kdykoliv přístup na staveniště za účelem kontroly,
 - d) vést stavební deník počínaje dnem předání staveniště, zanášet do něj postup prací a umožnit objednateli kontrolu záznamů v něm,
 - e) umožnit objednateli uvedení jeho stanovisek do stavebního deníku,
 - f) objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah díla, případně upustit od provedení některých prací, je však povinen v těchto případech projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny za dílo.
- 3) Objednatel převezme dílo i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

F. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

G. Geodetická část


„Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.“

H. Závěrečná ustanovení


- 1) Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo nebyla uzavřena v tísní, ale podle jejich svobodné vůle a na důkaz připojují podpisy svých statutárních zástupců.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném Městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 5) Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města Blatná č. 236/25 ze dne 20. srpna 2025.

Příloha: položkový rozpočet



MĚSTO
BLATNÁ



RIEGROVA 59, 388 01 BLATNÁ
Tel: 383 422 541
IČ: 63250748, DIČ: CZ63250748

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 48_2024_2 Chodník v ul. Čechova Blatná

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Technické služby města Blatné s.r.o.

Riegrova 59

38801 Blatná

IČO: 63250748

DIČ: CZ63250748

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 769 708,73
PSV			119 250,00
MON			720 680,04
Vedlejší náklady			18 500,00
Ostatní náklady			108 500,00
Celkem			4 736 638,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 736 638,77 CZK
Základní DPH	21 %	994 694,14 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 731 332,91 CZK

v BLATNĚ

dne

30. 7. 2025

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 102	Chodník	0,00	3 542 770,19	743 981,74	4 286 751,93	####
01	Chodník 01	0,00	465 400,93	97 734,20	563 135,13	####
02	Chodník 02	0,00	247 785,96	52 035,05	299 821,01	####
03	Chodník 03	0,00	278 805,59	58 549,17	337 354,76	####
04	Chodník 04	0,00	269 458,07	56 586,19	326 044,26	####
05	Chodník 05	0,00	2 281 319,64	479 077,12	2 760 396,76	####
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 101 868,58	231 392,40	1 333 260,98	####
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	1 101 868,58	231 392,40	1 333 260,98	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	92 000,00	19 320,00	111 320,00	####
VRN	VRN	0,00	92 000,00	19 320,00	111 320,00	####
Celkem za stavbu		0,00	4 736 638,77	994 694,14	5 731 332,91	####

Popis stavby: 48_2024_2 - Chodník v ul. Čechova Blatná

Popis objektu: SO 102 - Chodník

Popis rozpočtu: 01 - Chodník 01

Popis rozpočtu: 02 - Chodník 02

Popis rozpočtu: 03 - Chodník 03

Popis rozpočtu: 04 - Chodník 04

Popis rozpočtu: 05 - Chodník 05

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			762 902,32	16,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			350 840,00	7,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			334 600,20	7,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			75 871,10	1,6
5	Komunikace	HSV			790 269,68	16,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			119 250,00	2,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 300 090,31	27,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 484,07	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 089,31	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82 545,52	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			51 016,22	1,1
M21	Elektromontáže	MON			527 367,80	11,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			193 312,24	4,1
ON	Ostatní náklady	ON			108 500,00	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			18 500,00	0,4
Cena celkem					4 736 638,77	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	01	Chodník 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						87 065,62			
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 5,0 : 5	m	5,00000	114,50	572,50		RTS 24/ II	Indiv
				5,00000					
2	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 chodník : 18,984 : sjezd : 5,33 : 24,314	m3	24,31400	75,25	1 902,57		RTS 24/ II	Indiv
				24,31000					
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 chodník : 30,3744 : sjezd : 13,70005 : 44,07445	m3	44,07445	461,00	20 318,32		RTS 24/ II	Indiv
				44,07000					
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 chodník : 30,3744 : sjezd : 13,70005 : 44,07445	m3	44,07445	46,80	2 142,02		RTS 24/ II	Indiv
				44,07000					
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení chodník : 30,3744 : sjezd : 13,70005 : 44,07445	m3	44,07445	704,30	31 041,64		RTS 24/ II	Indiv
				44,07000					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 44,07445 : zásyp zpět : -24,314 : 19,76045	m3	19,76045	280,00	5 532,93		RTS 24/ II	Indiv
				19,76000					
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 19,76045*20 : 395,209	m3	395,20900	20,80	8 141,31		RTS 24/ II	Indiv
				395,21000					
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	19,76045	300,00	5 928,14		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	01	Chodník 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		44,07445 : zásyp zpět : -24,314 : 19,76045							
				19,76000					
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,76045	20,20	399,16		RTS 24/ II	Indiv
		44,07445 : zásyp zpět : -24,314 : 19,76045							
				19,76000					
10	184810A0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,00000	375,92	1 127,76		RTS 24/ II	Indiv
		3*(1,0*1,0) : 3							
				3,00000					
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	19,76045	504,00	9 959,27		RTS 24/ II	Indiv
		Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 19,76045 : 19,76045							
				19,76000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				50 120,00			
12	212636 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m	70,00000	716,00	50 120,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 900,00			
13	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	10,00000	1 600,00	16 000,00		RTS 24/ II	Indiv
14	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1000 mm	kus	55,00000	380,00	20 900,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		10,0/0,2*1,1 : 55							
				55,00000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 256,64			
15	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	M2	122,20000	51,20	6 256,64		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 78,0 : sjezd : 44,20 : 122,2							
				122,20000					
Díl: 5		Komunikace				117 066,20			
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	122,20000	182,00	22 240,40		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	01	Chodník 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník : 78,0 :							
		sjezd : 44,20 :							
		122,2		122,20000					
17	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	M2	35,00000	192,00	6 720,00		RTS 24/ II	Indiv
		70*0,5 :							
		35		35,00000					
18	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	M2	2,75000	640,00	1 760,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		sjezd : 2,5*1,1 :							
		2,75		2,75000					
19	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	M2	45,87000	380,00	17 430,60	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		sjezd : 41,70*1,1 :							
		45,87		45,87000					
20	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	M2	3,30000	604,00	1 993,20	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		chodník - var. pás : 3,0*1,1 :							
		3,3		3,30000					
21	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	M2	82,50000	352,00	29 040,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 75,0*1,1 :							
		82,5		82,50000					
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	78,00000	310,00	24 180,00		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 78,0 :							
		78		78,00000					
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	44,20000	310,00	13 702,00		RTS 24/ II	Indiv
		sjezd : 44,20 :							
		44,2		44,20000					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 200,00			
24	767960A0	VRATA A VRÁTKA - demontáž a zpětná montáž	KPL	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				152 029,02			
25	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	64,90000	180,50	11 714,45	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	01	Chodník 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ABO 14-10 : 59,0*1,1 : 64,9		64,90000					
26	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	71,50000	211,00	15 086,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 : 65*1,1 : 71,5		71,50000					
27	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	18,92000	184,50	3 679,94	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 nájezdový : 17,20*1,1 : 18,92		18,92000					
28	59217491R1	Obrubník silniční přechodový pravý, levý ABO 2-15 PP, LP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	6,60000	460,00	3 036,00		Vlastní	Indiv
		ABO 2-15 přechodový L, P : 6,0*1,1 : 6,6		6,60000					
29	915712112RT1	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé, barva bílá	m	87,98000	96,00	8 674,83		RTS 24/ II	Indiv
		vč. značení přes sjezd : 87,98 : 87,98		87,98000					
30	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	147,20000	385,60	56 760,32		RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 : 53,0+12 : ABO 2-15 nájezdový : 17,20 : ABO 2-15 přechodový L, P : 6,0 : ABO 14-10 : 59,0 : 147,2		147,20000					
31	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	10,88800	4 662,00	50 650,98		Vlastní	Indiv
		ABO 2-15 : 65,0*0,3*0,3 : ABO 2-15 nájezdový : 17,20*0,3*0,3 : ABO 2-15 přechodový L, P : 6,0*0,3*0,3 : ABO 14-10 : 59,0*0,2*0,25 : 10,888		10,89000					
32	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	12,00000	122,00	1 464,00		Vlastní	Indiv
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	01	Chodník 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00000	74,00	962,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 763,45			
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	168,04927	70,00	11 763,45		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						485 400,93			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	02	Chodník 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				48 803,26			
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 17,5 : 17,5	m	17,50000	114,50	2 003,75		RTS 24/ II	Indiv
2	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 chodník : 14,87965 : 14,87965	m3	14,87965	78,25	1 164,33		RTS 24/ II	Indiv
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 chodník : 24,9792 : 24,9792	m3	24,97920	461,00	11 515,41		RTS 24/ II	Indiv
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 chodník : 24,9792 : 24,9792	m3	24,97920	43,60	1 213,99		RTS 24/ II	Indiv
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení chodník : 24,9792 : 24,9792	m3	24,97920	704,30	17 592,85		RTS 24/ II	Indiv
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 24,9792 : zásyp zpět : -14,87965 : 10,09955	m3	10,09955	280,00	2 827,87		RTS 24/ II	Indiv
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10,09955*20 : 201,991	m3	201,99100	20,60	4 161,01		RTS 24/ II	Indiv
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 24,9792 : zásyp zpět : -14,87965 : 10,09955	m3	10,09955	0,00	3 029,87		RTS 24/ II	Indiv
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,09955	20,20	204,01		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	02	Chodník 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10,09955 :							
		10,09955		10,10000					
10	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 10,09955 : 10,09955	m3	10,09955	504,00	5 090,17		RTS 24/ II	Indiv
				10,10000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				28 640,00			
11	212636 OA0	TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m	40,00000	716,00	28 640,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 140,00			
12	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	6,00000	1 600,00	9 600,00		RTS 24/ II	Indiv
13	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1000 mm 6,0/0,2*1,1 : 33	kus	33,00000	380,00	12 540,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				33,00000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 662,40			
14	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm chodník : 52,0 : 52	M2	52,00000	51,20	2 662,40		RTS 24/ II	Indiv
				52,00000					
Díl: 5		Komunikace				55 447,20			
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm chodník : 52,0+1,2 : 53,2	M2	53,20000	182,00	9 682,40		RTS 24/ II	Indiv
				53,20000					
16	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm 40*0,5 : 20	M2	20,00000	192,00	3 840,00		RTS 24/ II	Indiv
				20,00000					
17	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm chodník - var. pás : 1,2*1,1 : 1,32	M2	1,32000	640,00	844,80	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				1,32000					
18	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	M2	57,20000	380,00	21 736,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	02	Chodník 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník : 52,0*1,1 : 57,2				57,20000			
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 52,0*1,2 : 62,4	M2	62,40000	310,00	19 344,00		RTS 24/ II	Indiv
						62,40000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				84 289,50			
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní ABO 14-10 : 40,0*1,1 : 44	kus	44,00000	168,50	7 942,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						44,00000			
21	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní ABO 2-15 : 40,0*1,1 : 44	kus	44,00000	211,00	9 284,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						44,00000			
22	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm ABO 2-15 nájezdový : 2,2*1,1 : 2,42	kus	2,42000	194,50	470,69	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						2,42000			
23	915712112RT1	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé, barva bílá vč. značení přes sjezd : 45,58 : 45,58	m	45,58000	96,60	4 494,19		RTS 24/ II	Indiv
						45,58000			
24	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 ABO 2-15 : 40 : ABO 2-15 nájezdový : 2,2 : ABO 14-10 : 40,0 : 82,2	m	82,20000	385,00	31 696,32		RTS 24/ II	Indiv
						82,20000			
25	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 ABO 2-15 : 40,0*0,3*0,3 : ABO 2-15 nájezdový : 2,2*0,3*0,3 : ABO 14-10 : 40,0*0,2*0,25 : 5,798	m3	5,79800	4 552,00	26 972,30		Vlastní	Indiv
						5,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	02	Chodník 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.	m	17,50000	122,00	2 135,00		Vlastní	Indiv
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50000	74,00	1 295,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 803,60			
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	82,90856	70,00	5 803,60		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						247 785,96			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	03	Chodník 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				40 082,79			
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00000	114,50	1 374,00		RTS 24/ II	Indiv
		12 :							
		12		12,00000					
2	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	13,23000	78,25	1 035,25		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 13,23 :							
		13,23		13,23000					
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	21,14680	461,00	9 748,67		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 21,1468 :							
		21,1468		21,15000					
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	21,14680	48,50	1 027,73		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 21,1468 :							
		21,1468		21,15000					
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	21,14680	30	14 893,69		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 21,1468 :							
		21,1468		21,15000					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,91680	280,00	2 216,70		RTS 24/ II	Indiv
		21,1468 :							
		zásyp zpět : -13,23 :							
		7,9168		7,92000					
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	158,33600	20,60	3 261,72		RTS 24/ II	Indiv
		7,9168*20 :							
		158,336		158,34000					
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	7,91680	300,00	2 375,04		RTS 24/ II	Indiv
		7,9168 :							
		7,9168		7,92000					
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,91680	20,20	159,92		RTS 24/ II	Indiv
		7,9168 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	03	Chodník 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,9168		7,92000					
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 7,9168 : 7,9168	m3	7,91680	504,00	3 990,07		RTS 24/ II	Indiv
				7,92000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				21 480,00			
11	212636 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ II	m	30,00000	716,00	21 480,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 460,20			
12	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	28,58000	1 600,00	45 728,00		RTS 24/ II	Indiv
13	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 1000 mm 28,58/0,2*1,1 : 157,19	kus	157,19000	380,00	59 732,20	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				157,19000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 827,84			
14	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm chodník : 34,0+1,7 : 35,7	M2	35,70000	51,20	1 827,84		RTS 24/ II	Indiv
				35,70000					
Díl: 5		Komunikace				46 349,00			
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm chodník : 34,0+1,7 : 35,7	M2	35,70000	182,00	6 497,40		RTS 24/ II	Indiv
				35,70000					
16	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm 30*0,5 : 15	M2	15,00000	192,00	2 880,00		RTS 24/ II	Indiv
				15,00000					
17	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm chodník - var. pás : 1,7*1,1 : 1,87	M2	1,87000	640,00	1 196,80	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				1,87000					
18	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm chodník : 34,0*1,1 :	M2	37,40000	380,00	14 212,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	03	Chodník 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		37,4		37,40000					
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 34,0+1,7 : 35,7	M2	35,70000	604,50	21 562,80		RTS 24/ II	Indiv
				35,70000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				58 527,65			
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní ABO 14-10 : 28,5*1,1 : 31,35	kus	31,35000	180,50	5 658,68	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				31,35000		-			
21	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní ABO 2-15 : 24,0*1,1 : 26,4	kus	26,40000	211,00	5 570,40	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				26,40000					
22	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm ABO 2-15 nájezdový : 5,0*1,1 : 5,5	kus	5,50000	194,50	1 069,75	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				5,50000					
23	915712112RT1	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé, barva bílá vč. značení přes sjezd : 30,0 : 30	m	30,00000	98,66	2 958,00		RTS 24/ II	Indiv
				30,00000					
24	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 ABO 2-15 : 24,0 : ABO 2-15 nájezdový : 5,0 : ABO 14-10 : 28,5 : 57,5	m	57,50000	385,60	22 172,00		RTS 24/ II	Indiv
				57,50000					
25	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 ABO 2-15 : 24,0*0,3*0,3 : ABO 2-15 nájezdový : 5,0*0,3*0,3 : ABO 14-10 : 28,5*0,2*0,25 : 4,035	m3	4,03500	4 652,00	18 770,82		Vlastní	Indiv
				4,04000					
26	919726213R01	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	12,00000	122,00	1 464,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	03	Chodník 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.							
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	72,00	864,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 078,11			
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	72,54446	70,00	5 078,11		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						278 805,59			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	04	Chodník 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 750,54			
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000	114,50	1 145,00		RTS 24/ II	Indiv
		10 :							
		10		10,00000					
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5,21000	481,00	2 401,81		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 5,21 :							
		5,21		5,21000					
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	5,21000	48,60	253,21		RTS 24/ II	Indiv
		chodník : 5,21 :							
		5,21		5,21000					
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,21000	704,00	3 667,84		RTS 24/ II	Indiv
		5,21 :							
		5,21		5,21000					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,21000	280,00	1 458,80		RTS 24/ II	Indiv
		5,21 :							
		5,21		5,21000					
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	104,20000	20,60	2 146,52		RTS 24/ II	Indiv
		5,21*20 :							
		104,2		104,20000					
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	5,21000	300,00	1 563,00		RTS 24/ II	Indiv
		5,21 :							
		5,21		5,21000					
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,21000	20,20	105,24		RTS 24/ II	Indiv
		5,21 :							
		5,21		5,21000					
9	184810A0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	9,00000	375,92	3 383,28		RTS 24/ II	Indiv
		9*(1,0*1,0) :							
		9		9,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	04	Chodník 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 5,21 : 5,21	m3	5,21000	504,00	2 625,84		RTS 24/ II	Indiv
				5,21000		42 960,00			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 960,00			
11	212636 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m	60,00000	716,00	42 960,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 952,64			
12	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm chodník : 76,0+1,2 : 77,2	M2	77,20000	51,20	3 952,64		RTS 24/ II	Indiv
				77,20000					
Díl: 5		Komunikace				76 355,20			
13	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm chodník : 76,0+1,2 : 77,2	M2	77,20000	162,00	14 050,40		RTS 24/ II	Indiv
				77,20000					
14	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm 60*0,5 : 30	M2	30,00000	192,00	5 760,00		RTS 24/ II	Indiv
				30,00000					
15	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm chodník - var. pás : 1,2*1,1 : 1,32	M2	1,32000	640,00	844,80	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				1,32000					
16	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm chodník : 76,0*1,1 : 83,6	M2	83,60000	380,00	31 768,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
				83,60000					
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 76,0+1,2 : 77,2	M2	77,20000	310,00	23 932,00		RTS 24/ II	Indiv
				77,20000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				119 459,74			
18	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	63,20000	180,50	11 416,63	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	04	Chodník 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ABO 14-10 : 57,5*1,1 : 63,25				63,25000			
19	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní ABO 2-15 : 55,0*1,1 : 60,5	kus	60,50000	211,00	12 765,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						60,50000			
20	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm ABO 2-15 nájezdový : 5,0*1,1 : 5,5	kus	5,50000	194,50	1 069,75	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						5,50000			
21	59217491R1	Obrubník silniční přechodový pravý, levý ABO 2-15 PP, LP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	2,00000	460,00	920,00		Vlastní	Indiv
22	915712112RT1	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé, barva bílá vč. značení přes sjezd : 60 : 60	m	60,00000	98,60	5 916,00		RTS 24/ II	Indiv
						60,00000			
23	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 ABO 2-15 : 55 : ABO 2-15 nájezdový : 5,0 : ABO 2-15 přechodový : 2 : ABO 14-10 : 57,5 : 119,5	m	119,50000	385,60	46 079,20		RTS 24/ II	Indiv
						119,50000			
24	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 ABO 2-15 : 55*0,3*0,3 : ABO 2-15 nájezdový : 5,0*0,3*0,3 : ABO 2-15 přechodový : 2,0*0,3*0,3 : ABO 14-10 : 57,5*0,2*0,25 : 8,455	m3	8,45500	4 652,00	39 332,66		Vlastní	Indiv
						8,46000			
25	919726213R01	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.	m	10,00000	122,00	1 220,00		Vlastní	Indiv
26	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	74,00	740,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 979,95			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	04	Chodník 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	113,99928	70,00	7 979,95		RTS 24/ II	Indiv

Celkem						269 458,07			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						374 975,57			
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	205,00	17 015,00		RTS 24/ II	Indiv
				83,00000					
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 15,68 : 6,5 : 22,18	m	22,18000	114,60	2 539,61		RTS 24/ II	Indiv
				22,18000					
3	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 87,0015 : 87,0015	m3	87,00150	78,25	6 807,87		RTS 24/ II	Indiv
				87,00000					
4	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 chodník : 140,325 : sjezd : 22,05 : 162,375	m3	162,37500	461,00	74 854,88		RTS 24/ II	Indiv
				162,38000					
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 chodník : 140,325 : sjezd : 22,05 : 162,375	m3	162,37500	48,60	7 891,43		RTS 24/ II	Indiv
				162,38000					
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení chodník : 140,325 : sjezd : 22,05 : 162,375	m3	162,37500	704,30	114 360,71		RTS 24/ II	Indiv
				162,38000					
7	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ propust : 15,0*2,0*0,8 : rámový propustek : 6,0*2,0*2,0 : 48	m3	48,00000	621,00	29 808,00		RTS 24/ II	Indiv
				48,00000					
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,37350	280,00	21 104,58		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník : 140,325 sjezd : 22,05 : -87,0015 : 75,3735		75,37000					
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 75,3735*10 : 753,735	m3	753,73500	20,60	15 526,94		RTS 24/ II	Indiv
				753,74000					
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 75,3735 : 75,3735	m3	75,37350	300,00	22 612,05		RTS 24/ II	Indiv
				75,37000					
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 75,3735 : 75,3735	m3	75,37350	17,20	1 522,54		RTS 24/ II	Indiv
				75,37000					
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 13,5 : 13,5	m3	13,50000	1 254,00	16 929,00		RTS 24/ II	Indiv
				13,50000					
13	184810A0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 16,0 : 16	M2	16,00000	375,92	6 014,72		RTS 24/ II	Indiv
				16,00000					
14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 75,3735 : 75,3735	m3	75,37350	504,00	37 988,24		RTS 24/ II	Indiv
				75,37000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				207 640,00			
15	212636 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II	m	290,00000	716,00	207 640,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 136,00			
16	317318141R01	Nadbetonování š. 300 mm betonem C 30/37	m	12,00000	1 428,00	17 136,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				61 171,58			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm chodník : 87,0+290,0+1,4 : 378,4	M2	378,40000	51,26	19 374,08		RTS 24/ II	Indiv
				378,40000					
18	452311171R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 30/37 propustek, vrchní deska : 15,0*2,0*0,2 : 6	m3	6,00000	4 480,00	26 880,00		RTS 24/ II	Indiv
				6,00000					
19	4655120A0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 1,9125 : 1,9125	m3	1,91250	7 600,00	14 917,50		RTS 24/ II	Indiv
				1,91000					
Díl: 5		Komunikace				495 052,08			
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm chodník : 87,0+290,0+1,4 : 378,4	M2	378,40000	182,00	68 868,80		RTS 24/ II	Indiv
				378,40000					
21	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodř frakce 0-63 mm sjezd : 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	192,00	15 936,00		RTS 24/ II	Indiv
				83,00000					
22	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2 sjezd : 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	640,00	53 120,00		RTS 24/ II	Indiv
				83,00000					
23	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm sjezd : 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	380,00	31 540,00		RTS 24/ II	Indiv
				83,00000					
24	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm 140,64 : 140,64	M2	140,64000	196,00	27 846,72		RTS 24/ II	Indiv
				140,64000					
25	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 sjezd : 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	16,00	1 328,00		RTS 24/ II	Indiv
				83,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 sjezd : 63,0+20,0 : 83	M2	83,00000	390,00	32 370,00		RTS 24/ II	Indiv
27	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm chodník - var. pás : 1,4*1,1 : 1,54	M2	1,54000	604,00	930,16	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
28	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm chodník : (87,0+290,0)*1,1 : 414,7	M2	414,70000	362,00	146 974,40	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 87,0+290,0+1,4 : 378,4	M2	378,40000	310,00	117 304,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						115 050,00			
30	7673232OA1	VRATA OCEL POSUVNÁ	KPL	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
31	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	560,00000	80,00	44 800,00		RTS 24/ II	Indiv
32	76792VL1	Vrtané patky průměru 250 mm a hloubky 0,8 m Vrtání Ø250 mm, hl. 0,8 m bez betonáže a výztuže	kus	275,00000	250,00	68 750,00		Vlastní	Indiv
33	76798OA1	VRATA A VRÁTKA - demontáž	KPL	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						885 784,40			
34	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní ABO 14-10 : 285,0*1,1 : 313,5	kus	313,50000	180,50	56 586,75	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
35	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní ABO 2-15 : (290,0+11,0+7,5)*1,1 : 339,35	kus	339,35000	211,00	71 602,85	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
36	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm ABO 2-15 nájezdový : (4,0+15,0+10)*1,1 : 31,9	kus	31,90000	194,50	6 204,55	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	59217491R1	Obrubník silniční přechodový pravý, levý ABO 2-15 PP, LP v 150 x 150 x 1000 mm ABO 2-15 přechodový L, P : 8,0*1,1 : 8,8	kus	8,80000	460,00	4 048,00		Vlastní	Indiv
38	59222408.AR	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 400/2500 integro 15,0/2,5*1,1 : 6,6	kus	6,60000	4 700,00	31 020,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
39	9112A10A0	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 6,0*2 : 12	m	12,00000	4 278,00	51 336,00		RTS 24/ II	Indiv
40	915712112RT1	Vodorovné značení vodicích čar š. 25 cm silnovrstvé, barva bílá vč. značení přes sjezd : 290,0 : 290	m	290,00000	98,60	28 594,00		RTS 24/ II	Indiv
41	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 ABO 2-15 : 308,5 : ABO 2-15 nájezdový : 29,0 : ABO 2-15 přechodový L, P : 8,0 : ABO 14-10 : 285,0 : 630,5	m	630,50000	385,80	243 120,80		RTS 24/ II	Indiv
42	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 ABO 2-15 : 308,5*0,3*0,3 : ABO 2-15 nájezdový : 29,0*0,3*0,3 : ABO 2-15 přechodový L, P : 8,0*0,3*0,3 : ABO 14-10 : 285,0*0,2*0,25 : 45,345	m3	45,34500	4 652,00	210 944,94		Vlastní	Indiv
43	91841-R	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 (IZM 14/19 - 1060/2440/1520 mm) osazen na ŽB desku dle montážních pokladů výrobce : 2,12 : 2,12	m	2,12000	41 218,80	87 383,43		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 102	Chodník
R:	05	Chodník 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	9185B2OA0	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	kus	2,00000	16 428,40	32 856,80		RTS 24/ II	Indiv
45	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 400	m	15,00000	1 486,20	22 293,00		RTS 24/ II	Indiv
46	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	7,20000	5 100,00	36 720,00		RTS 24/ II	Indiv
7,2 :									
7,2				7,20000					
47	919726213R01	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	15,68000	122,00	1 912,96		Vlastní	Indiv
Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.									
48	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,68000	74,00	1 160,32		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 93						1 484,07			
49	935212OA0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	2,22100	858,20	1 484,07		RTS 24/ II	Indiv
2,221 :									
2,221				2,22000					
Díl: 96						20 089,31			
50	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 500	m	9,52100	2 110,00	20 089,31		RTS 24/ II	Indiv
Díl: 99						51 920,41			
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	741,72014	70,00	51 920,41		RTS 24/ II	Indiv
Díl: D96						51 016,22			
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,27358	280,40	9 610,31		RTS 24/ II	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	651,19802	24,50	15 954,35		RTS 24/ II	Indiv
54	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	34,27358	182,60	6 258,36		RTS 24/ II	Indiv
55	979999995R01	Poplatek za recyklaci sutí	t	34,27358	560,00	19 193,20		Vlastní	Indiv
170 302									

Celkem	2 281 319,64
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				193 224,54			
1	141733OA0	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	90,00000	1 300,00	117 000,00		RTS 24/ II	Indiv
2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,74000	363,00	14 788,62		RTS 24/ II	Indiv
		582*0,35*0,2 :							
		40,74		40,74000					
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	40,74000	212,00	8 636,88		RTS 24/ II	Indiv
		582*0,35*0,8 :							
		zpětný zásyp : -582*0,35*0,6 :							
		40,74		40,74000					
4	583320831R-01	Kamenivo těžené 0/8	t	81,48000	648,00	52 799,04		Vlastní	Indiv
		40,74*2,0 :							
		81,48		81,48000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				152 964,00			
5	388993111R00	Chráníčka kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop	m	582,00000	192,00	111 744,00		RTS 24/ II	Indiv
		Včetně spojovacího materiálu.							
6	388995111R00	Chráníčka kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop	m	90,00000	458,00	41 220,00		RTS 24/ II	Indiv
		Včetně spojovacího materiálu.							
Díl: M21		Elektromontáže				527 367,80			
7	210010527R00	Montáž a připojení svorkovnice	kus	17,00000	21,50	367,20		RTS 24/ II	Indiv
8	210192102R00	Rozvodnice pro veřejné osvětlení KS 4	kus	17,00000	330,00	5 610,00		RTS 24/ II	Indiv
9	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	17,00000	11 000,00	17 000,00		RTS 24/ II	Indiv
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.							
10	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	582,00000	98,00	57 036,00		RTS 24/ II	Indiv
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.							
		582,0 :							
		582		582,00000					
11	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	701,00000	24,50	17 244,60		RTS 24/ II	Indiv
		582,0+17*7 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		701		701,00000					
12	316735705R	Stožár osvětlovací uliční K 7-133/89/60	kus	17,00000	9 600,00	163 200,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
13	7435540A0	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	kus	17,00000	10 100,00	171 700,00		RTS 24/ II	Indiv
		LumiStreet PRO GEN2 micro - BGP391 LED-HB/727 I DM32 CLO 6600 lm : 17.0 :		17,00000					
14	31678610.AR	Rozvodnice stožárová 721/s - Al	kus	17,00000	2,00	34,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
15	31678615.AR	Svorkovnice stožárová PSR 16-1	kus	17,00000	842,00	14 314,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
16	34111051R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 10 mm2	m	701,00000	62,00	43 462,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		701 :		701,00000					
17	35436437-R01	Spojka kabelová do 4x16 mm2	kus	34,00000	1 100,00	37 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				193 312,24			
18	460050004RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4, ruční výkop jámy	kus	17,00000	697,00	11 849,00		RTS 24/ II	Indiv
19	460100022RT1	Pouzdrový základ 250x1500 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	17,00000	1 300,00	22 100,00		RTS 24/ II	Indiv
20	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	40,74000	254,00	10 347,96		RTS 24/ II	Indiv
		40,74 :		40,74000					
21	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	582,00000	120,00	69 840,00		RTS 24/ II	Indiv
		582,0 :		582,00000					
22	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	122,22000	104,00	12 710,88		RTS 24/ II	Indiv
		582*0,35*0,6 :		122,22000					
23	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	582,00000	17,80	10 243,20		RTS 24/ II	Indiv
		582,0 :		582,00000					
24	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornína třídy 4	m	582,00000	61,00	35 502,00		RTS 24/ II	Indiv
		582,0 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		582		582,00000					
25	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění 582*0,5 : 291	M2	291,00000	71,20	20 719,20		RTS 24/ II	Indiv
				291,00000					
Díl: ON		Ostatní náklady				35 000,00			
26	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
27	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						1 101 868,58			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	48_2024_2	Chodník v ul. Čechova Blatná
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				73 500,00			
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 24/ II	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II	Indiv
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 500,00			
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						92 000,00			