

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 203

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců, výměna kolejnic, obnova BK, čištění ŠL, čištění odvodnění**

Místo: TÚ Chornice - Moravská Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 596 430,28	
	d	HSV	Práce a dodávky HSV					
			km 45,990 - 46,200 a 46,230 - 46,600					
1	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	45,000			dle RD
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	120,000			dle RD
3	K	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	650,000			dle RD
4	K	5907030016	Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	275,000			dle RD
5	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	200,000			dle RD
6	K	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	925,000			dle RD
7	K	5908053250	Výměna drobného kolejiiva kroužek dvojitý pružný	kus	3 000,000			dle RD
8	K	5908005325	Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, T, A	styk	14,000			dle RD
9	K	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	4,000			dle RD
10	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	49,000			dle RD
11	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	72,000			dle RD
12	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
13	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	32,000			dle RD
14	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
15	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	33,058			dle RD
16	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	33,058			dle RD
			km 49,300 - 50,100					
17		5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000			dle RD
18		5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	100,000			dle RD
19		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,500			dle RD
20		9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	10,500			dle RD
			km 52,700 - 53,000					
21	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nepevněný	m3	80,000			dle RD
22	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	120,000			dle RD
23	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přísypávkou zemního tělesa	m2	120,000			dle RD
		OST	Ostatní					
24		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
25	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
26	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
27		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
28	K	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním obížděky	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5919123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 051c64b3-dc6b-4f18-987b-ff0ab0feafa7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2025 11:56:09

Hash komponenty: bebc90381cfc0e32ba8c536b2dc7f739742f38d101ab8a31d22e5a203880ab60

Hashovací funkce: sha256Hex



f449d37f-cf43-4e74-aa19-2e298661879a