
 SŽ: Diskrétní Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      žst. Rudoltice v Čechách Oprava výhybek č. 10, 11, 12 Nepř. 5. - 11. 9. (7 x N) jednorázová obj. č. 198 1 371 104,66 Kč

Celková cena 1 371 104,66 Kč



 SŽ: Diskrétní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Místo: žst. Rudoltice v Čechách

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ Kód Množství J. montáž [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem
Práce a dodávky HSV
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné 
nevystrojené
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 3 do 4 m
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m
Příplatek za překážku po jedné straně koleje
Příplatek za překážku po obou stranách koleje
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním   
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy T

Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T

Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí

Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady
Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok 

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek
Ostatní
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč
Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost

Oprava výhybek č. 10, 11, 12
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