

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/028
Zakázka: Opravy přibližovacích linií na poli Mníšek pod Brdy



KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 20.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **108 710,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	108 710,60	22 829,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **131 539,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/028

Zakázka: Opravy přibližovacích linií na polesí Mníšek pod Brdy

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 20.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: ██████████y

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 710,60	131 539,83
2025/028	Opravy přibližovacích linií na polesí Mníšek pod Brdy	108 710,60	131 539,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:
Opravy přibližovacích linií na polesí Mníšek pod Brdy

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 20.08.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				108 710,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 710,60	21,00%	22 829,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	131 539,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Opravy přibližovacích linií na polesí Mníšek pod Brdy

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 20.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: ██████████dy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 710,60

HSV - Práce a dodávky HSV

108 710,60

1 - Zemní práce

86 279,00

5 - Komunikace pozemní

20 700,00

998 - Přesun hmot

1 731,60

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Opravy příbližovacích linií na polesí Mníšek pod Brdy

Místo: Mníšek pod Brdy

Datum: 20.08.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 108 710,60

D HSV Práce a dodávky HSV 108 710,60

D 1 Zemní práce 86 279,00

1	K	R01	Strojní plošná úprava terénu - cest pro přiblížování (4 L), s urovnáním jejich poškozeného povrchu, odvodněním, ale bez doplnění materiálu	bm	3 610,000	23,90	86 279,00
---	---	-----	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Strojní (plošná) úprava terénu - přiblížovacích linií, s urovnáním jejich poškozeného povrchu (zapravením vyjetých kolejí, stržením vystouplých krajnic) a s odvodněním, ale bez doplnění materiálu. Cena bude stanovena za 1 bm úprav, přičemž jejich šíře a hloubka vyjetých kolejí se v průběhu opravovaného úseku může měnit.

P							
VV			"Pozice 1.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 15 cm, stržení vystouplého středů" (50,00)		50,000		
VV			"Pozice 2.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 20 - 30 cm" (520,00)		520,000		
VV			"Pozice 3.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 cm, koleje a klest" (350,00)		350,000		
VV			"Pozice 4.; úprava PL pr. šířky 3,0 m (místa větší), s pr. hloubkou vyjetých kolejí 20 - 70 cm, vytvořit odtoky vody do porostu" (500,00)		500,000		
VV			"Pozice 5.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, odstranit vyčnívající kameny a urovnat" (200,00)		200,000		
VV			"Pozice 6.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 20 cm, urovnat začátek linky" (20,00)		20,000		
VV			"Pozice 7.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 - 50 cm" (360,00)		360,000		
VV			"Pozice 8.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 20 - 50 cm" (200,00)		200,000		
VV			"Pozice 9.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 5 - 30 cm" (100,00)		100,000		
VV			"Pozice 10.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 5 - 30 cm" (80,00)		80,000		
VV			"Pozice 11.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 5 - 30 cm, vytvořit odtoky vody do porostu" (30,00)		30,000		
VV			"Pozice 12.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 - 70 cm" (130,00)		130,000		
VV			"Pozice 13.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 - 50 cm" (160,00)		160,000		
VV			"Pozice 14.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 - 50 cm, vytvořit odtoky vody do porostu" (180,00)		180,000		
VV			"Pozice 15.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 cm" (220,00)		220,000		
VV			"Pozice 16.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 30 cm" (200,00)		200,000		
VV			"Pozice 17.; úprava PL pr. šířky 2,5 m, s pr. hloubkou vyjetých kolejí 50 cm, vytvořit odtoky vody do porostu" (310,00)		310,000		
VV			Součet		3 610,000		

D 5 Komunikace pozemní 20 700,00

2	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,000	1 150,00	20 700,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Vyspravení nejhůře postižených míst na přiblížovacích liniích, které není možné sanovat pouze zemními pracemi (hlubokých nerovností, vyjetých kolejí a propadlých úseků), drceným kamenivem.

P							
VV			"Pozice 5.; úprava PL pr. šířky 3,0 m, doplnění kamenivem po odstraněných kamenech" (2*9,00)		18,000		
VV			Součet		18,000		

D 998 Přesun hmot 1 731,60

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,640	65,00	1 731,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------