

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

297-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu

Oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu. Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů na jednotlivých větvích, demontáž a zaslepení nepoužívaných větví. Výměna části kanalizační přípojky z kameniny za KG roury, včetně dopojení jednotlivých přípojek.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.10. 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	18.08.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	18.08.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	18.08.2025 v 14:29
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

19.08.2025	18.08.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	297/2024-25			
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova		inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	15.09.2025		ukončení prací	31.10.2025

popis prací

Požiadavek - Oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu.

Oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu. Výměna nefunkčních uzavíracích ventilů na jednotlivých větvích, demontáž a zaslepení nepoužívaných větví. Výměna části kanalizační přípojky z kameniny za KG roury, včetně dopojení jednotlivých přípojek.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.10. 2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘIRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,79	3		

Cena za zakázku celkem

211 554,52

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

ane

19.08.2025

podpis

podpis

razítka

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 297
Stavba: 297 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 297

Stavba: 297 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

297 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3			
VV		12*0,6*0,6					
2	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3			
VV		12*0,6*(0,6-0,1-0,3)					
3	K	174112109	Příplatek k zásypu při překozech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3			
4	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3			
VV		12*0,6*0,3					
5	K	175112109	Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3			
6	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2			
VV		12*1					
D		4	Vodorovné konstrukce				
7	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3			
VV		12*0,5*0,1					
8	K	451541192	Příplatek za práce v uzavřených prostorech při zřizování lože pod potrubí	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
10	K	953941721	Osazování objímk nebo držáků ve zdivu betonovém	kus			
11	M	42390227	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 2" rozpětí 60-65mm	kus			
12	M	42390223	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 1" rozpětí 31-35mm	kus			
13	M	42390221	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 1/2" rozpětí 20-24mm	kus			
14	K	065203000	Pronájem a provoz centrály	ks			
15	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m			
16	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3			
VV		12*0,6*0,15					
17	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
D		997	Přesun sutě				
18	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		4,597*5 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		4,597*19 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
VV			4,597-0,003-0,01				
24	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
25	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
26	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D 998			Přesun hmot				
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
28	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
29	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus			
30	M	M30	<i>přechod KG litina</i>	ks			
31	K	721171908	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus			
32	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus			
33	K	721173403.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 svodné DN 160	m			
34	K	721173404.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 svodné DN 200	m			
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m			
36	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%			
37	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
38	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			
39	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m			
40	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m			
41	K	722131943.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus			
42	K	722131944.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1	kus			
43	K	722131945.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 40 / G 5/4	kus			
44	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus			
45	K	722140115.VGA.001	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 35x 1,5 mm	m			
46	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm	kus			
47	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
48	M	M15	<i>potrubí PPR DN 20</i>	m			
49	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m			
50	M	M05	<i>potrubí PPR DN 25</i>	m			
51	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m			
52	M	M12	<i>potrubí PPR DN 32</i>	m			
53	K	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m			
54	M	M17	<i>potrubí PPR DN 63</i>	m			
55	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m			
56	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m			
58	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45	m			
59	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
60	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus			
61	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus			
62	K	722220865	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2	kus			
63	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1	kus			
64	K	722220875	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G přes 5/4 do 2	kus			
65	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus			
66	M	M02	<i>kulový kohout 3/4"+ DG</i>	ks			
67	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus			
68	M	M21	<i>kulový kohout 1" nerez</i>	ks			
69	M	M13	<i>zaslepení potrubí DN 25</i>	ks			
70	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus			
71	M	M16	<i>redukce 5/4"-1" mosaz</i>	ks			
72	M	M26	<i>kulový kohout 5/4" nerez</i>	ks			
73	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	kus			
74	M	M03	<i>kulový kohout 1"+ DG 1"/32</i>	ks			
75	M	M04	<i>kulový kohout 5/4"+ DG 1"/32</i>	ks			
76	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus			
77	M	M22	<i>kulový kohout 2" nerez</i>	ks			
78	M	M05.1	<i>vsuvka 2" mosaz</i>	ks			
79	M	M23	<i>T+kus mosaz 2-5/4"</i>	ks			
80	M	M25	<i>gebo spojka litina 2" zav.ven.</i>	ks			
81	M	M27	<i>gebo spojka 5/4" zav.ven.</i>	ks			
82	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"	kus			
83	M	M18	<i>DG 63/2" záv.ven.</i>	ks			
84	K	722249122	Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ	kus			
85	M	M14	<i>ventil plast DN 20</i>	ks			
86	K	722249127	Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ	kus			
87	M	M19	<i>koleno PPR 63</i>	ks			
88	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus			
89	K	722261923	Montáž závitových vodoměrů G 1	kus			
90	K	734209115	Montáž armatury G 1	kus			
91	M	M10	<i>rad.šroubení 1"</i>	ks			
92	M	M20	<i>šroubení k vodoměru 1"</i>	ks			
93	M	M08	<i>armatury mosaz do DN 25</i>	ks			
94	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus			
95	M	M11	<i>rad.šroubení 5/4"</i>	ks			
96	K	734209118	Montáž armatury G 2	kus			
97	M	M24	<i>rad.šroubení mosaz 2"</i>	ks			
98	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			
99	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m			
100	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
101	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 297 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	297/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.10.2025
popis prací Požadavek - Oprava rozvodu vody a kanalizace v suterénu: Demontáže_bourací práce Provedení vykopávek Uložení potrubí kanalizace na lože Propojení potrubí kanalizace Zkouška těsnosti Zásyp potrubí Úprava podlahy Vypuštění vodovodu_zastavení Demontáže vodovodního potrubí Montáž potrubí_armatur Propojení potrubí vody Napuštění vodovodního potrubí Zkouška těsnosti Úklid staveniště		termín do 3 dnů od obdržení objednávky do 7 dnů od obdržení objednávky do 10 dnů od obdržení objednávky do 11 dnů od obdržení objednávky do 11 dnů od obdržení objednávky do 15 dnů od obdržení objednávky do 17 dnů od obdržení objednávky do 18 dnů od obdržení objednávky do 22 dnů od obdržení objednávky do 25 dnů od obdržení objednávky do 26 dnů od obdržení objednávky do 26 dnů od obdržení objednávky do 29 dnů od obdržení objednávky do 30 dnů od obdržení objednávky	




výměna kanalizace + dopojení stupaček



demontovat a přepojit na nový rozvod

emontovat



výměna uzávěrů



výměna uzávěrů





demontovat a přepojit na nový rozvod

výměna





výměna potrubí



výměna kanalizace

