

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: **Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem**
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupená: **prof. Dr. Ing. Janem Marešem, Ph.D., rektorem**
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále též jen „**smluvní strany**“

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo spočívající ve zpracování odborného nezávislého posouzení úhynu ryb ve zdrži jezu Bulhary v červnu 2025 včetně návrhu krátkodobých opatření (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo nazvané:

„Posouzení úhynu ryb ve zdrži jezu Bulhary v červnu 2025 včetně návrhu krátkodobých opatření“

3. Předmětem díla je zejména:

- Vyhodnocení průběhu a možných příčin úhynu ryb v červnu 2025, porovnání s rokem 2022.
- Vyhodnocení událostí v období 2023–2024, které byly z hlediska úhynu rizikové.
- Identifikace relevantních faktorů ovlivňujících stav rybí populace, včetně kvality vody, přísunu živin a znečištění z různých zdrojů.

- Návrh konkrétních krátkodobých a střednědobých technických, provozních a organizačních opatření, která povedou ke snížení rizika opakování podobných událostí a následné terénní šetření k ověření vybraných hypotéz, zejména:
 - Vliv způsobu vypouštění na obsah kyslíku pod VDNM a dále k jezu Bulhary
 - Možnost regulace rybí obsádky v úseku VDNM–jez Bulhary
 - Posouzení nebezpečí vnosu biomasy sinic z VDNM do Dyje při různých scénářích
 - Zlepšení monitoringu a získávání dat z této lokality, možnosti automatického systému
 - Případná další opatření
- Zpracování přehledného souhrnu s doporučením prioritizace navržených kroků s ohledem na efektivitu, náklady a proveditelnost.
- Výstup informování laické a odborné veřejnosti (prezentace pro odbornou veřejnost, výstup pro média).
- Zpracování návrhu zadání navazujících prací zaměřených zejména na střednědobá a dlouhodobá opatření.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - Koncept pro projednání v pracovní skupině do 15. 12. 2025
 - Dokončení čistopisu díla do 31. 1. 2026.
2. Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo objednatele.

III. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
3. Cenu bude objednatel hradit na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli v elektronické podobě na emailovou adresu **fakturace@pmo.cz**. Cena bude splatná na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV. Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající zejména v realizaci monitoringu a dalších průzkumných prací.
5. Zhotovitel se zavazuje výsledky studie projednat v rámci odborné pracovní skupiny a spolupracovat se zpracovateli dalších odborných podkladů a hodnocení zadaných objednatelem pro danou problematiku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou smluvní strany informovány.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

V Brně dne: 2. 9. 2025

V Brně dne: 28. 8. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína, generální ředitel

.....
Mendelova univerzita v Brně
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor