

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Bor č. 46

KSO:

Místo: revír Bor

CC-CZ:

Datum: 14.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

František Greguš

IČ:

49758021

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 877,01

DPH základní
snižená

Základ daně
99 877,01
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
20 974,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

120 851,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

OPRAVA - ZEMNÍ PRÁCE

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Bor č. 46

Místo: revír Bor

Datum: 14.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: František Greguš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 877,01
D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 877,01
D		5	Komunikace pozemní				89 789,00
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	679,000	131,00	88 949,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		194*3,5		679,000		
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	0,700	1 200,00	840,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		7*0,1		0,700		
D		998	Přesun hmot				10 088,01
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,396	83,10	10 088,01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				