

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2025/17
Stavba: Oprava LC Černý rybník



KSO:
Místo: revír Sedmoihorí

CC-CZ:
Datum: 23.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S.A.O.CH. spol. s r.o.

IČ: 263 84 442
DIČ: CZ26384442

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	282 720,60
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	282 720,60	59 371,40
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	342 092,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 19.7.25

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2025/17

Stavba: Oprava LC Černý rybník

Místo: revír Sedmoihorň

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: S.A.O.CH. spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

282 720,60 342 092,00

217/2025/1
7

Oprava LC Černý rybník

282 720,60 342 092,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Černý rybník

KSO:

Místo: revír Sedmohoří

CC-CZ:

Datum: 23.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S.A.O.CH. spol. s r.o.

IČ:

263 84 442

DIČ:

CZ26384442

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

282 720,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 720,60	21,00%	59 371,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 091,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Černý rybník

Místo: revír Sedmoihorů

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: S.A.O.CH. spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

282 720,60

HSV - Práce a dodávky HSV

282 720,60

1 - Zemní práce

40 908,00

5 - Komunikace pozemní

193 896,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 520,00

998 - Přesun hmot

3 396,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Černý rybník

Místo: revír Sedmoihorí

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: S.A.O.CH. spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

282 720,60

D HSV Práce a dodávky HSV

282 720,60

D 1 Zemní práce

40 908,00

2	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	840,000	48,70	40 908,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112

VV 280*3 840,000

VV Součet 840,000

D 5 Komunikace pozemní

193 896,00

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	840,000	191,40	160 776,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111

VV 280*3 840,000

VV Součet 840,000

4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	1 104,00	33 120,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 520,00

1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	840,000	53,00	44 520,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909612

VV 280*3 840,000

VV Součet 840,000

D 998 Přesun hmot

3 396,60

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,400	76,50	3 396,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111