

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3. Brno Střed. Veveří, PSČ: 602 00 Brno 2

zastoupená:

(dále jen „SÚS JMK“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

IČO: 659 93 390

sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

kontaktní adresa: Správa Zlín: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

zastoupené:

(dále jen „ŘSD“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PŘELOŽCE SILNICE

I.

Předmět smlouvy

1. ŘSD je stavebníkem stavby „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz“ (dále jen „stavba“), kterou bude dlouhodobě/trvale znemožněno užívání silnice II/426 nebo její části ve vlastnictví Jihomoravského kraje (dále jen „silnice“).
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická práva k této silnici, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést přeložku silnice II/426. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:
 - SO 121 Přeložka silnice II/426 v km 33,25 D55na pozemcích dle přílohy č. 1 – části záborového elaborátu v k. ú. Bzenec (dále jen „přeložka“) v souladu s:
 - projektovou dokumentací zpracovanou HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr v 11/2024, která bude podkladem pro žádost o povolení stavebního záměru dle stavebního zákona
 - stanoviskem SÚS JMK č. j. 6411/2025 ze dne 16. 6. 2025
4. Realizací přeložky nedojde ke změně vlastnictví silnice.
5. V případě, že přeložka bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převést do vlastnictví Jihomoravskému kraji.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace přeložky písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace přeložky;
- b) před realizací stavby odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro provádění stavby a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK
- c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložky minimálně 3 pracovní dny předem;
- d) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dní před jeho zahájením;
- e) do 30 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
- kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
- kontrolní a zkušební plán pro přeložku
- přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

- geometrický plán 1x
Hranice silničního pozemku přeložky je ŘSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
- mostní listy a evidence mostu do BMS
- hlavní prohlídku mostů
- hlavní prohlídku silnice
- kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
- pravomocné povolení stavby
- pravomocné kolaudační rozhodnutí stavby;

- f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace přeložky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložky;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;

- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min. 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na přeložce oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na přeložce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, na izolace mostů 10 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí přeložky;
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

tel.:

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:]

tel.:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních:

funkce:

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

IV.

Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na přeložce vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí přeložky mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí přeložky ŘSD a SÚS JMK sepiší protokol.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně

Za ŘSD:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.08.2025 14:42:27

V Brně

Za SÚS JMK:

Digitální podpis:
01.09.2025
07:24:31

Název akce: D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz

Stavební objekt	Katastrální území	Parcelní číslo dle KN	Parcelní číslo dle PK	Druh pozemku	Způsob využití	Ochrana	Výměra parcely (m²)	Číslo GP	Parcelní číslo dle GP	Výměra parcely dle GP (m²)	LV	(Podíl) Vlastnické právo	11 Trvalý zábor	12 Trvalý zábor bez výkupu	21 Dočasný zábor nad 1 rok
121 Přeložka silnice II/426 v km 33,25 D55											Jihomoravský kraj				
121	Bzenec	4648/4		ostat.pl.	silnice		36 005	3175-63/2024	4648/15	7 406	5239	(1/1) Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno (1/1) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno		x	
121	Bzenec	4648/5		ostat.pl.	silnice		880				5239	(1/1) Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno (1/1) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno		x	
121	Bzenec	4648/6		ostat.pl.	silnice		3 971	3175-63/2024	4648/17	259	5239	(1/1) Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno (1/1) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno		x	
121	Bzenec	4648/7		ostat.pl.	silnice		11 678	3175-63/2024	4648/19	8 971	5258	(1/1) Česká republika (1/1) Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 14000 Praha		x	
121	Bzenec	4648/8		ostat.pl.	silnice		439				10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/1		lesní poz		PUPFL	546 822	3175-63/2024	5365/15	50	10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/6		lesní poz		PUPFL	81 215	3175-63/2024	5365/17	199	10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/7		lesní poz		PUPFL	10 842	3175-63/2024	5365/18	2 824	10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/8		lesní poz		PUPFL	153				10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/10		lesní poz		PUPFL	1 311	3175-63/2024	5365/20	147	10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5365/11		ostat.pl.	ostat.komunikace		2 416	3175-63/2024	5365/21	241	10001	(1/1) Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec	x		
121	Bzenec	5441/1		lesní poz		PUPFL	805 946	3175-63/2024	5441/3	20 997	4560	(1/1) Česká republika (1/1) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové	x		
121	Bzenec	5441/1		lesní poz		PUPFL	805 946	3175-63/2024	5441/4	308	4560	(1/1) Česká republika (1/1) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové	x		
121	Bzenec	5475/3		ostat.pl.	silnice		15 248				5239	(1/1) Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno (1/1) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno			x
121	Bzenec	5475/7		ostat.pl.	silnice		1 189				5258	(1/1) Česká republika (1/1) Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 14000 Praha			x