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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA NA OPAKUJÍCÍ SE MENŠÍ STAVEBNÍ PRAČE

Číslo smlouvy: 19ZA-004638 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: D0,D5 Reklamní zařízení - odstraňování 2025 - číslo 
závady 126886, 126836,126859,126860, 126861

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

v

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

.......​...... ​........... ​.............​...........​. . . ​...​..........

.......​...... ​........... ​.............​...........​. . . ​...​..........
............................
... ​.......​.......​.......​......
......... ​..............
...................................
... ​.......​.......​.......​......

a

AVE Services s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
64831213
CZ64831213
C 130758 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným 
.............................​..........
.......​...........​.............​......​..........​...............​...............​.......​...........​...........
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e-mail: ...................................
tel: .........​.......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: ........ ​........... 
e-mail: ...............................
tel: .........​.......​.......​......
(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

I .

Úvodní ustanovení
1. Sm louvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné 
zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS") s názvem „Odstranění reklamních 
zařízení" (dále jen „Zakázka").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na 
zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídky Zakázky jsou stanovena tato výkladová 
pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se po dobu trvání Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli na základě 
jednotlivých objednávek stavební práce, jejichž podrobnou specifikaci obsahuje příloha č. 
1 Smlouvy (dále jen „Stavební práce"), všechny Stavební práce společně jako „Předmět 
plnění").

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Stavební práce Objednateli na následujícím místě:

číslo závady 126886 
číslo závady 126836 
číslo závady 126859 
číslo závady 126860 
číslo závady 126861

D0L km 21,850 
D0L km 21,780 
DOLkm 15,769 
D0L km 15,534 
D0L km 15,506

3. Zhotovitel je povinen předat spolu se Stavebními pracemi Objednateli také veškerou 
dokumentaci vztahující se ke Stavebním pracím, která je obvykle se Stavebními pracemi 
Objednateli předávána a dokumentaci definovanou v příloze č. 1 Smlouvy.
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4. Objednatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek řádně poskytnuté 
Stavební práce převzít a uhradit Zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu, to vše dle 
podmínek stanovených Smlouvou.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při realizaci 
stavebních prací musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních 
komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám 
uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, 
přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za 
bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 4 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

III.
Systém objednávek

1. Jednotlivé Stavební práce v rámci Smlouvy budou realizovány na základě písemných 
objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky 
na e-mailovou adresu Zhotovitele:

filip.skarda@ave.cz

2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné poskytnutí Stavebních 
prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci 
požadovaných Stavebních prací, lhůtu či termín pro jejich poskytnutí (nebude-li 
v objednávce uvedeno, užije se lhůta stanovená v čl. IV odst. 1 této Smlouvy), cenu za 
plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je 
přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro 
Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou objednávku učinit i jinou 
srozumitelnou formou).
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3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro realizaci 
Stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu 
Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro 
potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. 
V případě, že je objednávka skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování 
Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že 
na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). 
Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stižena vadou není, 
tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen 
potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však následující 
pracovní den po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele do konce následujícího 
pracovního dne ode dne jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které 
mu byla tato objednávka doručena.

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze 
změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí 
(akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele 
je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi 
souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění 
potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této 
objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon
0 registru smluv"). Objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně a objednávka 
uzavřená ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv v krajní nouzi nebo za účelem 
odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí 
ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je  uzavřena okamžikem doručení 
řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.

7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do 
okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat)
1 objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, 
které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně vynaložil. 
Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena 
dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva 
a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Stavebních prací do 2 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného potvrzení přijetí jednotlivé objednávky Objednatele Zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen minimálně 20 dnů před zahájením odstranění reklamního zařízení 
odeslat Oznámení vlastníkovi nemovitosti dle Přílohy č. 1 -  Specifikace Díla.

3. Zhotovitel je povinen demontovat reklamní zařízení do 3 měsíců ode dne potvrzení přijetí 
jednotlivé objednávky Objednatele Zhotovitelem.
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4. Zhotovitel je povinen uskladnit demontované konstrukce po zákonnou dobu 3 měsíců ode 
dne zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. O předání (resp. převzetí) 
dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, 
přičemž Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady. Dokončení Díla je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 -  Specifikace Díla.

V.
Cena

1. Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu na základě jednotlivých objednávek za řádně 
poskytnuté Stavební práce, a to ve výši stanovené podle přílohy č. 2 této Smlouvy (cena za 
jednotku poskytnutých Stavebních prací vynásobená počtem jednotek poskytnutých 
stavebních prací v součtu za všechny položky poskytnutých Stavebních prací), která 
obsahuje položkový soupis Stavebních prací s jednotkovými cenami. Objednatel hradí cenu 
pouze za objednané a řádně poskytnuté Stavební práce.

2. Cena Stavebních prací uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy je stanovena jako maximální 
a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

3. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Smlouvy, nepřekročí 
částku 1 113 736,21 Kč (slovy: jeden milion sto třináct tisíc sedm set třicet šest korun 
českých a dvacet jedna haléřů) bez DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za řádně poskytnuté Stavební práce na 
základě jednotlivé objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele 
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se 
lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Stavebních prací Objednatelem 
bez vad, resp. po odstranění všech vad Stavebních prací a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne protokolárního předání Stavebních prací Objednateli. Zhotovitel je povinen zaslat 
Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické 
formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu 
posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

2. Fakturovaná cena musí odpovídat ceně uvedené Objednatelem v jednotlivé objednávce a 
oceněnému soupisu Stavebních prací, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha 
č. 2.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude
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obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Stavebních prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je  ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Učet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u 
Zhotovitele v části této Smlouvy týkající se vymezení Smluvních stran.

VII.
Odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel odpovídá za vady Stavebních prací dle Občanského zákoníku, Objednateli 
vznikají v případě vad Stavebních prací nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského 
zákoníku.

2. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Stavebních 
prací, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude 
Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, 
dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a 
akceptaci zjednání Objednatelem.

3. Oprávněně reklamované vady Stavebních prací Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Stavebních prací odstranit jiným vhodným způsobem a 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících 
nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
Zhotovitelem dle čl. IX odst. 3 Smlouvy.

4. Je-li provedením Stavebních prací s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 
má Objednatel nároky z vad Stavebních prací podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 
které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 
Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění odpovídá nabídkové ceně uvedené v čl. V.
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odst. 3 této Smlouvy navýšené o 10 % této částky. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k 
odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 
příslušného vnitřního předpisu ŘSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a příslušný vnitřní předpis ŘSD s. p. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a 
sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 
vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v 
souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 
jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), z 
hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce 
koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly 
uvedené v § 16 uvedeného zákona. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se Zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání
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součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které 
mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, 
povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti 
na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je  Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.'

8. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
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10. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  Zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Zhotovitele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené 
lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

11. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 10 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat Objednatele 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

12. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

13. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) ě. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za provedení Stavebních prací.

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona ě. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ě. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné
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poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

IX.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Stavebních prací má Objednatel vůči 
Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Stavebních prací bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Stavebních prací je Zhotovitel oprávněn 
po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Stavebních prací a jeho předání Objednateli.

4. Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. VIII odst. 13. Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Stavebních prací.

5. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou 
objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je 
Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.

6. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v ěl. III odst. 4 
Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této objednávky, a to za 
každý i započatý den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel 
oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.

8. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI odst. 2, 3 nebo 
6, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
55 687,- Kč.

9. Zhotovitel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že 
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Zhotovitel obdrží od Objednatele za realizaci Stavebních prací. Za porušení této 
oznamovací povinnosti zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v jeho nabídce podané v rámci Zakázky.
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Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při provádění Stavebních prací povinen dodržovat veškeré povinnosti a 
pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, 
zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozhodnutí44), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení44), a používat 
k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli 
však výlučně, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 -  Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Technické předpisy jsou 
uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické dokumenty nebo na 
www.pjpk.cz.

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 
přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada44), se považují následující situace:
a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, 

VL 6.2, VL 6.3);
b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 

zařízení;
c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení 

a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 
a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (PPK -  FOL));

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na 
dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního 
značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
PPK -  PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků 
používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. PPK -  VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly 
(zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné 
nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady 
přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení 
bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada44), se považují následující 
situace:
a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
b. chybějící dopravní značky;
c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepři šroubovaných nebo se špatnou výškou);
e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;

X.
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f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem;
h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu 
a započatý kalendářní den jejího výskytu.

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. X. odst. 4 a 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany 
sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit 
v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) zajeden kalendářní 
den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
a. k náhradě škody Objednateli v plné výši;
b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. X. 

Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
c. provést Stavební prače, jak bylo sjednáno v této Smlouvě;
d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. X., jiných ustanoveních 

této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných 
aplikovatelných pravidel a dokumentů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 
provádění Stavebních prací povinen dodržovat dle tohoto čl. X. Smlouvy, a zejména že jsou 
mu známy veškeré technické předpisy, na které je v tomto čl. X. Smlouvy odkazováno a 
které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické 
dokumenty nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly 
a technickými či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. X. Smlouvy 
seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na provádění Stavebních prací podílí, jakož i 
osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 
přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. X. Smlouvy ze 
strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči
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Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností 
došlo ze strany Zapojené osoby.

XI.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel použije finanční 
prostředky, které obdrží za provedení Stavebních prací, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména

a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VIII odst. 5 Smlouvy,
b) bezdůvodné nezahájení činnosti dle čl. IV odst. 1 Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Zhotoviteli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Stavebních prací, ale i 
Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

XII.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
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3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění 
dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 3 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena 
uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka 
již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývající částce v 
možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí 
dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Stavebních prací (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka

Příloha č. 4 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Příloha č. 6 -  Lokalita reklamních zařízení a fotodokumentace (karta závady z CÉVU) 

Příloha č. 7 -  Výzvy Silničního správního úřadu dle § 31 zákona 13/1997 Sb.

Příloha č. 5 -  Podrobná specifikace řešených objektů (zjednodušený projekt)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

. t  v Digitálně podepsal

.. .. .. ​..........l............. ....​......

. . . . . . . . . . .  Datum: 2025.08.30
ÍX U U e id  20:19:54+02'00'

.........​............ Digitálně podepsal 
​.........​............. 
Datum: 2025.08.26 
09:00:04 +02'00'
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Příloha č. 1 -  Specifikace Stavebních prací
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Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Specifikace plnění
1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného 

dynamického nákupního systému na stavební práce s názvem „Odstranění 
reklamních zařízení" (dále jen „DNS") je odstranění a likvidace reklamního 
zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. 
Jedná se o reklamní zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice 
ve správě Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel"), 
nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o PK“), povinen zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK 
nebo na základě výzvy k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního 
úřadu, vydané ve smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na 
základě veřejných zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována 
jako stavby pro reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním 
pomocném pozemku nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona o 
PK v uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy 
dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic 
(dále jen „SSÚD")

b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních 
Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)

c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě 
jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva") budou vždy 
reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo 
obsažená ve výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace 
k odstranění reklamního zařízení (dle § 31 zákona o PK).

2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována 
způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami 
Položkového rozpisu Ceny Díla.

Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro 
Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej 
opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných 
prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech 
technických a je oprávněn k následujícím činnostem:



• odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na 
tělese dálnice nebo silnice,

• odsouhlasit technologický postup prací vč, použitého schématu DIO,

• podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle 
přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,

• protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 
nebo přílohy č. 5,

• provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od účinnosti Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. 
s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu 
odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel 
zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je 
povinen oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu 
Objednateli, a to prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným 
převzetím). Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem 
Objednatele
na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí 
smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících 
činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této 
Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovi nemovitosti nacházející se v ochranném 
pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí 
smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato 
povinnost oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku 
Objednatele. Oznámení bude vlastníkovi nemovitosti odesláno 
minimálně 20 dnů před zahájením odstranění reklamního zařízení a 
bude obsahovat specifikaci činností spojených s odstraněním 
reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou 
tohoto dokumentu;

- v oznámení vlastníkovi nemovitosti vlastníkům všech dalších 
nemovitostí na které případně bude muset být při odstranění 
vstoupeno (přístupových nemovitostí). Oznámení vlastníkům 
přístupových nemovitostí odesláno minimálně 20 dnů před 
zahájením odstranění reklamního zařízení bude obsahovat mapu, na 
které bude vyznačen přístup k reklamnímu zařízení a bude vycházet 
ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;

- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy 
a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;



- uskladnění reklamního zařízení;

- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;

- v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu 
dle následujících bodů.

6) Dokončením Díla se rozumí:
a) Pokud si reklamní zařízení bezprostředně po jeho odstranění 

převezme vlastník, je okamžikem dokončení Díla předání 
vlastníkovi, o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 4.

b) Pokud je reklamní zařízení Zhotovitelem odstraněno a následně 
uskladněno, je uskladněno po dobu 3 měsíců ode dne zveřejnění 
informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona o 
pozemních komunikacích.

7) Okamžikem dokončení je:

a) Pokud si reklamní zařízení vlastník kdykoliv během doby uskladnění 
převezme, je okamžikem dokončení převzetí reklamního zařízení 
vlastníkem, o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 4.

b) Pokud si reklamní zařízení vlastník během doby uskladnění nepřevezme, je 
okamžikem dokončení kompletní dokončení likvidace reklamního zařízení, 
o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 5.

8) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, 
je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené 
reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit 
vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit 
přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy 
vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně 
takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo 
vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel 
povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení 
vlastníkovi nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

9) Demontáží reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho 
odstranění ve specifikovaném rozsahu:

a) je součástí odstranění vždy

demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního fyzického 
poškození vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, 
vč. složení a uložení na sklad, pokud možno s ohledem na její budoucí využití 
ze strany vlastníka,

demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo snesení nosné 
konstrukce, následné rozebrání (rozřezání) konstrukce reklamního zařízení na 
části určené k odkoupení vytěženého materiálu dle přílohy č.6 (ocelové 
konstrukce-železný šrot) a k možné přímé likvidaci (betonové patky..),



terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště, 

b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy, 

odstranění betonových základů, 

zpětný zásyp zeminou,

v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou tyto 
odborně způsobilou osobou odpojeny a demontovány vč. svodového kabelu a 
připojovacího rozvaděče.

v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky (přívodem 
el. energie) bude demontován také zemní napájecí kabel (přípojka) od 
nejbližšího místa napojení (rozvaděč / el. skříň) až po reklamní zařízení, pokud 
to technické řešení umožňuje. Součástí demontáže přípojky je zajištění 
potřebné inženýrské činnosti (komunikace s majiteli a provozovateli dotčených 
zařízení, získání potřebných souhlasů, analýza struktury zapojení -  nesmí být 
odpojena jiná zařízení, odpojení kabelu v rozvaděči / el. skříni, vytyčení 
ostatních inženýrských sítí) a vytýčení trasy kabelu (přípojky). Vždy proběhne 
nejprve vytyčení trasy, určení přípojného bodu a analýza sktruktury zapojení. 
Tyto kroky budou zdokumentovány. Následný rozsah a postup prací bude před 
zahájením vlastních prací konzultován se zástupcem Objednatele

Všechny konce kabelů budou zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít 
k úrazu třetích osob. (Způsob zabezpečení bude zdokumentován).

10) Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 9 je 
vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. 
Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může 
teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou 
se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). 
Pokud by v okolí základu zůstal jakýkoli živý vodič (nemusel by ani pocházet z 
RZ) mohlo by dojít k úrazu osoby nebo zvířete el. proudem. Pokud by betonový 
základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo by dojít ke škodám 
na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto škodám aktivně 
zabránit.

11) Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné 
činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být 
prováděny odborně způsobilými osobami.

12) Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny 
z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného časového intervalu 
odvezeny k ekologické likvidaci, doba uskladnění je 3 měsíce ode dne 
zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona o 
pozemních komunikacích. Vyžádání musí být podloženo souhlasem 
Objednatele a doložením vlastnictví reklamního zařízení. Případný výnos



z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Objednateli vyúčtován v rámci 
faktury za provedené práce, jelikož odstraňované reklamní zařízení je 
vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán 
podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k jednotlivým likvidovaným 
částem reklamního zařízení.

13) Odstranění velké reklamní plochy je definované v rozpočtech

Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace 
vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a 
rozměry reklamních zařízení a je součástí této Specifikace plnění.

Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných 
na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem11 nebo „stavbou11 je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

14) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým 
rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a 
Položkovém rozpisu Ceny Díla, použijí se položky z typového reklamního 
zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné 
rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní 
vyhotoven? rozpočtu:

• určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a 
v příloze 2 a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně 
řešený typ

15) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti 
a není možné je slučovat.

16) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo 
k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

17) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob 
uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na úložiště dle 
smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou 
recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

18) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na 
něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou 
uskladněny na zpevněné ploše a vypodloženy nejlépe dřevěnými podkladky 
(nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být 
zabezpečen oplocením proti vniknutí nepovolaných osob a případnému 
poškození nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho části.

19) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatele. 
Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného



personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po 
ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatele.

20)Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému 
reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou 
dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.
V rámci pořízení fotodokumentace je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou 
dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. 
Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem 
přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak 
nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes 
které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo 
z tělesa dálnice nebo silnice);

b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / 
brána. ..atd.).

c) reklamu ze všech stran- vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové 
fotografie -  bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního 
zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při 
prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, 
je nutné zdokladovat i toto;

d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo 
přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace 
podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi 
pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací 
uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že 
v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;

e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. 
případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné 
sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy před zahájením prací a po 
provedení klíčových činností uvedených v projektové dokumentaci (postup 
bouracích prací), tj.:

• zařízení staveniště

• elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)

• vytýčení trasy kabelové přípojky NN

• odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně 
zaslepení kabelu)

• reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch

• objekt po demontáži nosné konstrukce



• místo po vybourání podzemní stavby

• místo po zasypání vykopané jámy

• zrušení staveniště;

f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do 
původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které 
bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána 
pro přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

g) umístění reklamního zařízení na sklad -  pohled na uložené reklamní 
zařízení na skladu;

h) předání reklamního zařízení k likvidaci -  pohled na reklamní zařízení 
umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které 
zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na 
nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností 
v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. 
Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími 
dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených 
stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto 
jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím 
provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. 
Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků 
Objednatele, může být v případě nejasností využity jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikace jednotlivých 
objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu 
zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

• identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení 
bude součástí Dílčí smlouvy);

• GPS souřadnice místa reklamního zařízení;

• označení komunikace;

• určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení 
nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, 
budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení 
nebo Výzvě Silničního správního úřadu.



Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

a) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání 
či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;

b) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn 
přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle 
přílohy č. 1;

c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;

d) doklad o předání vlastníkovi dle přílohy č. 4;

e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu 
dle přílohy č. 5;

f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako 
evidence vzdálenosti přepravy -  obsahuje údaje o vzdálenosti 
a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho 
pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, 
nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně 
Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, 
shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou 
Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně 
s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat 
Objednateli (viz výše).

21) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen ,,DIO“). 
V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování 
pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno 
v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích", 
která je dostupná na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. (rsd.cz)). Při práci na 
dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. 
Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její 
poskytování bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

22) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá 
schválení zástupce Objednatele, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení 
nachází. Zástupcem objednatele je osoba definovaná ve smlouvě Zástupce 
objednatele může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo 
jiných událostí.

23) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném 
školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a 
dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný



Objednatelem, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce") a vstup na dálnici anebo silnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je 
povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 -  Pravidla BOZP na silnicích a 
dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný 
Objednatelem. Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele 
www.rsd.cz, oddíl Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k 
provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 
pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a 
Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce 
a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností 
práce a soustavnou kontrolu
na pracovištích.

24) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel 
je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit 
Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě 
reklamního zařízen. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu 
činností podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, příp. podle původní 
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci 
včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných 
oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu 
oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním 
pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné 
čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením 
neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

25) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění 
reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního 
úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou 
Objednatelem pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady 
dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování 
reklamního zařízení.

http://www.rsd.cz


26) Dodavatel musí v rámci podkladů o realizaci mimo výše uvedené doložit 
minimálně:

Fotografickou dokumentaci zabezpečení bezpečnosti v rámci odstraňování. 
Zajištění DIA a dalších opatření.

Příloha č. 1

Evidenční
číslo: Doplnit číslo přidělené spisovou službou Počet stran: Doplnit

Počet výtisků: Doplnit
Výtisk číslo: Doplnit

V.ORZ.05 Klasifikace: PVP

jméno a adresa (spolu)vlastníka 
Nemovitosti



V Doplnit Dne: Doplnit
Našezn.: Doplnit
Vyřizuje: Doplnit
Tel.: Doplnit
e-mail: Doplnit

Varianta pro vlastníka nemovitosti, kde je zařízení umístěno 
Věc: O znám ení v las tn íkov i nem ov itos ti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č. j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci reklamního zařízení, které se nachází 
na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit, 
nacházející se v silničním ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen 
„Nemovitost").

V souladu s ust. § 31 odst. 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez 
povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem 
odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem 
provedení odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a 
provozováno bez povolení.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem 
k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti 
použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD provedena fotodokumentace před 
vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost a dále bude provedena fotodokumentace veškerých zásahů 
na Vaší Nemovitosti.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

V případě, že je Vám vlastník reklamního zařízení znám, o této skutečnosti nás neprodleně 
prokazatelně informujte.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD. 

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost



Varianta pro vlastníka nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti, na které 
je umístěno reklamní zařízení
Věc: O znám ení v las tn íkov i nem ov itos ti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD") bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva 
dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze 
dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které 
se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. D oplnit, na následující nemovitosti 
třetích osob: Doplnit: stavba č.p., č.e.,/pozemek p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit. Proto, 
aby mohlo být reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši 
nemovitost Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit (dále 
jen „Nemovitost").

Vzhledem kvýše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí 
pracovníci pověření ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu 
k reklamnímu zařízení a provedení odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. 
Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění 
z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady 
vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD ČR provedena fotodokumentace 
před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody 
či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod pří výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

1) výzva silničního správního úřadu
2) mapa -  přístup na Nemovitost



Příloha č. 2

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitostí
třetích osob

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno
Odstranění dokončeno
Odstranění provedl
Využitá technika k odstranění
Příslušný silniční správní úřad:
Č.j. výzvy silničního s. úřadu k odstranění 
'zařízení:

Doplnit datum a čas zahájení
Doplnit datum a čas dokončení
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit

Ze dne: Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp.,

č.e. nebo pare. č.
K provedení odstranění bylo třeba vstoupit na Doplnit údaje všech pozemků - pare. č. v k.ú. 
následující pozemky:
Oznámení o vstupu na pozemky bylo jednotlivým; Doplnit 
^vlastníkům zasláno dne:

;

:



Stavba dálnice/silnice I. třídy:
Silniční pomocný pozemek:
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy: 
Staničení dle označníku u dálnic:
Směr jízdy:
Místo uskladnění:
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:
Jiná specifikace:

Doplnit
Doplnit čilo, KÚ, Obec 
Doplnit číslo, KÚ, Obec 
Doplnit 
Doplnit
Doplnit kompletní adresu 
Doplnit

Doplnit

Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit, v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Výše zmíněného dne bylo vlastníkům pozemků, na které bylo třeba během odstraňování reklamního 
zařízení vstoupit, zaslán plánek trasy, která bude pro odstranění využita. Před vstupem na pozemek 
byla tato trasa vyfotografována pro doložení výchozího stavu.

Před zahájením odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovačích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Při opouštění místa odstranění reklamního zařízení a zpětném přechodu přes průchozí pozemky byla 
vyznačená cesta opět vyfotografována pro doložení konečného stavu. Na průchozích pozemcích byly 
zjištěny tato nová poškození: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku 
Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních Doplnit
nemovitostí?
Došlo při odstraňování k poškození reklamního Doplnit 
zařízení?
Došlo při odstraňování k jinému poškození? Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných jDoplnit
případů:

V Dne



Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit ____________ ________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození

Příloha č.3

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti
ŘSD

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení
Odstranění zahájeno
Odstranění dokončeno
Odstranění provedl
Využitá technika k odstranění
Příslušný silniční správní úřad:
Č j. sdělení silničního s. úřadu o absenci 
povolení:
Ze dne:
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:

Stavba dálnice/silnice I. třídy:
Silniční pomocný pozemek:
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy:

.................................. ;
j

Doplnit datum a čas zahájení
Doplnit datum a čas dokončení
Doplnit
Doplnit
Doplnit
Doplnit

Doplnit
Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 
č.e. nebo pare. č.
Doplnit
Doplnit čilo, KÚ, Obec 
Doplnit číslo, KÚ, Obec



Staničení dle označníku u dálnic:
Směr jízdy:
Místo uskladnění:
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního Doplnit
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:
Jiná specifikace: Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit 
reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu 
přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Doplnit
Doplnit
Doplnit kompletní adresu 
Doplnit

Před zahájením odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovačích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na 
okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovačích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce 
vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku
Bylo třeba k odstranění reklamního zařízení vstoupit jDoplnit; v kladném případě uveďte parč. č. a 
na jiné pozemky než pozemky ŘSD? katastrální území
Došlo při vstupu na tyto pozemky k jejich poškození? Doplnit 
Došlo při odstraňování k poškození komunikace? Doplnit 
Došlo při odstraňování k poškození okolních
nemovitostí?
Došlo při odstraňování k poškození reklamního 
zařízení?
Došlo při odstraňování k jinému poškození?
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných 

;případů:

Doplnit

Doplnit

Doplnit
Doplnit

V Dne

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____________________________

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých 
poškození



Příloha č. 4.

Evidenční
číslo: Doplnit číslo přidělené spisovou službou Počet stran: Doplnit

Počet výtisků: Doplnit
Výtisk číslo: Doplnit

F.ORZ.03 Klasifikace: PVP

Protokol o předání reklamního zařízení jeho vlastníku po
uhrazení nákladů

název a čísio demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

ŘSD s. p:
Ředitelství s iln ic a dálnic s. p.
se sídlem: Praha 4, Čerčanská 2023/12,Krč, PSČ 140 00
IČ: 659 93 390
Zastoupeno Zhotovitelem: Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance: Doplnit



a

Vlastník demontovaného reklamního zařízení/ osoba přejímající za vlastníka demontovaného reklamního 
zařízení:
Název u právnických osob/jméno a příjmení u fyzických osob
Adresa: Doplnit
IČ, datum narození: Doplnit
Zastoupen: Doplnit Název/jméno, sídlo, adresu
Na základě plné moci: Doplnit
Ze dne: Doplnit
Adresa: Doplnit adresu, útvar, jméno a funkci
Doklad totožnosti: Doplnit

Specifikace reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD 
dne:

Doplnit

Zveřejnění identifikačních údajů reklamního 
zařízení a informace o odstranění na úřední 
desce obce dne:

Doplnit

Vlastník kontaktoval ŘSD dne: Doplnit
Jiná specifikace: Doplnit

Předávací řízení:
Zahájeno dne: Doplnit
Hodina: Doplnit
Místo předání reklamního zařízení: Doplnit identifikační údaje
Počet reklamních panelů: Doplnit
Počet konstrukcí, nosičů: Doplnit
Jiné součásti a příslušenství a jejich počet: Doplnit

Úhrada nákladů/bezdůvodné obohacení za užití nemovitosti ŘSD ČR:
Faktura č.: Doplnit
Částka: Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne: Doplnit
Doklad číslo: Doplnit
Skladné nad rámec základní doby:
Počet dní nad rámec základní doby: Doplnit
Termín od/do: Doplnit
Částka: Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne: Doplnit
Doklad číslo: Doplnit

Vlastník demontovaného reklamního zařízení podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že veškeré výše 
uvedené informace jsou správné a úplné, čestně prohlašuje, že skutečně je vlastníkem předávaného



reklamního zařízení a zavazuje se uhradit veškerou škodu vzniklou nesprávným či neúplným 
uvedením informací v tomto protokolu.

Tento předávací protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Vlastník reklamního zařízení obdržel 
jeden stejnopis a ŘSD také jeden stejnopis.

V Dne
Datum

Předávající za 
ŘSD: Doplnit

Vlastník 
reklamního 
zařízení /
Přebírající za 
vlastníka 
reklamního 
zařízení: Doplnit

Přílohy:
Doplnit kopie dokladů o vlastnictví dle Směrnice

Příloha č. 5.

Protokol o likvidaci odstraněného reklamního zařízení
název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k likvidaci reklamního zařízení
Odstraněno dne Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku: Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., 

č.e. nebo pare. č.
Místo uskladnění: Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace: Doplnit
Likvidace provedena dne: Doplnit
Likvidace provedena na místě Doplnit
Likvidaci provedl Doplnit
Celkové náklady na odstranění a uskladnění 
reklamního zařízení ke dni jeho likvidace

Doplnit

Výtěžek z likvidace Doplnit



Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit 

Přílohy:
Doplnit podklady z likvidace - typicky vážní listek
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E
Výkaz výměr

Stavba: PC odstraňování velkých reklam

Firma:

Celková cena bez DPH: 1 113 736,21
Celková cena s DPH: 1 347 620,81

1 _■ Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
907.2 Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard 126886 227 037,43 47 677,86 274 715,29
907.2 Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard 126836 227 674,40 47 811,62 275 486,02
907.2 Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard 126859 249 674,16 52 431,57 302 105,73
907.2 Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard 126860 214 916,82 45 132,53 260 049,35
907.2 Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard 126861 194 433,40 40 831,01 235 264,42



E 907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup |
Poř. číslo Standard Kód položky SO ___ _____

enov sousava

1 2 3 1 ■
1 792 02940 907.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je 
zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech 
spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízeni.
1
Položka zahrnuje:
• veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

2 792 03710 907.2 POMOC PRAČE ZAJI5Ť NEBO ZRlZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY i
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných 
komunikací - pro 1 ks rek.zařizení
Zřízení přístupu vč. souviseiících nezbytných činností a následného uvedení po
1
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

4 792 03130 907.2 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - SKLADY Á OÍÍNy" náíem za skladovací plochu S B i
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, náiem na 90
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni.

5 792 02910 907.2 VYTYČENI PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENI NN —
..

Vytyčeni kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po 
místo napojení (po první rozvaděč /  el. skříň), obvykle z d istribuční sítě 
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

6 | 792 742K11 | 907.2 UKONČENI JEDNOZllOVEHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PRlSTROJt
D_Q_2,5.-MM2.......................................................................................................... — _ _  |
Odpojeni el. přípojky u reklamního zařízeni odborně způsobilou osobou a 
odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení),
Vč. odstrojeni (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovacím rozvaděči 
(umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. 
demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), neni-li oceloplechový.

1

2 f 792 1742K11.01 [ 907.2 (ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 1 _j H I ■ ..... ~ u  |
Výkop pro odhalení základu/paty objektu, odpojeni kabelu na svorkách rozvaděče 

Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

| 792 |742Z23 | 907.2 j DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | 1
odhaleni (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. 
zakr. folie

vč odvozu na skládku a poplatku za skládku

Zázoh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů

Vč. zajištění vytyčení ostatních Inženýrských sítí
Bude účtováno dle skutečné délky
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele

^ __________1______________________________________________________________________
8 ) 792 f 743Z35 |9Q7.2 1 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY 0 0  15 M

Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč, odpojení 
kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných 
zařízeni a materiálů

D

5 | 792 | 96618 | 907.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamní plochy vč. zabaleni, veškere manipulace, naloženi 
na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele, 
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.),______________________________

VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosná konstrukce 
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele

6 | 792 | 96616 j

tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 (A) 
tr, D 1,0m 6.5*148*0.001=0,962 [Bj 
tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,803 (C) 
svafenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001 =0,784 [Dj 
1160 2*{0,8+1,9+3,2+4,4)'17,9*0,001 =0,369 [E] 
svafenec PS 70/100 (8*6.1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] 
pocházílávka 24,S‘ 23‘ 0,001=0,686 [Gj 
plech t l . l  mm 2 ’ 6,6’ 7,5, 0,001=0,099 [HJ 
kotveníP14 vč. svorníků 12, 0,3, 160, 0,001=0,576 (1} 
stupadlo 43 '1 S ,0,C01=0,64S[JJ 
spojovací prvky 100‘ 0,001=0,100 [Kj 
Celkem: A+8+C+D+E+F+G+HH+J*K=9,942 
9,942______________________________________________
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uloženi 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

dl. x š .x h l.
5,0*5,0 t 2.0=50,000
Položka zahrnuje:
• rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
-  veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku 
-veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny b ou rá n í-te n to  fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 I 792 f DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOMOBILY

nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízeni vč. 
Dopravy na místo demontáže, deponie a zpět,
I,cesto: garáž -místo demontále-deponie-garáž 1 -  j,00 0  [A)
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízeni zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

I 792 í DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTQJEŘÁBY

nosnost min, 15 1, Jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního 
zařízeni na místě demontáže. Nájem vč. dopravyjeřábu na místo umístění 

iklamy a zpět
l.cesta: g o ra l -místo demontáze-garái 1 -  1,000 [A)
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele



10 | 792 1 96618 | 905.1 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | KPL 1 1,000 1 5 524.17 1 5 524.17 1 OTSKP 2024 ~ 2024
1
FolozKa zanrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
• veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku vč. 
poplatku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
-poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 | 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístěni reklamního zařízeni vč. 
Dopravy na místo deponie, skládky a zpět.
2.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízeni zhotovitele 
Položka nezahrnuje:
-x

12 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
1

nosnost min. 151, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního 
zařízení na místě deponie. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo deponie a zpět
2.cesta: garáž-deponie-garái 1 = 1,000 [A)
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

14 792 015140 905.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
50
beton z pateklš, v *h , počet patek) ’ koeficient převodu
1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-nák lady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
ikvidaci odpadů

16 | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
78,39
Položka zahrnuje:

úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
2,6*30,15=78,39

17 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
Vedeni a vyhotoveni dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému 
reklamnímu zařízení včetně provozního stanlčení a GPS souřadnic.

Položka zahrnuje:
fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových Intervalech
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

ormátu) v požadovaném počtu 
Položka nezahrnuje:
X

cena celkem 227 037,43 Kč



E --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
907.2 -  Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství jednotková cena
Celkem

Cenová soustava

1 4 5 10
1 792 02940 907.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je 
zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech 
spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

2 | 792 j 03710 { 907.2 POMOC PRÁCE ZAJ1ŠŤ NEBOZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných 
komunikací - pro 1 ks rek.zařízení
Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedení po 
původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes 
který je  přistup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti a uvedení do 
původního stavu.
1
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

4 1 792 | 03130 | 907.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY nálem za skladovací plochu m  1 1
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 
dní
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

5 | 792 | 02910 | 907.2 v y t y č e n í p o d z e m n íh o  k a b e l o v é h o 'VEDENÍ NN

Vytyčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po 
místo napojení (po první rozvaděč / el. skříň), obvykle z distribuční sítě 
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

6 792 742K11 907.2
UKONČENI JEDNOŽILOVEHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘISTROJÍ 
DO 2 .5M M 2 - — —

Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a 
odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízeni).

Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovacím rozvaděči 
(umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. 
demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-ll oceloplechový.
1

7 | 792 1742K11.01 I 907.2 (OOPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ i i I
Výkop pro odhalení zákiadu/paty objektu, odpojení kabelu na svorkách rozvaděče 
/e l.  skřině (apod.), vytažení kabelu ze zařízení, utěsnění prostupů odborně 
způsobilou osobou, zapravení základů/podezdivek, zabezpečení po dobu prací Vč. 
potřebné inženýrské činnosti
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

| 792 {742Z23 | 907.2 {DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENI NN 1
odhaleni (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. 
zakr. folie
vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku
Zázoh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů
Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí
Bude účtováno dle skutečné délky
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele

8 1  792 [743Z35

S | 792 { 96618*

792 967181

6 | 792 (96616

1907.2

| 9Q7.2

907.2

I

{DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M 1
Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení 
kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných 
zařízení a materiálů
14____________________________________________________________ ._________

{d e m o n t á ž  k o n str uk cí kovo výc h  1

Demontáž typových reklamní plochy vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení 
na dopravní prostředek, vč. složeni a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele, 
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod,),
1________ ______________________________________
VYBOURÁn TČÁSTÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH nosná konstrukce
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele_____________
tr. D 1,2m 7,0*166,4*0,001=1.305 [A] 
tf. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 (B)
It. D 0,9m  6,7*131,8*0,001=0,883 [C)
svafenec P10 250/180 4*2.85*0,86*80*0,001 =0,704 [D)
1160 2*(0,0+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E]
svafenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [FJ
pochozilávka 24,5, 28*0,001=0,686[6 J
plech tí. 1 mm 2 ‘ 6,6*7,S,0,001=0,099[H1
kotven/P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I j
stupadla 43*15*0,001=0,645 [Jj
spojovací prvky 100*0,001=0,100 (K)
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+frJ*-K=9,942
9,942_________________________________________________________________
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU________________________________
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
50____________________________________________________________________
d l.x š .x h l.

5,0*5,0*2.0=50,000____________________________________________________

Položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
• veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
• poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* * (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bo u rá n i-te n to  fakt musí být uveden v  doplňujícím textu k položce)



7 | 792 | 03610 | 90S.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo demontáže, deponle a zpět.
1.cesta: garáž •místo demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000 [A j
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízeni zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

8 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
1
nosnost min. 15 1, Jeřábnlcké práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního 
zařízení na místě demontáže . Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění 
reklamy a zpět
l.cesta: garáž -místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A ]

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

10 | 792 | 96618 | 905.1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré pomocné konstrukce (lešenía pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku vč. 
poplatku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 | 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístěni reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo deponie, skládky a zpět.
ž.cesta: garóž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

12 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1

nosnost m in. 1 5 1, jeřábnlcké práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního 
zařízení na místě deponie. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo deponie a zpět
2.cesta: garáž-deponie-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

14 792 015140 905.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
50
beton z patek(š, v , h * počet patek), koefident převodu

1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační línky nebo jiného zařízeni na 
zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracování nebo 
ikvidaci odpadů

16 | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
78,39
Položka zahrnuje:

úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
2,6*30,15=78,39

17 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .

Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému 
reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a 6PS souřadnic.
1

5oložka zahrnuje:
fotodokumentací zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

ormátu) v požadovaném počtu 
Položka nezahrnuje:

cena celkem 227 674,40 Kč



E  — — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství jednotková cena
Celkem

Cenová soustava

1 2 3 5 6 7 9 10
1 792 02940 907.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je 
zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech 
spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízeni.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

2 i 792 | 03710 | 907.2 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištěni přístupu na nemovitost m imo dosah z dálnice nebo ostatních 
veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařizení
Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 
původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes 
který je  přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti a uvedení 
do původního stavu.
1
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

4 } 792 | 03130 | 907.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY nájem za skladovací plochu
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 
90 dni
J
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeni 
Položka nezahrnuje:

5 | 792 1 02910 | 907.2 VYTYČENI PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENI NN h  | i 1
Vytyčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po 
místo napojení (po první rozvaděč /  el. skříň), obvykle z distribuční sítě 
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele

UKONČENÍ JE0NO2ÍLOVEHO KABELU V ROZVAOÉCl NEBO NA PŘISTROJÍ
6 792 742K11 907.2 DO 2,5 MM2 “

Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a 
odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení).

Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovacím rozvaděči 
(umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. 
demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-lí oceloplechový.

7 | 792 I742K11.01 1 907.2 ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
n _ -

Výkop pro odhalení základu/paty objektu, odpojeni kabelu na svorkách 
rozvaděče /  el. skříně (apod.), vytažení kabelu ze zařízení, utěsnění prostupů 
odborně způsobilou osobou, zapraveni zákiadů/podezdívek, zabezpečení po 
dobu prací Vč. potřebné inženýrské činnosti 
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

í 792 I742Z23 1 907.2 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN
odhalení (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem 
zakr. folie
vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku 
Zázoh kabelové rýhy vč, hutněni, obnova povrchů 
Vč. zajištěni vytyčení ostatních inženýrských sítí 
Bude účtováno dle skutečné délky 
Položka Čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

8 792 I743Z35 1907.2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M
Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojeni 
kabelu v  rozvaděči, vč. naloženi, odvozu a ekologické likvidace demontovaných 
zařízení a materiálů 
14

5 792 i 96618 1 907.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH H  í ______ b _______ f e a a ^ B J

Oemontáž typových reklamní plochy vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení 
na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele, 
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.),_______________________________

VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosná konstrukce 
vč složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
tr .D t.2 m  7,0*186,4*0,001=1,305 [A]
tr .D 1 ,0 m  6,5*148*0.001=0,962 [B]
tr. D Q,9m 6.7*131,8*0,001=0,883 (C)
svařenecPIO 250/180 4*2.85*0,86*80*0,001=0,784 [D]
1160 2*(0,6+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001 =0,369 (E]
svařenec P6 70/100 (8*6,1 +8*3,1 )*48*0,001 =3.533 (F)
pochozilávka 24,5‘ 2S‘ 0,001 -0 ,6 36 [G]
plech t l . lm m  2*6,6*7,5*0,001=0,099 (H)
kotveniP14 vč. svorníků 12 '0 ,3 , 160, 0,001=0.57S [ l j
stupadla 43’ IS ‘ 0,001=0,645 [J]
spojovací prvky 100’ 0,001=0,100 [K]
Celkem: A+8+C+0*-E+F+G+H+l+J+K=9,942
9,942

6 | 792 {96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2E ŽELEZOBETONU ■  I
veškerou manipulací s vybouranou sutí hmotami včetně odvozu a uložení na 
skládku, Nezahrnuje poplatek za skládku
50
d l.x š .x h l.

5,0*5,0*2,0=50,000

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v  položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 { 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ- AUTOMOBILY h  m im  m u v iiiiiH
1



nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo demontáže, deponfe a zpět.
l.cesta: garáž -místo demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

8 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nosnost m in. 1 5 1, Jeřábnlcké práce spojené s nakládkou a manipulací 
reklamního zařízení na místě demontáže . Nájem vč. dopravy Jeřábu na místo 
umístění reklamy a zpět
l.cesta: garáž -místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

10 | 792 | 96618 | 905.1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . ​. . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku 
vč. poplatku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*• (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 | 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo deponle, skládky a zpět.
2.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

12 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
1
nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulaci 
reklamního zařízení na místě deponfe. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo 
deponle a zpět
2.cesta: garáž-deponie-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

14 792 015140 905.1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
50
beton z patekfš *v ’ h *počet patek) ‘ koeficient převodu
1. Položka obsahuje:
-  veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidací odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
-  náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo Jiného zařízeni na zpracování 
nebo likvidaci odpadů

16 | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
78,39
Položka zahrnuje:

úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů 
2,6*30,15=78,39

17 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .

Vedeni a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému 
reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic.

'oložka zahrnuje:
fo todokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
ormátu) v požadovaném počtu 

Položka nezahrnuje:

cena celkem 249 674,16 Kč



gps.------------------------------- —............................ ..........................................................................................................................................................................................................................fe
9 0 7 .2  - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9 ,6 0  x 3 ,6 0  nebo 9 ,6 0  x 8 ,2 0  (m), sloup

Poř. číslo Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství jednotková cena
Celkem

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 792 02940 907.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je 
zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízeni o činnostech 
spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízeni.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

2 | 792 | 03710 | 907.2 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBOZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných 
komunikací - pro 1 ks rek.zařízení
Zřízeni přístupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedení po 
původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes 
který je  přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti a uvedeni do 
původního stavu.
1
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:
- X

3 | 792 | 02720 j 907.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci kompletní demontáže 1 ks 
reklamního zařízeni zahrnující:
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 
signály, je jich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, 
přeznačování a manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či 
zneplatnění zakrývací páskou, úpravy S5Z.
•Další zařízeni k zajištěni dopravy -  výstražné a předzvéstné vozíky se spojitým I 
nespojitým zobrazením včetně jejich dodavky, montáže, demontáže, kontroly, 
údržby, servisu, přemisťováni, manipulace s nimi;
Zajištění Inženýrské činností pro projednání DIO.
Využití té to položky bude vždy definováno v  Dílčí smlouvě.
1
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

4 | 792 | 03130 | 907.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY náiem za skladovací plochu
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 
dní
J
9o!ožka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

S | 792 | 02910 | 907.2 VYTYČENI PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENI NN

Vytyčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízeni po 
místo napojeni (po první rozvaděč /  el. skříň), obvykle z distribuční sítě 
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

6 792 742K11 907.2
UKONČENI JEDN02ILOVEHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘISTROJÍ 
DO 2,5 MM2 - — —

Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a 
odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení).

Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovacím rozvaděči 
(umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. 
demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový.
1

7 | 792 [742K11.01 I 907.2 (ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NASTRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ I I M I l
Výkop pro odhalení základu/paty objektu, odpojení kabelu na svorkách rozvaděče 
/  el. skříně (apod.), vytažení kabelu ze zařízení, utěsněni prostupů odborně 
způsobilou osobou, zapravení základů/podezdívek, zabezpečení po dobu prací Vč. 
potřebné Inženýrské činnosti
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 
1

| 792 (742223 I 907.2 (DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 1 ÉÉÉrf 1 |

8 | 792 Í743Z35

5 | 792 | 9 6 5 n r

|907.2

odhaleni (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), v i. dem. 
zakr. folie
vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku
Zázoh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů
Vč. zajištěni vytyčeni ostatních inženýrských šití
Bude účtováno dle skutečné délky
Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele
1___________________________

I d e m o n t á ž  svít id la  z  o sv ě tlo v a cího  sto žáru  výsky d o  i s  m
Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojeni 
kabelu v rozvaděči, vč. naloženi, odvozu a ekologické likvidace demontovaných 
zařízení a materiálů

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

Demontáž typových reklamní plochy vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení 
na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele, 
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.),
1____________ ___
VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH nosná konstrukce
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
tr. D 1,2m 7,0*106,4*0.001=1,305 [A]
tr. D 1.0m 6,5*143*0,001=0,962 (B)
tr. D 0,9m  6,7*131,8*0,001=0,683 [Cj
svafenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [0 ]
I 160 2*{0,8«-1.9+3,2+4,4)*17.9'0,001 =0.369 [E] 
svařenec P6 70/100 (8*6,1 +8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] 
pochází lávka 24,5*28'0, OOl-0,686 (6} 
plech tl. 1 mm 2 '6 ,6 ’ 7,S‘ 0,001=0,099 (H) 
kotven i P14 vč. svorníků 12*0,3*160‘ 0,001=0,576 (I) 
stupodla 43 ‘ IS ‘ 0,001=0,645 [)) 
spojovací prvky 100‘ 0,001=0,100 [Kj 
Celkem: A+B*C+D+E+F+G*H+I+J+K=9,942



9,942
7 | 792 | 03610 | 905.1 D OP R AVN í ZAŘ ÍZEN í -  AUTOM OB 1LY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .

1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo demontáže, deponie a zpět.
l.cesta: garáž -místo demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:
-X

8 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nosnost min. 15 1, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního 
zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístěni 
reklamy a zpět
l.cesta: garáž -místo demontáže-qaráž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

10 | 792 | 96618 | 905.1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .
1

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku vč. 
poplatku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:
-poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 | 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo deponie, skládky a zpět.
2.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

12 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1

nosnost min. 15 1, Jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulaci reklamního 
zařízení na místě deponie. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo deponie a zpět
2.cesta: garáž-deponie-garáž 1 = 1,000 [A ]
Položka zahrnuje:
-objednatelem  povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

16 | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
78.39
Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů 
2,6*30,15=78,39

17 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .

Vedeni a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému 
reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a 6PS souřadnic.
1

Položka zahrnuje:
fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v  požadovaných 

časových intervalech
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v  papírovém a digitálním 

rormátu) v požadovaném počtu 
Položka nezahrnuje:

cena celkem 214 916,82 Kč



f c 907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x  3,60 nebo 9,60 x  8,20 (m), sloup

Poř, čisto Standard Kód položky SO Název Položky MJ Množství jednotková cena Cenová soustava
Celkem

1 2 3 4 5 .. .. .. ....
1 792 02940 907.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ ...... ......... ............. ...​........... .............​.........​...​........

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je 
zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízeni o činnostech 
spolených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení.
1

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
Položka nezahrnuje:

2 792 03710 907,2 POMOC PRÁCE ZAJIŠf NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY ...... ......... .....​........... .....​........... .............​.........​..​........
Zajištěni přístupu na nemovitost m imo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných 
komunikaci -  pro 1 ks rek.zařízení
Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 
původního stavu, vč. oznámeni a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes 
který Je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti a uvedení do 
původního stavu.
1
Položka zahrnuje:
• objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

3 792 02720 907.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠf REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO ...... ......... .....​........... .....​........... .............​.........​..​........

Kompletní dopravně inženýrská opatřeni pro realizaci kompletní demontáže 1 ks 
reklamního zařízení zahrnující:
•Přechodné svislé 1 vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné 
signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, 
přeznačování a manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či 
zneplatněni zakrývací páskou, úpravy SSZ.
•  Další zařízení k zajištění dopravy-výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i 
nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, 
údržby, servisu, přemisťování, manipulace s nimi;
Zajištěni Inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využiti té to položky bude vždy definována v Dílčí smlouvě.
1
Položka zahrnuje:
-veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
Položka nezahrnuje:

4 1 792 i 03130 | 907.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY náiem za skladovací olochu . . . . . . . ​.. ......... . . . . . . . . . . . . . . ​. . ............. .............​.........​..​........
poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na 90 
dní
1
Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozování, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízení 
Položka nezahrnuje:

S 1 792 I 96618 1 907.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH . . . . . . . . ..........​.. . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ... ​........... .............​.........​..​........

Demontáž typových reklamní plochy vč. zabaleni, veškeré manipulace, naložení 
na dopravní prostředek, vč. složení a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele, 
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.),
1

792 | 367181 1907.2 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH nosná konstrukce 
vč. složeni a uloženi na sklad dle disoozic Zástupce Obiednatele

.. .......... ...​............. ..... ​........... .............​.........​...​.........​.
tr. D 1,2m 7,0*186.4*0,001=1,3GS [A]
1r. 0  1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B]
tf.D 0 .9 m  6,7*131,8*0,001=0,883 (C)
svafenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D]
1160 2*<0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369(E]
svafenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F]
pochozi lávka 24,5*28*0,001=0,686[Oj
plech t í . l  mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H j
kotveni P14vč. svorníků 12 *0,3*160*0,001=0,576 [1}
stupodla 43*15*0,001=0,645[JJ
spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K)
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+M+K=9,942 
9,942

? 1 792 | 03610 | 90S.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY . . . . . . . ​. ..........​.. . . . . . . . . . . . . . . . ​. .............. .............​.........​...​........
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístěni reklamního zařízeni vč. 
Dopravy na místo demontáže, deponie a zpět.
1.cesto: aaráž -místo demontáže-deoonie-aoráž 1 = 1.000IA1
Joložka zahrnuje:
* objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
5oložka nezahrnuje:

1 792 | 03630 | 905,1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ-AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. . .......... ​. ... .. ​.. .. . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . .............​.........​...​........
1
nosnost min. 15 1, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulaci reklamního 
zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění 
reklamy a zoět
l-CM to: aaráž -misto demontáie-aoráž 1 = 1.000 !A}
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

10 1 792 | 96618 j 905.1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH . . . . . . . ​. . ..........​.. . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . .............​.........​.........
1

’ oložka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
• veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod,)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku vč. 
poplatku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
}oložka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*’  (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - te n to  fakt musí být uveden v doplňujícím textu k Doložce)

11 1 792 | 03610 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ- AUTOMOBILY . . . . . . . ​. . ..........​.. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . .............​.........​..​........
1
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. 
Dopravy na místo deponie, skládky a zpět.



ž.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

12 | 792 | 03630 | 905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
1

nosnost min. 1 5 1, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulaci reklamního 
zařízeni na místě deponie. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo deponle a zpět
2.eesta: qaráž-deponie-qaráž 1 = 1,000 [A j

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele 
Položka nezahrnuje:

16 | 792 | 18210 | 905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . .
78,39
Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů 
2,6*30,15=78,39

17 | 792 | 02946 | 905.1 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . .

Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému 
reklamnímu zařízení včetně provozního staničeni a GPS souřadnic.
1
Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
Formátu) v požadovaném počtu
9oložka nezahrnuje:

cena celkem 194 433,40 Kč



Příloha č. 3 -  Vzorová objednávka

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 19ZA-004638 

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
áva dálnic

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 10006-15937031/0710;
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Zhotovitel:

Obchodní jméno: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se menší stavební práce“ 
uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo smlouvy [bude 
doplněno] (dále jen ,,Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě smluvní strany 
ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo realizace stavebních prací: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: |bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12. Krč, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva. 

Objednáváme u Vás: |[bude doplněno]

Doba plnění či termín realizace: Dle Smlouvy / Stavební práce budou realizovány ve lhůtě’
do DD/MM/RRRR, konkrétní datum a čas předání výstupů Stavebních prací v rámci stanov 
íhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [[bude doplněno] / [bude doplněno]

Zhotovitel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
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nebo jím  ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za stavební práce poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech2 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [bude doplněno]. 
VARIANTY: Objednávka je účinná doručením akceptace objednávky Zhotovitelem 
Objednateli. / Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

[Pozn. pro zpracovatele: K variantám blíže čl. III odst. 6 smlouvy]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

■y
Zejména, ale nikoli výlučně, v  přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ze dne 17. března 2014  o om ezujících  

opatřeních vzhledem  k činnostem  narušujícím nebo ohrožujícím územ ní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o om ezujících opatřeních vůči některým osobám , 
subjektům a orgánům vzhledem  k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69 /2006  Sb., o  provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 4 — Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
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V I I V  ŘEDITELSTVÍ 
& SILNIC

A DÁLNIC

Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plněn 
ředmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Cerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
......... ​. . . ​....​...........​.........................
.......​...... ​............​............. ​.......... ​. . . ​...​..........
.......​...... ​............​............. ​.......... ​. . . ​...​..........
............................
...​.......​.......​.......​......
..................​......​............. ​............... ​......... ​..........
...................
.........​.......​.......​......

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel” nebo „Prvotní Zpracovatel”)

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”)



Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva11).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní sm louvou11 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobním i údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem 11 se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schváleným i Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardním i sm luvním i doložkam i" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem: .......​........​............​.............​...​........​.....................​.....​.........​.......​.......​......
;

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [|oplní zpracovateli, e-mail: $oplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelné část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno]
(„Správce")

[jméno a funkce doplní zpracovatel]
(„Zpracovatel")
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takt 
Vymažte.

I ť H jK části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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