

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: Č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |   |            |             |            |
|------------------|---|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |   |            |             | 234 950,71 |
|                  | # | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní     |   | 21,00%     | 234 950,71  | 49 339,65  |
| snížená          |   | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |   |            |             | 284 290,36 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Stavba:

č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice

Místo:

Datum:14. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                             | 234 950,71         | 284 290,36       |
| 001                | č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice | 234 950,71         | 234 950,71       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 234 950,71 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 234 950,71  | 21,00%     | 0,00       |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            |            |
| v CZK                   |             |            | 234 950,71 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 14. 8. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací           | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby     | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost          | 0,00 |
| VRN6 - Územní vlivy                | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy              | 0,00 |
| VRN8 - Další náklady na pracovníky | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady             | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.112 - Osazení žaluzií a sítí proti hmyzu do oken Lovosice

Místo:

Datum: 14. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 1                      | M    | RMat1     | Žaluzie do oken, atipické rozměry                              | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
|                        | VV   |           | 1                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|                        | VV   |           | "Děčín - 1800x1860mm                                           |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Ústí západ - 4ks - 1100x1310mm                                |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Rumburk - 8ks - 530x1190mm                                    |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Varnsdorf - 2ks - 590x1580mm                                  |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Hněvice - 1ks - 1100c2250mm, vertikální                       |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "D. Beřkovice - 2700x2400mm, 2000x2400mm - vertikální          |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Bohušovice - 1ks - 2100x2650mm                                |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Lovosice - 4ks - 930x540mm                                    |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Ústí sever - 1ks - 610x2100mm, 2ks - 800x1300mm               |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Úštěk - 6ks - 530x1350mm                                      |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Liběšice - 2ks - 530x1170mm, 3ks - 400x1270mm                 |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | Součet                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 2                      | M    | RMat2     | Sítě proti hmyzu                                               | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
|                        | VV   |           | 1                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|                        | VV   |           | "Děčín - 1ks - 470x1100mm, 1ks - 670x1280mm                    |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Ústí - 1ks - 1015x1300mm, 5ks - 705x1625mm, 1ks - 640x1600mm  |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Povrly - 4ks - 450x1150mm                                     |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Č. Kamenice - 1ks - 530x1120mm                                |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "D. Beřkovice - 1ks - 430x980mm, 3ks - 500x980mm               |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Ústí sever - 1ks - 800x1300mm, 1ks - 1400x1300mm              |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Polepy - 6ks - 770x1335mm, 1ks - 430x795mm                    |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | "Liběšice - 1ks - 630x1320mm, 1ks - 670x1310mm, 1ks - 540x1410 |     |          |              |                   |
|                        | VV   |           | Součet                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| D                      | HZS  |           | Hodinové zúčtovací sazby                                       |     |          |              | 0,00              |
| 3                      | K    | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                       | hod | 40,000   |              | 0,00              |
| D                      | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                    |     |          |              | 0,00              |
| D                      | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                             |     |          |              | 0,00              |
| 4                      | K    | 040001000 | Inženýrská činnost                                             | %   | 1,500    |              | 0,00              |
| D                      | VRN6 |           | Územní vlivy                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 5                      | K    | 060001000 | Územní vlivy                                                   | %   | 1,500    |              | 0,00              |
| D                      | VRN7 |           | Provozní vlivy                                                 |     |          |              | 0,00              |
| 6                      | K    | 070001000 | Provozní vlivy                                                 | %   | 1,500    |              | 0,00              |
| D                      | VRN8 |           | Další náklady na pracovníky                                    |     |          |              | 0,00              |
| 7                      | K    | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště                         | %   | 3,000    |              | 0,00              |
| D                      | VRN9 |           | Ostatní náklady                                                |     |          |              | 0,00              |
| 8                      | K    | 090001000 | Ostatní náklady                                                | %   | 1,500    |              | 0,00              |