

## **„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově “**

**DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ,  
STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY  
A  
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

**Cenová a termínová nabídka**

Obsah nabídky:

1. Název a adresa předkladatele
2. Předmět nabídky
3. Termíny plnění
4. Cenová nabídka

Přílohy: Propočet investičních nákladů

Kalkulace ceny projektových prací a IČ

- Objekty dopravní
- SSZ
- Veřejné osvětlení

V návaznosti na Vaši výzvu podáváme nabídku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby v souladu s vyhl. č.62/2013Sb, vyhl.č.146/2008Sb, vyhl. č.230/2012Sb a zákonem č.183/2006 Sb. a výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci

### „Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“

#### 1. Název a adresa předkladatele

**PRINTES ATELIER s.r.o.**, Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov

IČO: 25391089

DIČ: 393-25391089

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817

*Jednatelé společnosti:*

**Ing. Jan ŠIROKÝ** autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

**Ing. Ivo CHRISTEN** autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

**Ing. Tomáš GRAPL** autorizovaný inženýr- obor pozemní stavby

*Osoby pověřeni jednáním ve věcech smluvních:*

**Ing. Jan ŠIROKÝ** autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Tel: 581203705 – 603181577

Fax: 581202479

E-mail – smlouvy, finance : [siroky@printes.cz](mailto:siroky@printes.cz)

*Pověřeni jednáním ve věcech technických:*

**Ing. Jan CHRISTEN** autorizovaný inženýr-obor dopravní stavby

Tel: 581203705 – 733531041

Fax: 581202479

E-mail – technické záležitosti : [Christen@printes.cz](mailto:Christen@printes.cz)

## 2. Předmět nabídky

Předmětem cenové nabídky je zabezpečení vstupních podkladů, zajištění průzkumných prací, provedení výškopisného a polohopisného zaměření a následně zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby a výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci

### **„Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“**

v souladu požadavky zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhl. 62/2013Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a obchodními podmínkami SMOI.

Projektová dokumentace řeší cyklostezkou v ulici Palackého v rozsahu:

**1) Úpravy v ul. Komenského:**

**2) Úsek Komenského - Bratrská:**

**3) Úpravy kolem okružní křižovatky Palackého-Jateční – Nábř.PFB:**

**4) Napojení cyklostezky z Nábř. PFB na cyklopruh na Mostě Míru:**

**5) Úpravy kolem okružní křižovatky Velká Dlážka – Nábř. Edvarda Beneše:**

**6) Vodorovné a svislé dopravní značení:**

**6) Úprava SSZ:**

Úprava světelně signalizačního zařízení na ul. Komenského

**7) Veřejné osvětlení v rozsahu:**

Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Palackého před Vysokou školou logistiky

Přeložka VO na ul. Palackého v úseku mezi ul. B. Němcová-Bratrská

Přeložka sloupů osvětlení přechodu před Českou spořitelnou

Přeložka sloupů osvětlení přechodů na okružní křižovatce Palackého-Jateční

Přeložka sloupů veřejného osvětlení na okružní křižovatce Palackého-Jateční +PRIS

Osvětlení přechodu a přejezdu pro cyklostezky na Mostě Míru

Osvětlení přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Strojaře

## 3. Termíny plnění

Předpokládané termíny plnění:

Výškopisné a polohopisné zaměření

do 30.9.2017

Termín zpracování DÚR

do 15.11.2017

Zajištění dokladové části pro ÚR

do 31.12.2017

Zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby

do 31.3.2018

Zajištění dokladové části pro SP

do 30.4.2018

Zpracování rozpočtů a výkazů výměr

do 31.5.2018

#### 4. Cenová nabídka

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika 2016 a upravena předkladatelem:

| Název   | Cena bez DPH       | DPH 21%            | Cena vč. DPH       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů | 24 500,- Kč        | 5 145,-Kč          | 29 645,-Kč         |
| Výškopisné a polohopisné zaměření               | 25 000,- Kč        | 5 250,-Kč          | 30 250,-Kč         |
| DÚR   | 128 500,-Kč        | 26 985,-Kč         | 155 485,-Kč        |
| Inženýrská činnost pro ÚR                       | 37 000,-Kč         | 7 770,-Kč          | 44 770,-Kč         |
| DSP + DPS                                       | 300 000,-Kč        | 63 000,-Kč         | 363 000,-Kč        |
| Inženýrská činnost pro SP                       | 26 000,-Kč         | 5 460,-Kč          | 31 460,-Kč         |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>541 000,-Kč</b> | <b>113 610,-Kč</b> | <b>654 610,-Kč</b> |

Cena za zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti je stanovena pro rozsah prací, uvedený v čl. 2.

Uvedená celková cena za předmět nabídky dle čl.2 je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle zadávacích podmínek.

Nabídková cena je platná po celou dobu realizace díla.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V Přerově 17.7.2017

Vypracoval: Ing. Jan Široký v.r.

**Cyklostezka v ul. Palackého – po ul. Velká Dlážka**  
**- propočet investičních nákladů**

**1) Úpravy v ul. Komenského:**

|   |           |
|---|-----------|
| Chodník – 30,0m <sup>2</sup> x 2400,-     | 72 000,-  |
| Cyklostezka – 60,0m <sup>2</sup> x 2400,- | 144 000,- |
| Zeleň – 40m <sup>2</sup> x 150,-          | 6 000,-   |
| <hr/>                                     |           |
| Celkem                                    | 222 000,- |

**2) Úsek Komenského - Bratrská:**

|   |             |
|---|-------------|
| Chodník – (299,0+908,0+229+85)m <sup>2</sup> x 2400,-         | 3 650 400,- |
| Cyklostezka – (135,0+120,0+142,0+60,0)m <sup>2</sup> x 2400,- | 1 096 800,- |
| Bezpečnostní odstup – (21,0+30,0+21,0)m <sup>2</sup> x 2400,- | 172 800,-   |
| Zeleň – (82,0+250,0+134,0)m <sup>2</sup> x 150,-              | 69 900,-    |
| <hr/>   |             |
| Celkem  | 4 989 900,- |

**3) Úpravy kolem okružní křižovatky Palackého-Jateční – Nábř.PFB:**

|  |             |
|--|-------------|
| Chodník – (152,0+144,0+210+119)m <sup>2</sup> x 2400,- | 1 500 000,- |
| Cyklostezka – 200,0m <sup>2</sup> x 2400,-             | 480 000,-   |
| Bezpečnostní odstup – 20,0m <sup>2</sup> x 2400,-      | 48 000,-    |
| Zeleň – 142,0m <sup>2</sup> x 150,-                    | 21 300,-    |
| Úprava dělicích ostrůvků – 32,0m <sup>2</sup> x 2800,- | 89 600,-    |
| <hr/>  |             |
| Celkem   | 2 138 900,- |

**4) Napojení cyklostezky z Nábř.PFB na cyklopruh na Mostě Míru:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chodník – 60,0m <sup>2</sup> x 2400,- | 144 000,- |
| <hr/>                                 |           |
| Celkem                                | 144 000,- |

**5) Úpravy kolem okružní křižovatky Velká Dlážka – Nábř. Edvarda Beneše:**

|  |             |
|--|-------------|
| Chodník – 255,0m <sup>2</sup> x 2400,-                 | 612 000,-   |
| Cyklostezka – 180,0m <sup>2</sup> x 2400,-             | 432 000,-   |
| Bezpečnostní odstup – 20,0m <sup>2</sup> x 2400,-      | 48 000,-    |
| Zeleň – 152,0m <sup>2</sup> x 150,-                    | 22 800,-    |
| Úprava teplovodních šachet - 4ks x 30000,-             | 120 000,-   |
| Úprava dělicích ostrůvků – 48,0m <sup>2</sup> x 2800,- | 134 400,-   |
| <hr/>  |             |
| Celkem   | 1 369 200,- |

**6) Vodorovné a svislé dopravní značení:**

|  |           |
|--|-----------|
| Vodorovné dopravní značení a SDZ na ul. Komenského                                   | 30 000,-  |
| Vodorovné dopravní značení a SDZ v úseku Komenského- Bratrská                        | 50 000,-  |
| Vodorovné dopravní značení a SDZ v úseku Bratrská – Blahoslavova                     | 80 000,-  |
| Vodorovné dopravní značení a SDZ na okružní křižovatce Palackého-Jateční –Nábř. PFB  | 70 000,-  |
| Vodorovné dopravní značení na Mostě Míru   | 40 000,-  |
| Vodorovné dopravní značení a SDZ na okružní křižovatce velká Dlážka –Nábř. E. Beneše | 50 000,-  |
| <hr/>  |           |
| Celkem   | 320 000,- |

**6) Úprava SSZ:**

|   |           |
|---|-----------|
| Úprava světelně signalizačního zařízení na ul. Komenského | 150 000,- |
|---|-----------|

**7) Veřejné osvětlení:**

|   |                  |
|---|------------------|
| Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Palackého před Vysokou školou logistiky     | 90 000,-         |
| Přeložka VO na ul. Palackého v úseku mezi ul. B. Němcová-Bratrská                 | 80 000,-         |
| Přeložka sloupů osvětlení přechodu před Českou spořitelnou                        | 40 000,-         |
| Přeložka sloupů osvětlení přechodů na okružní křižovatce Palackého-Jateční        | 80 000,-         |
| Přeložka sloupů veřejného osvětlení na okružní křižovatce Palackého-Jateční +PRIS | 80 000,-         |
| Osvětlení přechodu a přejezdu pro cyklostezky na Mostě Míru                       | 90 000,-         |
| <u>Osvětlení přechodů pro chodce na okružní křižovatce u Strojaře</u>             | <u>270 000,-</u> |
| Celkem  | 730 000,-        |

**Rekapitulace:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Stavby dopravní            | 9 184 000,-         |
| Úprava SSZ                 | 150 000,-           |
| Veřejné osvětlení          | 730 000,-           |
| <b>Náklady celkem</b>      | <b>10 064 000,-</b> |
| <b>Vedlejší náklady 5%</b> | <b>503 200,-</b>    |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>2 219 112,-</b>  |
| <b>Celkové náklady</b>     | <b>12 786 312,-</b> |

V Přerově dne 14.7.2017

Vypracoval: Ing. Jan Široký v.r.

# KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

## VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



### INFORMACE O DOKUMENTACI

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Název stavby | Cyklostezka v ul. Palackého |
| Místo stavby | Přerov                      |
| Stupeň PD    | DÚR+IČ, DSP+IČ, DPS         |

### INFORMACE O ZADAVATELI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Společnost | Statutární město Přerov |
| Adresa     | Bratrská 34             |
| Obec, PSČ  | 750 11 Přerov           |

### INFORMACE O PROJEKTANTOVI

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Společnost | PRINTES ATELIER s.r.o.   |
| Adresa     | Mostní 1876/11a          |
| Obec, PSČ  | Přerov I - Město, 750 02 |

### ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY

|               |  |
|---------------|--|
| Sazebník      | UNIKA 2016   |
| Odvětví       | Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti II       |
| Odhad nákladů | Veřejné osvětlení 730 000,-Kč                                  |
| Cena prací    | Rozmezí základních cen dle Unika 2016 95 000,-Kč - 110 000,-Kč |
|               | Zvolená základní cena 100 000 Kč                               |

| Název výkonové fáze                             | PČ %      | IČ %     | Cena PČ             | Cena IČ             |
|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| Zabezpečení vstupní podkladů                    | 1         | 3        | 1 000,00 Kč         | 3 000,00 Kč         |
| Studie  | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení    | 12        | 2        | 12 000,00 Kč        | 2 000,00 Kč         |
| Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS) | 40        | 2        | 40 000,00 Kč        | 2 000,00 Kč         |
| Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.  | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Práce spojené s realizací stavby (AD)           | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Práce po dokončení stavby                       | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>53</b> | <b>7</b> | <b>53 000,00 Kč</b> | <b>7 000,00 Kč</b>  |
| <b>Celková cena výkonových fází</b>             | <b>60</b> |          |                     | <b>60 000,00 Kč</b> |

### KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

| Úprava ceny                    | Výpočet / důvod              | Částka           |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Základní cena                  | Celková cena výkonových fází | 60 000,00 Kč     |
| Zvýšení                        | Geodetické práce             | 0,00 Kč          |
| Zvýšení                        |                              |                  |
| <b>Upravená cena celkem</b>    |                              | <b>60 000 Kč</b> |
| DPH 21%                        |                              | 12 600 Kč        |
| <b>Výsledná nabídková cena</b> |                              | <b>72 600 Kč</b> |

V Přerově dne 17.7.2017

místo a datum

Ing. Jan Široký v.r.

jednatel společnosti



# KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

## VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



### INFORMACE O DOKUMENTACI

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Název stavby | Cyklostezka v ul. Palackého |
| Místo stavby | Přerov                      |
| Stupeň PD    | DÚR+IČ, DSP+IČ, DPS         |

### INFORMACE O ZADAVATELI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Společnost | Statutární město Přerov |
| Adresa     | Bratrská 34             |
| Obec, PSČ  | 750 11 Přerov           |

### INFORMACE O PROJEKTANTOVI

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Společnost | PRINTES ATELIER s.r.o.   |
| Adresa     | Mostní 1876/11a          |
| Obec, PSČ  | Přerov I - Město, 750 02 |

### ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY

|               |  |
|---------------|--|
| Sazebník      | UNIKA 2016   |
| Odvětví       | Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti III      |
| Odhad nákladů | SSZ 150 000,-  |
| Cena prací    | Rozmezí základních cen dle Unika 2016 96 500,-Kč - 112 600,-Kč |
|               | Zvolená základní cena 100 000 Kč                               |

| Název výkonové fáze                             | PČ %      | IČ %     | Cena PČ             | Cena IČ             |
|---|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| Zabezpečení vstupní podkladů                    | 1         | 3        | 1 000,00 Kč         | 3 000,00 Kč         |
| Studie  | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení    | 12        | 2        | 12 000,00 Kč        | 2 000,00 Kč         |
| Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS) | 40        | 2        | 40 000,00 Kč        | 2 000,00 Kč         |
| Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.  | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Práce spojené s realizací stavby (AD)           | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| Práce po dokončení stavby                       | 0         | 0        | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>53</b> | <b>7</b> | <b>53 000,00 Kč</b> | <b>7 000,00 Kč</b>  |
| <b>Celková cena výkonových fází</b>             | <b>60</b> |          |                     | <b>60 000,00 Kč</b> |

### KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

| Úprava ceny                    | Výpočet / důvod              | Částka           |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| Základní cena                  | Celková cena výkonových fází | 60 000,00 Kč     |
| Zvýšení                        | Geodetické práce             | 0,00 Kč          |
| Zvýšení                        |                              |                  |
| <b>Upravená cena celkem</b>    |                              | <b>60 000 Kč</b> |
| DPH 21%                        |                              | 12 600 Kč        |
| <b>Výsledná nabídková cena</b> |                              | <b>72 600 Kč</b> |

V Přerově dne 17.7.2017  
místo a datum

Ing. Jan Široký v.r.  
jednatel společnosti

# KALKULACE CENY - DLE VÝKONOVÝCH FÁZÍ

## VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY



### INFORMACE O DOKUMENTACI

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Název stavby | Cyklostezka v ul. Palackého |
| Místo stavby | Přerov                      |
| Stupeň PD    | DÚR+IČ, DSP+IČ, DPS         |

### INFORMACE O ZADAVATELI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Společnost | Statutární město Přerov |
| Adresa     | Bratrská 34             |
| Obec, PSČ  | 750 11 Přerov           |

### INFORMACE O PROJEKTANTOVI

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Společnost | PRINTES ATELIER s.r.o.   |
| Adresa     | Mostní 1876/11a          |
| Obec, PSČ  | Přerov I - Město, 750 02 |

### ROZSAH PRACÍ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CENY

|               |   |
|---------------|---|
| Sazebník      | UNIKA 2016  |
| Odvětví       | Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti II        |
| Odhad nákladů | Objekty dopravní 9 000 000,-                                    |
| Cena prací    | Rozmezí základních cen dle Unika 2016 501 900,-Kč - 585 600,-Kč |
|               | Zvolená základní cena 550 000 Kč                                |

| Název výkonové fáze                             | PČ %      | IČ %      | Cena PČ              | Cena IČ             |
|---|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| Zabezpečení vstupní podkladů                    | 1         | 2         | 5 500,00 Kč          | 11 000,00 Kč        |
| Studie  | 0         | 0         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč             |
| Zabezpečení proj. přípravy pro územní řízení    | 19        | 6         | 104 500,00 Kč        | 33 000,00 Kč        |
| Dokumentace pro SP a provedení stavby (DSP+DPS) | 40        | 4         | 220 000,00 Kč        | 22 000,00 Kč        |
| Zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci st.  | 0         | 0         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč             |
| Práce spojené s realizací stavby (AD)           | 0         | 0         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč             |
| Práce po dokončení stavby                       | 0         | 0         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč             |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>60</b> | <b>12</b> | <b>330 000,00 Kč</b> | <b>66 000,00 Kč</b> |
| <b>Celková cena výkonových fází</b>             | <b>72</b> |           | <b>396 000,00 Kč</b> |                     |

### KALKULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

| Úprava ceny                    | Výpočet / důvod              | Částka            |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Základní cena                  | Celková cena výkonových fází | 396 000,00 Kč     |
| Zvýšení                        | Geodetické práce             | 25 000,00 Kč      |
| Zvýšení                        |                              |                   |
| <b>Upravená cena celkem</b>    |                              | <b>421 000 Kč</b> |
| DPH 21%                        |                              | 88 410 Kč         |
| <b>Výsledná nabídková cena</b> |                              | <b>509 410 Kč</b> |

V Přerově dne 17.7.2017  
místo a datum

Ing. Jan Široký v.r.  
jednatel společnosti