

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-JATU-042
Stavba: SPŠ Karviná, p.o. - modernizace šaten



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 269,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	107 269,53	22 526,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			129 796,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-JATU-042

Stavba: SPŠ Karviná, p.o. - modernizace šaten

Místo: Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		107 269,53	129 796,13
Z.L.č.11	Z.L.č.11 - výměna stoupaček	17 304,64	20 938,61
Z.L.č.12	Z.L.č.12 - parapety, lišty na obkladu	83 641,13	101 205,77
Z.L.č.13	Z.L.č.13 - sanace nosných sloupů	6 323,76	7 651,75