

**Příloha č. 1****Smlouvy č. 1903/B/5417510017/2025****Příjemce: Obec Pomezí nad Ohří****Název akce: Rekonstrukce průtahu Dolní Hraničná****ISPROFOND 5417510017****Číslo žádost 81/2023****Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:**

| Položka                           | Název                             | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %)    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>NN žadatel</b>                 |                                   |              |                      |
| SO 103                            | silnice III/21412 (obec)          | 3 310 041,65 | 4 005 150,40         |
| SO 104                            | ostatní dopravní plochy           | 6 259 766,95 | 7 574 318,01         |
| SO 303                            | dešťová kanalizace                | 2 571 829,08 | 3 111 913,19         |
| SO 401                            | přeložka NN                       | 54 778,20    | 66 281,62            |
| SO 433                            | veřejné osvětlení                 | 880 969,09   | 1 065 972,60         |
| VON                               | vedlejší a ostatní náklady        | 226 400,00   | 273 944,00           |
| rozpočet 2                        | objízdna trasa                    | 2 767 026,24 | 3 348 101,75         |
| <b>UN žadatel</b>                 |                                   |              |                      |
| SO 104                            | ostatní dopravní plochy           |              |                      |
| 18                                | úprava pláň bez zhutnění          | 12 945,85    | 15 664,48            |
| SO 303                            | dešťová kanalizace                |              |                      |
| 35-36                             | kanalizace DN 250 montáž a trubka | 121 384,25   | 146 874,94           |
| 75-79                             | zkouška těsnosti + příprava       | 21 293,06    | 25 764,60            |
| SO 401                            | přeložka NN vyvolané náklady      |              |                      |
| 26                                | dokumentace                       | 1 077,00     | 1 303,17             |
| VON                               | vedlejší a ostatní náklady        |              |                      |
| 4                                 | dokumentace                       | 7 000,00     | 8 470,00             |
|                                   |                                   | 0,00         | 0,00                 |
| <b>Celkem neuznatelné náklady</b> |                                   |              | <b>19 643 758,76</b> |

**Pozn.:**

Neuznatelné náklady jsou uvedeny v pravidlech pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti. NN jsou vjezdy mimo pěší trasu a plochy vjezdů mimo šíři chodníku.

**Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):            | <b>6 553 461,00</b>  |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):           | <b>85%</b>           |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):              | <b>26 819 701,16</b> |
| <b>Celkové uznatelné náklady (Kč):</b>                | <b>7 175 942,40</b>  |
| <b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b> | <b>6 099 551,00</b>  |
| Maximální možný příspěvek v % :                       | <b>85,00%</b>        |
| Minimální vlastní podíl v %:                          | <b>15,00%</b>        |
| <b>Minimální vlastní podíl v Kč:</b>                  | <b>1 076 391,40</b>  |

Zpracoval:

Dne: 04.08.2025