

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výřezy LC včetně vývozu LR Velký Vřešťov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vladimír Cvír

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.7.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

73860123

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			222 806,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 806,00	21,00%	46 789,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			269 595,26
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

24.04.25

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

24.04.25

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výřezy LC včetně vývozu LR Velký Vřešťov

Místo:

Datum: 1.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Cvíř

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

222 806,00

N00 - Údržbové práce lesní cestní sítě

222 806,00

N01 - Výřezy

222 806,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výřezy LC včetně vývozu LR Velký Vřešťov

Místo:

Datum: 1.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Cvr

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

222 806,00

D N00 Údržbové práce lesní cestní sítě

222 806,00

D N01 Výřezy

222 806,00

1	K	R001	Výřez krajnic od náletových dřevin	m2	13 629,000	14,00	190 806,00	
	PP		Výřez krajnic od náletových dřevin					
	VV		459 "SV Bažantnice 504418"		459,000			
	VV		3375 "SV Kočí doly I. 504303"		3 375,000			
	VV		1368 "LC Kočí doly II. 504420"		1 368,000			
	VV		3177 "SV Kondeláček 504419"		3 177,000			
	VV		5250 "SV Červinka 504429"		5 250,000			
	VV		Součet		13 629,000			
2	K	R002	Vyvážení kleslu s uložením do hromad	hod.	32,000	1 000,00	32 000,00	
	PP		Vyvážení kleslu s uložením do hromad					
	P		Poznámka k položce: časová náročnost byla provedena kvalifikovaným odhadem dle zjištěného objemu vyřezávané dřevní hmoty					
	VV		32 "počítáno 8 hod./den"		32,000			
	VV		Součet		32,000			