

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 9

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002844** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 13. 02. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-004107

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Ústí n.L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 9

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Dodavatel:

„CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n.L., Děčín“

vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

IČO: 25493043

DIČ: CZ25493043

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění kompletní obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/62 km 5,844 – 20,940

Místo plnění: silnice I. třídy I/62 km 5,844 – 20,940

Termín plnění: Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem na klimatické podmínky)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.

Počet vyhotovení: odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace, předávací protokol, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu č. 2.7. RD.

Kontaktní osoba objednatele: I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 657 478,95 / 795 549,53

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnici generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnici generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín “ Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s r.o. Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele (s ohledem na klimatické podmínky)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 9 jsou:
Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr
Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Pavel Dvořák, ředitel Správy Chomutov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Varianta: DO 9

Celková cena bez DPH: 657 478,95

Celková cena s DPH: 795 549,53

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení			
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Obnova vodorovného dopravního značení							
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - značení dělicích a vodících čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2	8 550,000		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ - ODSTRANENÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbrúšení) a odklizení vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ - ODSTRANENÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2	0,000		
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAC - PLOŠNÉ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2	500,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3752	M2	0,000		

6	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2	0,000	
		Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753			
7	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNE VE STRUKTURALNÍM PLASTU	M2	0,000	
		Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533			
8	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNE VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	0,000	
		Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534			
9 Ostatní konstrukce a práce					
9	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - DOD A POKLADKA	KUS	0,000	
		zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem			
10	915612	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000	
		zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti			
11	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTĚNÉ - DOD A POKLAD	KUS	0,000	
		zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem			
12	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000	
		zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti			
13	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000	

14	915642					
		zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem				
		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ			KUS	0,000
		zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

2

Rozpočet:

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
9	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	10,000		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			- kód položky Helios: 2181				
16	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			- kód položky Helios: 2197				
17	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			- kód položky Helios: 2199				
10	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	10,000		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			- kód položky Helios: 2183				
11	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	10,000		

			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184		
12	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE	DEN	0,000
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186		
13	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	5,000
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187		
14	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN	5,000
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189		
15	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	DEN	0,000
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196		

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okresy Ústí, Děčín, Dílčí objednávka č. 9

08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/62	Ústí, Mojžíř - Děčín			5,844			20,940			15,096					
										15,096					

Digitálně podepsal:
Datum: 29.08.2025 13:49:45 +02:00


Od: 
Odesláno: středa 3. září 2025 13:41
Komu: Pošta
Kopie: 
Předmět: FW: RSD-771744/2025-2 - 08PU-004107_Objednávka k akceptaci

From:
Sent: Wednesday, September 3, 2025 1:39 PM
To: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Cc: 
Subject: RE: RSD-771744/2025-2 - 08PU-004107_Objednávka k akceptaci

Akceptujeme,a souhlasíme s obejdnavkou č.9

Credo Litoměřice VDZ spol,s r.o.
Ísterká 53 Malá Žernosekv 410 02

z

From: E
Sent: Friday, August 29, 2025 4:35 PM
To: 
Subject: RSD-771744/2025-2 - 08PU-004107_Objednávka k akceptaci

Dobrý den,

v příloze zasílám podepsanou Dílčí objednávku č. 9 (08PU-004107) na VZ "Obnova VDZ - oblast Ústí n.L. a Děčín - Dílčí objednávka č. 9".

Akceptaci prosím proveďte v souladu s uzavřenou RD č. 08PU-002844 a zašlete zpět na 
v kopii s .

Děkuji a přeji hezký víkend



Neobsahuje žádné viry.www.avg.com