
Rámcová smlouva na opravu a údržbu budov va spfávě SMP14 a.s.

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Základní cena:

Celkem Odbyt: 5 935 045,21
DPH 12%: 712 205,43

Celkem Odbyt s DPH: 6 647 250,64
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Stavba: Jednotkové ceny

Rekapitulace

Stavba: Jednotkové ceny Odbyt

Celkem DPH Celkem s DPH

Jednolkoyé ceny 5 $35 045.21 712705.41 6 647 250.64

001 ■ Zemni práce 94 617 78 11 354.13 105 971.91

0G2 * Základové konstrukce 347 401 07 41 688.13 389 089 19

003 Svislé konstrukce 749 384 57 89 92615 839 310.72

004 - Vodorovné konstrukce 298 436 18 35 812.34 334 248 52

005 - Komunikace 10 620.90 I 274.51 11 895.41

0061 Omítky vnilřni 42 390.80 5 086.90 47 477.70

0062 - Omítky venkovn 39 999 70 4 799.96 44 ?99.66

0063 - Podlahové konstrukce 163 092.14 19 571.06 182 86320

0064 Výplně otvorů 1 030 667 67 123 680.12 1 154 347.78

009 - Ostatní konstrukce a prače 742 35 89,08 831,43

0094 - Lešenr 707 40 84,89 792 29

00% - Bourací prače 47 371.86 5 684,62 53 056.48

0097 - Přesun suti 107 336,68 12 88040 120 217.OB

0096 - Přesun hmo! 30 433.77 3 652.05 34 085.82

711 • izolace proti vodí 68 546.52 8 225,58 76 772.10

712 - izolace povlakové 89 786 59 10 774,39 100 560.99

713 - tzoiac* tepelné 41 178.67 4 941 44 48 120.11

721 Zdravotnétechnlcké instalace 505 367,12 60 644,05 566 011.17

723 Vnitřní plynovod 102 414.60 12 289,75 114 704.35

725 Zaffzovac» předměty 535 705,11 64 284.61 599 989.72

726 Předstěnové instalace 186 293,70 22 355,24 208 648.94

728 - Vzduchotechnika 53 952.60 6 474 31 60 426 91
733 * ústřední vytápám rozvody 29 529.46 3 543.54 33 073.00

734 - Armatury 132 975.66 15 957.08 148 932.74

735 - OiopníiOlesa 204 759.47 24 571.14 229 330,61

762 - Konstrukce tesařské 29 154 20 3498.50 32 652,70

763 • Konstrukce sádrokartonové 221 049.08 26 525.89 24* 574.97

766 Konstrukce truhlářské 358 602.37 43032.28 401 634.65

767 - Konstrukce zámečnické 152 386 89 18 286 67 170 675.56

771 Podlahy i diaždic a obklady 45 183,60 5422 03 50 605.83

775 - Podlahy vtysove a parketové 47 814 80 5 737.78 53552.58

776 - Podlahy povlakové 27 285.90 3 274 31 30 560.21

781 - Obklady keramické 40 615 41 4 873 85 45 489,26

783 * Nátěry 7 096,32 851 58 7 947.88

784 • Malby 8 736 47 1 048 38 9 784.85

786 Stinént 21 035 60 2 524-27 23 559.87

M21 Eloktroniontáže 59 18478 7102 17 66 286.95

M22 Montáž sdělovací a zsbezp techniky 3185.43 38225 3567,68

Stavba: Jednotkové ceny
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Stavba: Jednotkové ceny

Položkový rozpočet

Stavba: Jednotkové ceny

Jednotkové ceny 5*35 045 21

001 - Zemní pr4en

Poř.č. Položka

94 617.78

Text MJ Počet

Odbyt

Jednotková cena Celkem

T 1,00 355,90 355,90

T 1,00 602,40 602,40

M3 1,00 955,50 955,50

M2 1,00 91.80 91,80

M2 1.00 72.59 72,59

KUS 1,00 168,30 168,30

KUS 1.0D 487,90 487,90

KUS 1,00 340.00 340,00

KUS 1.00 855,60 855.60

M2 1,00 180.20 180,20

M2 1,00 142,80 142,80

M2 1,0D 30,09 30,09

M2 1,00 154,70 154.70

M2 1,00 100,30 100,30

M2 1,00 224.40 224.40

M2 1.00 111,35 111,35

M2 1.00 360.40 360.40

M2 1,00 549,95 549,95

M2 1,00 918,00 918,00

M2 1,00 1 088,00 1 088,00

M2 1,00 969,00 969,00

M2 1,00 1 071,00 1 071,00

M2 1.00 1 802,00 1 802,00

M2 1.00 2 167,50 2167,50

M2 1.00 1 122,00 1 122,00

M2 1,00 1 317,50 1 317,50

M2 1,00 2 074.00 2074,00

M2 1,00 2 290,50 2 290,50

M2 1,00 173,40 173,40

M2 1,00 325,55 325.55

M2 1,00 552,50 552,50

M2 1,00 773,50 773,50

M2 1.00 126,65 126.65

M2 1,00 185.30 185,30

M2 1,00 282,40 282,40

M2 1,00 226,10 226,10

M2 1,00 339,15 339,15

M2 1,00 531,20 531,20

001 103641000 

002 103641010 

003 103715000 

004 111203201 

005 111301111 

006 112101101 

007 112101103 

008 112251101 

009 112251103 

010 113105112

011 113106023

012 113106134

013 113106152 

014 113106162

015 113106191

016 113106193 

017 113107021 

018 113107022 

019 113107023 

020 113107024 

021 113107030 

022 113107031 

023 113107032 

024 113107033 

025 113107035 

026 113107036 

027 113107037 

028 113107038 

029 113107041 

030 113107042 

031 113107043 

032 113107044 

033 113107111 

034 113107112 

035 113107113 

036 113107121 

037 113107122 

03B 113107123

zemina pro terénní úpravy - tříděná 

zemina pro terénní úpravy -omíce 

substrát pro trávníky VL
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2
Sejmutí dmu ti do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek 
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene pres 100 
do 300 mm
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 700 mm
Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm 

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 700 mm 
Rozebráni dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC
Rozebráni dlažeb při překopech kom uni kec i pro pěší ze 
zámkové {nebo betonové, nebo kamenné kamenné) 
dlažby ručně
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic (nebo 
betonové, nebo kamenné kamenné) komunikaci pro 
pěší strojně pl do 50 m2
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze
živice (nebo kameniva) ručně
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem
ze živice (nebo kameniva) ručně
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami
zalitými živicí (nebo vyplněnými kamenivem) strojně pl
do 50 m2
Rozebráni dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové 
s ložem z kameniva ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm při překopech ručně
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm při překopech ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného ll přes 300
do 400 mm pří překopech ručně
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl do 10D mm pří
překopech ručně
Odstranění podkladu z betonu prostého II přes 100 do 
150 mm při překopech ručně
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 
300 mm při překopech ručně
Odstraněni podkladu z betonu prostého 11 přes 300 do 
400 mm při překopech ručně
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 
100 mm při překopech ručně 
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm při překopech ručně 
Odstranění podklsdu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 200 do 300 mm při překopech ručně 
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 300 do 400 mm při překopech ručně 
Odstraněni podkladu živičných tl do 50 mm při 
překopech ručně
Odstranění podkladu živičných tl pres 50 do 100 mm při 
překopech ručně
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 
při překopech ručně
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm 
při překopech ručně
Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm ručně
Odstranění podkladu z kameniva leženého ll přes 100 
do 200 mm ručně
Odstraněni podkladu z kameniva těženého t! přes 200 
do 300 mm ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm ručně
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně
Odstraněni podkladu l kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm ručně
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039 113107130

040 113107131

041 113107132

042 113107135

043 113107136

044 113107137

045 113107141

046 113107142

047 113107143

043 113107144

049 113107151

050 113107161

051 113107162

C
M

V>O

113107163

053 113107170

054 113107171

055 113107172

056 113107175

057 113107176

058 113107177

059 113107181

060 113107182

061 113107183

062 113154513

063 113154518

064 113154523

065 113154528

066 113201111

067 113201112

068 113202111

069 113203111

070 113204111

071 115101201

072 115101209

073 115101301

074 119001401

075 119001402

076 119001405

Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 co 
150 mm ručně
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 150 co 
300 mm ručně
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do
100 mm ručně
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm ručně
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi 11 
přes 150 do 300 mm ručně 
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně 
Odstranění podkladu živičného ll přes 50 do 100 mm 
ručně
Odstraněni podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
ručně
Odstraněni podkladu živičného tl pres 150 do 200 mm 
ručně
Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm straně pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strcjné pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prošlého U přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sitémi tl do 
100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odstraněni podkladu živičného tl do 50 mm strefně pl 
přes 50 do 200 m2
Odstranění jDodkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl pres 50 do 200 m2
Odstraněni podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 
Frézováni živičného krytu tl do 50 mm pruh š do 0.5 m 
pl do 500 m2
Frézování živičného krytu tl 50-100 mm pruh š do 0,5 m 
pl do 500 m2
Frézováni živičného krytu tl do 50 mm pruh š přes 0.5 m 
pl do 500 m2
Frézováni živičného krytu tl 50-100 mm pruh š přes 0,5 
m pl do 500 m2
Vytrháni obrub chodníkových ležatých

Vytrháni obrub silničních ležatých

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých

Vytrháni obrub z dlažebních kostek

Vytrháni obrub záhonových
Čerpání vody rva dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min
Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpáni vody na dopravní 
výšku do 10 m
Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
do 200 mm
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového DN 
přes 200 do 500 mm
Dočasné zajištěni potrubí z PE DN do 200 mm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M

M

M

M

HR

HR

D

M

M

M

077 119001406 

078 119001421 

079 119002121 

080 119002131 

081 121112003 

082 121151103 

083 121151113 

084 122211101 

085 122251101 

086 1 22251102 

087 122311101

Dočasné zajištěni potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volné 
ložených kabelů
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení
Pochozi protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízeni
Sejmuli omice ti vrstvy do 200 mm ručně
Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně
Sejmuti omice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. 
skupiny 3 ručně
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně

M

M

KUS

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

1,00 598,40 598,40

1.00 657,90 657,90

1.00 955,30 955,30

1.00 687,00 687,60

1,00 802,40 802,40

1.00 1 150.30 1 150,30

1,00 105,10 105,10

1,00 190,10 190.10

1,00 334,90 334,90

1,00 469,20 469.20

1,00 23,10 23,10

1,00 37,10 37,10

1,00 53,90 53,90

1,00 80.70 80.70

1,00 142,80 142,80

1,00 179,30 179.30

1,00 314,50 314,50

1,00 172,60 172,60

1,00 204,80 204,80

1,00 354.40 354.40

1,00 44,30 44,30

1,00 63,10 63,10

1,00 105.40 105.40

1,00 158,10 158,10

1,00 211,60 211,60

1,00 92,60 92,60

1.00 121,60 121,60

1.00 110,50 110,50

1,00 132.60 132,60

1,00 64,80 64.80

1.00 71.50 71,50

1,00 46.20 46,20

1,00 77.60 77.60

1,00 183,60 183,60

1.00 45,00 45,00

1,00 325,50 325,50

1,00 510,00 510,00

1,00 273,70 273.70

1,00 362,90 362.90

1,00 263,50 263,50

1,00 241.40 241.40

1.00 134.30 134,30

1.00 158,90 158,90

1.00 51,60 51,60

1,00 24,70 24,70

1,00 909.50 909,50

1.00 224,40 224,40

1,00 187,80 187,80

1,00 1 224.00 1 224.00
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088 122351101 

089 122351102 

000 122351103 

091 129911101 

092 129911111 

093 129911121 

094 129911123 

095 129951111 

096 131213701 

097 131213702

098 132212121

099 132212122

100 132212221

101 132212222

102 132251031

103 132251101

104 132251102

105 132251111

106 132251251

107 132251252

108 133212811

109 133212812

110 133251101

111 133251102

112 133251103

113 141720011

114 141720013

115 141721212

116 141721213

117 151101101

118 151101102

119 151101111

120 151101112

121 151811131

122 151811132

123 151811231

124 151811232

125 161111502

126 161151103

127 162201401

128 162201402

129 162201411

130 162201412

CWkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I! skupiny 4 objem do 20 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
téžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 
Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně 
Bourůní zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na MV. MVC ručně 
Bouráni zdivá z betonu prostého nepřekládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně 
Bourání zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně 
Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na MV, MVC strojně 
Hloubeni nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 
Hloubeni nezapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy lěžitelnasti I skupiny 3 ručně

Hloubení zapálených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třitiy těžitelnosti l skupiny 3 ručně

Hloubeni zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy téžitelnosti I skupiny 3 
ručně
Hloubeni rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech 
inženýrských
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při 
překopech inženýrský
Híoubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžítelnasli I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně 
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 
ručně
Hloubeni šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
Neřízený zemni protlak strojně průměru do 50 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 
Neřízený zemni protlak strojně průměru přes 63 do 75 
mm v hornině třídy těžitelnosti l a II skupiny 3 a 4 
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v
hornin® třídy téžltot
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v 
hornině třídy těžíte

Zřízeni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl da 2 m

Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl přes 2 
do 4 m
Odstranění příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 
2m
Odstranění příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m
Osazeni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 
do 2.5 m
Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu pres 3 do 6 m nošením 
Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m 
Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 300 do 500 mm
Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M

M

M

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

KUS

KUS

KUS

KUS

1.00 471,70 471,70

1,00 390,10 390,10

1,00 334,10 334,10

1,00 2 022,10 2 022.10

1,00 2 465,00 2 465,00

1,00 5 144,10 5 144,10

1,00 9 660,90 9 660,90

1,00 1 606,50 1 606,50

1,00 1 045,50 1 045.50

1,00 1 122,00 1 122,00

1,00 1 623,50 1 623,50

1,00 1 751.00 1 751,00

1,00 1 360,00 1 360,00

1,00 1 462,00 1 462.00

1,00 1 317,50 1 317.50

1,00 952,00 952,00

1,00 747,10 747,10

1.00 909,50 909,50

1,00 698,70 698,70

1,00 544.80 544,80

1.00 2 057.00 2057.00

1.00 1 742,50 1 742,50

1,00 1 113,50 1 113,50

1,00 901,00 901,00

1.00 740,30 740,30

1,00 474,20 474.20

1,00 610,40 610,40

1,00 1 453,50 1 453,50

1.00 1 717,00 1 717.00

1,00 128.30 128,30

1,00 231.20 231,20

1.00 79,50 79,50

1,00 120,70 120,70

1,00 189,30 189,30

1,00 216,70 216,70

1,00 98.60 98,60

1.00 120.00 120,00

1,00 567,80 567,80

1,00 120,70 120,70

1.00 28,90 28,90

1,00 156,40 156,40

1,00 441,10 441,10

1,00 935.00 935,00
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131 162201422 Vodorovné přemístění pařezu do 1 km D do 500 mm 
Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m

KUS 1,00 350.20 350,20

132 162351103 výkophu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m

M3 1.00 75,90 75,90

133 162351104 výkopku/sypaniny z horniny třídy těiitefnosti I skupiny 1 
až 3
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

M3 1.00 85,80 85,80

134 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

M3 1.00 256.70 256.70

135 162751119 z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000

M3 1,00 19,10 19,10

136 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

M3 1,00 328.10 328,10

137 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 do 100 m3

M3 1,00 143,60 143,60

138 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžilelnosťi 1 skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 M3 1,00 47.40 47,40

139 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně M3 1,00 249,90 249,90

140 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně M3 1,00 120,70 120,70

141 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 T 1,00 1 793.50 1 793.50

142 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skiádkovné) kód odpadu 17 05 04

T 1,00 299,20 299,20

143 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1.00 18,80 18,80

144 174111101
Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně

M3 1,00 220,15 220,15

145 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně M3 1,00 561.00 561.00

146 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m M3 1,00 516,80 516,80

147 175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 
objem do 10 m3

M3 1.00 697,60 697,60

148 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 1.00 202,30 202,30

149 181152302
Oprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

M2 1,00 27.20 27.20

150 181311103
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

M2 1,00 192,90 192,90

151 181351003
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pi do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2 1,00 77,60 77,80

152 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně M2 1.00 44.90 44,90

153 181951112 Úprava plóně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně M2 1,00 22,30 22,30

154 182211121 Svahování násypů ručně M2 1,00 102,00 102,00

155 182251101 Svahování násypů strojně M2 1.00 62,20 62.20

156 182351023
Rozprostřeni omice pí do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tt 
vrstvy do 200 mm strojně M2 1.00 105,40 105.40

157 182351123 Rozprostřeni omice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

M2 1,00 70,10 70,10

OQŽ - čaKiaoove Konstrukce 347 401.07

Odbyt

Por.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
Štěrkopískem tříděným

M3 1,00 909.50 909,50

002 211571112
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem netříděným M3 1,00 816,00 816,00

003 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým M3 1.00 1 309.00 1 309,00

004 211971110
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geolextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 M2 1,00 31,45 31,45

005 211971121
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geolextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2 1,00 43.01 43,01

006 212532111 Lože pro trati vody z kameniva hrubého drceného M3 1,00 1 504,50 1 504,50

007 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3 1,00 1 079,50 1 079,50

008 212711112
Trativody z trub betonových DN 150 mm bez lože a 
obsypu

M 1,00 448,80 448,60

009 212711113
Trativody z trub betonových DN 200 mm bez lože a 
obsypu
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních do

M 1,00 582,25 582,25

010 212755214 M 1.00 63.50 63,50
DN 100 mm bez lože a obsypu

011 213141111
Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5šdo 3 m

M2 1,00 21,59 21,59

012 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 1.00 1 122,00 1 122,00

013 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné 
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do

M3 1.00 1 334.50 1 334,50

014 218111113 Štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek
DN do 100 mm

M 1,00 114,75 114,75

015 219991112
Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do
50 mm

M 1.00 29.75 29,75

016 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě M3 1,00 1 368.50 1 368,50

017 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm M3 1,00 1 496,00 1 496.00
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018 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

M3 1.00 1 096,50 1 096,50

019 273313711 Základové desky z betonu tr. C 20/25 M3 1.00 3 689,00 3 689.00

020 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 M3 1.00 3816,50 3 816.50

021 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na

M3

M3

1,00 3 714,50 3 714.50

3 850,50022 273321511 1,00 3 850,50
prostředí tř. C 25/30

023 273351121 Zřízení bedněni základových desek M2 1,00 588,20 588,20

024 273351122 Odstraněni bedněni základových desek M2 1,00 124,10 124,10

025 273361321
Výztuž základových dBsek betonářskou ocelí 11 375 
(EZ)

T 1.00 51 340,00 51 340,00

026 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl T 1,00 32 980,00 32 980,00

027 274313711 Základové pasy z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 3 689,00 3 689,00

G2B 274313611 Základové pasy z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 3 816,50 3 816,50

029 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

M3 1,00 3 714.50 3 714.50

030 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tr. C 25/30

M3 1,00 3 850,50 3 850,50

031 274351121 Zřízení bedněni základových pasů rovného M2 1,00 357,85 357,85

032 274351122 Odstraněni bednění základových pasů rovného M2 1,00 69.87 69,87

033 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 1,00 48 195.00 48 195,00

034 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 3 689,00 3 689,00

035 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 3 816,50 3 816,50

036 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na

M3 1,00 3 714.50 3 714,50
prostředí tř. C 20/25
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na

M3 3 850,50037 275321511 1,00 3 850,50
prostředí tř. C 25/30

038 275323511
Základové patky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C
25/30

M3 1,00 3 910.15 3910,15

039 275351121 Zřízení bednění základových patek M2 1,00 382,00 382,00

040 275351122 Odstraněni bedněni základových patek M2 1,00 71,10 71,10

041 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) T 1,00 45 390,00 45 390,00

042 279113141

043 279113142

Základová zeďt! přes 100 do 150 mm z tvárnic 
ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Základová zeď II přes 200 do 250 mm z tvárníc 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Základová zeď d přes 300 do 400 mm z tvárníc 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

M2

M2

1,00

1,00

994,50

1 232,50

994,50

1 232,50

044 279113143 M2 1.00 1 453.50 1453.50

045 279113144 M2 1,00 1 725,50 1 725,50

046 279113145

047 279113146

M2

M2

1,00

1,00

2 218,50

2 839,00

2 218,50

2 839.00

046 279311951 Základové zeď z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 3 731,50 3 731.50

049 279311961

050 279321346

Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže

M3

M3

1,00

1,00

3 867.50

3 765,50

3 867,50

3 765,50

051 279321347 M3 1.00 3 893.00 3 893,00

052 279351121 Zřízení oboustranného bedněni základových zdí M2 1,00 504,05 504,05

053 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdi M2 1,00 135,15 135,15

054 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505

T 1,00 46 070,00 46 070,00

055 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi
Kari

T 1,00 32 980,00 32 980.00

003 Sv»slé KOjkstruhce 749 184 57

Odbyl

Poř.i. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 311113140
Nadzákladová zeď ti do 100 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých

M2 1,00 823,50 823.50

002 311113141 tvárnic ztraceného bednění včetně výpfně z betonu tř. C 
20/25
Nadzákladová zeď IJ přes 150 do 200 mm z hladkých

M2 1,00 1 080.00 1 080,00

003 311113142 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých

M2 1,00 1 323,00 1 323.00

004 311113143 tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu íř. C 
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých

M2 1,00 1 575,00 1 575,00

005 311113144 tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých

M2 1,00 1 872,00 1 872,00

006 311113145 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu Iř. C 
20/25

M2 1,00 2 421,00 2 421,00

007 311231117
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10
MPa

M3 1,00 8 928,00 8 928.00

006 311231157 Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na SMS 10
Mpa
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na

M3 1,00 S 271,00 8 271,00

009 311235101 M2 1,00 1 197,00 1 197,00
tenkovrstvou maltu tl 175 mm
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010 311235111
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15
na tenkovrstvou maltu tl 175 mm

M2 1,00 850.50 850.50

011 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm M2 1,00 1 233,00 1 233.00

012 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu U 240 mm

M2 1,00 1 467,00 1 467,00

013 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

M2 1,00 1 458.00 1 458,00

014 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm M2 1,00 1 755.00 1 755.00

015 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

M2 1,00 2 097,00 2 097,00

016 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 440 mm M2 1.00 2 574,00 2 574.00

017 311236300
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P20 tl 175 mm

M2 1,00 1 449,00 1 449,00

018 311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm

M2 1,00 1 467,00 1 467,00

019 311236321 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
meltu z cihel děrovaných broušených do Pí 5 tl 250 mm

M2 1,00 2 088,00 2 088,00

020 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm

M2 1,00 2 358,00 2 358,00

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených
021 311237110 na tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdivá 250 

mm
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených

M2 1,00 1 422,80 1 422.80

022 311237111 na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K ll 
zdivá 300 mm
Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených

M2 1,00 1 522,80 1522,60

023 311237121 na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K II 
zdivá 380 mm
Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených

M2 1,00 2 219,30 2 219,30

024 311237141 na tenkovrstvou maltu U přes D,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdivá 440 mm
Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených

M2 1,00 2 478,11 2 478,11

025 311237161 na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 
zdivá 500 mm

M2 1,00 2 859,80 2 859,80

026 311238941 Založeni zdivá z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu

M 1,00 333,00 333,00

027 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
pres 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm

M2 1,00 1 332,00 1 332,00

028 311272131 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
pres 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

M2 1,00 1 503,00 1 503,00

029 311272251
Zdivo 2 pórobetonových tvárnic hladkých na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes

M2 1,00 2 394,00 2 394,00

030 311272341 P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu 
tl 375 mm

M2 1.00 2 322,00 2 322,00

031 311311951 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 4 158,00 4 158,00

032 311311961 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30 M3 1,00 4 302,00 4 302,00

033 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže M3 1,00 3 871,20 3 871.20

034 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže M3 1.00 3 741.30 3 741,30

035 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže M3 1,00 4 033,90 4 033.90

036 311351121
Zřízeni oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí M2 1,00 455,78 455,78

037 311351122 Odstraněni oboustranného bedněni nosných 
nadzákladových zdí

M2 1,00 136,30 136,30

038 311351131 Ztracené bednění nosných nadzákladových zdí M2 1,00 625,50 625.50

039 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 50 220,00 50 220,00

040 311362021 Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari T 1,00 34 920,00 34 920,00

041 314231117
Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 
až P 15 na SMS 10MPa M3 1.00 9 810,00 9 810,00

042 314232114 Obezdivka komínů nad střechou z cihel lícových plných 
dl 290 mm na MVC včetně spárování

M3 1,00 16 690,00 16 690,00

043 315231117 Zdivo půdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10
MPa

M3 1,00 7 844,10 7 844,10

044 315311951 Půdní zeď z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 4 158,00 4 158,00

045 315321511 Půdní zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže M3 1,00 4 212,00 4 212,00

046 315351121
Zřízeni oboustranného bedněni půdních nebo Štítových 
nadzákladových zdí

M2 1,00 455.78 455,78

047 315351122
Odstraněni oboustranného bedněni půdních nebo
Štítových nadzákladových zdi

M2 1,00 136,30 136,30

048 315361821 Výztuž půdních zdí betonářskou oceli 10 505 T 1,00 45 390,00 45 390,00

049 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm KUS 1,00 253,80 253,80

050 317121103
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 dD
4200 mm KUS 1,00 380,70 380,70

051 317121217 Překlad železobetonový prefabrikovaný do rozměru 
60x190x2200 mm

KUS 1,00 927,00 927,00

052 317121220 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2800 
mm

KUS 1,00 1 179,00 1 179.00

053 317141429 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl do 3000 mm KUS 1.00 1 674,00 1 674.00
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054 317141449 

055 317142412 

056 317142428 

057 317142438 

058 317142448 

059 317143434 

060 317143445 

061 317143456 

062 317143466 

063 317168013 

064 317168018 

065 317168020 

066 317168033 

067 317168053 

068 317168061 

069 317231127 

070 317321411 

071 317322411 

072 317351105 

073 317351106 

074 317351107 

075 317351108 

076 317361821 

077 317941121

078 317941123

079 317941125

080 317998142 

061 330311712 

032 330311713 

083 330321410 

084 330321411 

085 331231117 

086 331351111 

087 331351112 

088 331351115 

0B9 331351116 

090 331351911 

091 331361821 

092 332351111 

093 332351112 

094 332351115 

095 332351116 

096 332351911 

097 332361821 

098 340235211 

099 341311711

100 341321510

101 341351111

102 341351112

103 341351311

104 341351312

105 341361821

106 341362021

Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 3000 mm KUS 1,00 1 971,00 1 971.00

Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

KUS 1,00 588,60 588.60

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

KUS 1,00 1 224,00 1 224,00

Překlad nenosný pórobetonový s 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

KUS 1.00 1 143,00 1 143,00

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

KUS 1,00 1 395,00 1 395,00

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do
2000 mm

KUS 1,00 2 718,00 2 718,00

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 
2400 mm

KUS 1,00 3 780.00 3 780,00

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do
2400 mm

KUS 1,00 4 977,00 4 977.00

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do
2400 mm

KUS -,oo 6138,00 6 138,00

Překlad keramický plochý § 115 mm dl do 1500 mm KUS 1,00 441,00 441,00

Překlad keramický plochý š 115 mm dl od 1500 do 2750 
mm

KUS 1,00 783,90 783,90

Překlad keramický plochý Š 145 mm dl do 2750 mm KUS 1,00 893,70 893,70

Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm KUS 1,00 498,60 498,60

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 1500 mm KUS 1.00 612,90 612,90

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 3500 mm KUS 1,00 1 818,00 1 818,00

Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 
MPa

M3 1.00 7122.30 7122,30

Překlad ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 608,00 4 608.00

Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř, 0 20/25 M3 1,00 4 878,00 4 878.00

Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m M2 1,00 1 044.00 1 044,00

Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m M2 1,00 231,30 231,30

Zřízení bedněni překladů v do 4 m M2 1.00 790,20 790,20

Odstranění bednění překladů v do 4 m M2 1,00 211,50 211,50

Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 T 1,00 51 750,00 51 750,00
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE. U, UE nebo Ldoč. 12 nebo výšky do 120 mm 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

T 1.00 11 790,00 11 790,00

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

T 1,00 10 800,00 10 800,00

Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U. UE nebo L Č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm

T 1,00 10 170,00 10 170.00

Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 
do 70 mm

M2 1,00 448,20 448,20

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 4 761.00 4 761,00

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30 M3 1.00 4 914,00 4 914,00

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže M3 1,00 4 968,00 4 968,00

Síoupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 20/25 bez 
výztuže

M3 1,00 4 977,00 4 977,00

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7.5 až 15 na
SMS 10 MPa

M3 1,00 9 990,00 9 990,00

Zřízení bedněni čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2

M2 1,00 1 773,00 1 773,00

Odstraněni bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2

M2 1,00 205.20 205.20

Zřízeni bedněni čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,04 do 0.08 m2

M2 1,00 1 269,00 1 269,00

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2 M2 1,00 192,60 192,60

Příplatek k cenám bedněni čtyřúhelníkových sloupů za 
pohledový beton

M2 1.00 234,00 234,00

Výztuž sloupu hranatých betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 51 660,00 51 660.00

Zřízeni bedněni kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m M2 1,00 2 079,00 2 079,00

Odstranění bedněni kruhových sloupů v do 4 m D do
0,25 m

M2 1,00 219,60 219,60

Zřízeni bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 
do 0.40 m

M2 1,00 1 539,00 1 539,00

Odstraněni bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 
0,25 do 0,40 m

M2 1,00 208,80 208,80

Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za 
pohledový baton

M2 1,00 253,80 253.B0

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 51 660,00 51 660,00

Zazdlvka otvorů o ploše do 0.0225 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm

kus 1,00 109,80 109,80

Stěny nosné z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 4 311,00 4 311,00

Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 M3 1,00 4 401.00 4 401.00

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn M2 1,00 545.40 545.40

Odstraněni oboustranného bedněni nosných stěn M2 1.00 143,10 143,10

Zřízeni jednostranného bedněni nosných stěn M2 1,00 1 251,00 1 251,00

Odstraněni jednostranného bednění nosných stěn M2 1,00 193,50 193,50

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 52 830,00 52 830.00

Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari T 1,00 34 920,00 34 920,00
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107 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm M2 1,00 819.00 819,00

108 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm M2 1,00 880,20 880,20

109 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

M2 1,00 981,00 981,00

110 342244300 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu
M10 tloušťky 100 mm M2 1,00 963,00 963,00

111 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu
M10 tloušťky 115 mm M2 1,00 1 116,00 1 116,00

112 342244400
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných broušených 
na tenkovrstvou mailu tloušťky 100 mm M2 1,00 945,00 945,00

113 342244500
Příčka 2vukově izolační z cihel děrovaných na zdici 
pěnu tloušťky 100 mm M2 1.00 874,80 874,80

114 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm M2 1,00 513,90 513.90

115 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu ll 75 mm M2 1,00 612.90 612.90

116 342272225

117 342272235

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

M2

M2

1.00

1,00

701.10

852,30

701,10

852.30

118 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

M2 1,00 963,00 963,00

119 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou t) 
příčky do 100 mm M 1.00 77,40 77,40

120 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm M 1,00 116,10 116,10

121 342291121
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

M 1.00 135,00 135,00

122 342291131 Ukotveni příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

M 1.00 156,60 156,60

123 345311711 Zídky atikové, parapelni, schodišťové a zábradeíni z 
betonu prostého tř. C 20/25

M3 1.00 4 311,00 4 311.00

124 345321414 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradeíni ze
ŽB tř. C 20/25 M3 1,00 4 581,00 4 581,00

125 345351005
Zfteeni bedněni ptnoslěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních
Odstraněni bedněni plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

M2

M2

1,00 568.80 568,80

126 345351006 1,00 141,30 141,30

127 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 59 490.00 59 490,00

128 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 709,20 709.20

129 346244353 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 819.00 819.00

130 346244354 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic

M2 1,00 918,00 918.00

131 346244356
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 50 
mm 2 pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 900,00 900,00

132 346244357 Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 
mm z pórobetonových přesných tvárnic M2 1.00 1 026,00 1 026.00

133 346244358
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených tl 100 
mm z pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 1 143.00 1 143.00

134 346244361 Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených M2 1,00 822,60 822,60

135 346244371
Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených

M2 1,00 1 359,00 1 359,00

136 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosniků cihlami M2 1.00 1 044,00 1 044.00

137 346244384 Plen tování jednostranné v do 500 mm válcovaných 
nosníků cihlami

M2 1,00 027,00 927,00

138 346244611
Přizdivky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P
10 až 25 na MC 10 M2 1,00 1 008,00 1 008,00

139 346244621 Přizdivky izolačni tl 240 mm z cihel CDm 240 pevnosti P
10 až 25 na MC 10

M2 1.00 1 647.00 1 647.00

140 346244811 Přizdivky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P
10 až P 20 na MC 10 M2 1,00 792,00 792,00

141 346244821 Přizdivky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
P 10 až P 20 na MC 10

M2 1,00 1 233.00 1 233.00

142 346244831

143 346245952

Přizdivky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
P 10 až P 20 na MC 10
Přizdivky izolační ll 115 mm z cihel kanalizačních dl 240 
mm na asfaltocemeniovou maltu

M2

M2

1.00 2 142,00 2 142,00

1,00 4 157,00 4 157,00

144 346271113 Přizdivky z cihel betonových tl 65 mm M2 1,00 756,00 756,00

145 346271114 Přizdivky z cihel betonových tl 140 mm M2 1,00 1 422.00 1 422,OD

146 346272216 Přizdívka z pórobelonových tvárnic tl 50 mm M2 1,00 611,10 611,10

147 346272226 Přizdívka z pórobBtonových tvárnic tl 75 mm M2 1,00 711,90 711,90

148 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm M2 1.00 801,90 801,90

149 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm M2 1,00 954,00 954,00

150 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic II 150 mm M2 1.00 1 071.00 1 071,00

151 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic ll 200 mm M2 1,00 1 512,00 1 512.00

152 389381001 Dobelonováni prefabrikovaných konstrukci M3 1,00 4 415.00 4 415,00

004 - Vodorovné konstrukce 298 43G 18

Poř.é. Položka Text MJ Počet

Odbyt

Jednotková cone Celkem
001 411321414 Stropy deskově ze ŽBtř. C 25/30 M3 1.00 4 148,00 4 148,00
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002 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 258,50 4 258,50

003 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 M3 1,00 4 411,50 4 411,50

004 411325454
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB pohledového tř. C 
25/30

M3 1,00 4 564,50 4 564,50

005 411351011
Zřízení bednění strapíi deskových tt přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce M2 1,00 526,15 526,15

006 411351012 Odstraněni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce M2 1.00 130,90 130,90

007 411354209
Bednění stropu ztracené z hraněných trapézových vln v
40 mm plech lesklý tl 1,0 mm

M2 1,00 583,95 583,95

008 411354219
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v
60 mm plech lesklý tl 1,0 mm

M2 1,00 824,50 824.50

009 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes
5 do 15 cm M2 1,00 170,85 170.85

010 411354312
Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm M2 1,00 49.73 49,73

011 411354313 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes
15 do 25 cm M2 1.00 196.35 198.35

012 411354314

013 411354711

Odstraněni poopémé konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm
Zřízeni bednění balkónových desek přímočarých včetně 
podpěrné konstrukce v do 4 m

M2

M2

1,00 60,95 60,95

1,00 935,00 935,00

014 411354712
Odstranění bednění balkónových desek přímočarých 
včetně podpěrné konstrukce v do 4 m M2 1.00 155,55 155,55

015 411354791 Příplatek k cenám bednění balkónových desek za 
pohledový beton M2 1,00 270,30 270,30

016 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton M2 1,00 266,05 266,05

017 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 42 875,00 42 875,00

018 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari T 1,00 30 980,00 30 980,00

019 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4122,50 4 122,50

020 413322424 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30 M3 1,00 4 420,00 4 420,00

021 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm M2 1.00 820,25 820,25

022 413351112 Odstraněni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrně 
kce výšky do 100 cm

M2 1,00 153,85 153,85

023 413351121
Zřízení bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrně kce 
výšky pfes 100 cm

M2 1,00 858.50 858.50

024 413351122
Odstraněni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm M2 1,00 135,15 135,15

025 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton M2 1,00 282,20 282,20

026 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

M2 1,00 659,60 659,60

027 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

M2 1,00 102,85 102,85

028 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 45 195,00 45195,00

029 413941121 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U. UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 1, IE,

T 1,00 1 050,00 1 050,00

030 413941123 U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 T 1,00 9115,00 9 115,00

031 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 1, IE.
U, UE nebo Lč. 24 a výše nebo výšky pres 220 mm T 1.00 8 520.00 8 520,00

032 413941131 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky do 120 mm T 1,00 10 115,00 10 115,00

033 413941133 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm

T 1,00 9 520,00 9 520,00

034 413941135
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky přes 220 mm T 1,00 9 095,00 9 095,00

035 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB if. C 25/30 M3 1,00 4 216,00 4 216,00

036 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 683,50 4 683,50

037 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 T 1,00 50 675,00 50 675,00

038 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rarnpy svařovanými 
sítěmi Kari T 1,00 30 980,00 30 980,00

039 431351121
Zřízeni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

M2 1,00 858,50 858,50

040 431351122
Odstraněni bedněni podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m M2 1,00 147,90 147,90

041 431351125
Zřízeni bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

M2 1,00 1 283,50 1 283,50

042 431351126
Odstraněni bednění podest schodišť a ramp křivočarých 
v do 4 m M2 1,00 153,85 153,85

043 431351128

044 431351129

Příplatek ke zazení bedněni podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
Příplatek k odstranění bedněni podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

M2

M2

1,00

1,00

80,50

15,81

80,50

15,81

045 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

M2 1.00 806,65 806,65

046 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m M2 1,00 169,15 169,15

047 433351135 Zřízeni bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m M2 1,00 1 674.50 1 674,50

048 433351136
Odstraněni bednění schodnic křivočarých schodišť v do
4 m
Střešní konstrukce tl 250 mm bez nadbetonávky z

M2 1,00 169,15 169.15

049 444141124 pórobetonových vložek a nosníků dl pres 4,8 do 7,1 m M2 1,00 2 949,50 2 949,50
osová vzdálenost no
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DU5 Komunikace 10 620,90

Poř.č, Položka Text MJ Počet

Odbyt

Jednotková cena Celkem

001 564931011 

002 564861011 

003 564871111 

004 566901134 

005 566901234 

006 573111113 

007 577133111 

008 577133121 

009 577134111 

010 577134121 

011 577155112 

012 583441710 

013 591141111 

014 591211111 

015 591241111 

016 592450010 

017 592450130 

018 592450220 

019 592450240 

020 596211110 

021 596211210 

022 M5B381007 

023 M5B381008

Podklad ze šlěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm 
Podklad ze štórkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100-200 
mm
Podklad ze šlěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl do 250 
mm
Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodití tl. Do 250 mm 
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrtl tl. Do 250 mm 
Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 8 (ABJ) tl 40 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 40 mm š
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl
40 mm i do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
štěrk od rť frakce 0/8,0/22,0/32,0/63
Kiadení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50
mm
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC U 50 
mm
dlažba zámková betonová tvaru 1200x165mm tl 40mm 
přírodní
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní
dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x165mm tl 
60mm přírodní
dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x140mm tl 
100mm přírodní
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60 
mm skupiny A pl do 50 m2
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně ti 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 

kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

M2 1,00 154,80 154,80

M2 1.00 279.00 279,00

M2 1,00 302,40 302,40

M2 1,00 453,60 453.60

M2 1,00 324,90 324.90

M2 1,00 36,90 36,90

M2 1,00 306,90 306,90

M2 1,00 285,30 285,30

M2 1,00 291,60 291,60

M2 1,00 269,10 269,10

M2 1,00 402,30 402,30

T 1,00 477,90 477,90

M2 1,00 691,20 691.20

M2 1,00 675,00 675,00

M2 1,00 793,80 793.80

M2 1,00 338,40 338.40

M2 1,00 451,80 451,80

M2 1,00 463.50 463.50

M2 1,00 590,40 590,40

M2 1,00 405,90 405,90

M2 1,00 440,10 440,10

M2 1.00 746,10 746,10

M2 1,00 1 440,00 1 440.00

42 390.80

Odbyt

MJ Počet Jednotková cena Celkem

M2 1.00 99.10 99,10

M2 1.00 106,00 106,00

M2 1,00 161,00 161,00

M2 1,00 168,00 168,00

M2 1,00 224,00 224,00

M2 1,00 55,00 55,00

M2 1,00 352.00 352,00

M2 1.00 1 120,00 1 120,00

M2 1,00 1 150,00 1 150,00

M2 1,00 1 140.00 1 140,00

M2 1,00 309,00 309,00

M2 1,00 320,00 320.00

M2 1,00 378,00 378,00

M2 1,00 390,00 390,00

M2 1,00 243,00 243,00

M2 1,00 255.00 255,00

M2 1,00 455.00 455,00

M2 1,00 467.00 467.00

M2 1,00 368,00 368,00

M2 1,00 389,00 389,00

006? * Orniikv vnitrní

Púf.č. Položka Text

001 611131121 

002 611131125 

003 611131151 

004 611131155 

005 611135011 

006 611135095 

007 611142001 

008 611316121 

009 611316122 

010 611316125 

011 611321111 

012 611321115 

013 611321121 

014 611321125 

015 611321131 

016 611321135 

017 611321141 

018 611321145 

019 611324111 

020 611324112

Penetračni disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně
Penetračni disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně
Sanační postřik vnitřních stropu nanášený celoplošně 
ručně
Sanační postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený celoplošně ručně
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm 
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropu tmelem za každý 
dalších 1 mm tloušťky
Pletivo sklovfáknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu 
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená ručně 
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitrních stropů rovných nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních schodišťových konstrukci nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hladká Jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukci nanášená ručně 
Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů 
tloušťky do 3 mm
Vápenocementový štuk vnitřních schodišťových 
konstrukci tloušťky do 3 mm 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně 
Sanační omítka podkladní vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně
Sanační omítka podkladní vnitřních stropů žebrových 
nanášené ručně
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021 611324115 

022 611325101 

023 611325102 

024 611325111 

025 611325112 

026 611325121 

027 611325122 

028 611325131 

029 611325132 

030 611325135 

031 611325201 

032 611325202 

033 611325212 

034 611325213 

035 611325222 

036 611325223 

037 611325402 

038 611325403 

039 611326121 

040 611326122 

041 611326125 

042 611328131 

043 611328132 

044 611328135 

045 612131101 

046 612131101 

047 612131121 

048 612131151 

049 612135011 

050 612135095 

051 612142001 

052 612316121 

053 612321111 

054 612321121 

055 612321141 

056 612324111 

057 612325101 

058 612325102 

059 612325111 

060 612325112 

061 612325121 

062 612325122 

063 612325131 

064 612325201 

065 612325202 

066 612325212 

067 612325213 

068 612325222

Sanační omítka podkladní vnitřních schodišťových 
konstrukci nanášená ručně 
Vápenocementoyá hrubá omítka rýh ve stropech š do 
150 mm
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech š přes 
150 do 300 mm
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do 
150 mm
Vápenocementová hladká omítka ryti ve stropech š 
přes 150 do 300 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š 
pres 150 do 300 mm
Omítka sanační jádrová vnitřních stropů rovných
nanášená ručně
Omítka sanační jádrová vnitřních stropů žebrových 
nanášená ručně
Omítka sanační jádrová vnitřních schodišťových 
konstrukci nanášená ručně
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 
m2 na stropech
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch pres 
0,09 do 0,25 m2 na stropech 
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0.09 do 0,25 m2 na stropech 
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stropech
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech
Oprava vnitřní vápenocementová hrubé omítky tl do 20 
mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Oprava vnitřní vápenocementová hrubé omítky 0 do 20 
mm stropu v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Sanační omítka jednovrstvá vnitrních stropů rovných 
nanášená ručně
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů žebrových 
nanášená ručně
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená ručně
Sanační štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm 
Sanační štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 
mm
Sanační Štuk vnitřních schodišťových konstrukcí 
tlouSťky do 3 mm
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celopfošně 
ručně
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm 
Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tloušťky
Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu 
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitrních stěn 
nanášená ručně
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách Š do 
150 mm
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách Š přes 
150 do 300 mm
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š co 
150 mm
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 
150 do 300 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh veslénáchš 
pres 150 do 300 mm
Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 
m2 na stěnách
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách 
Vápenocementová hladká omítka malých ploch pres 
0.09 do 0,25 m2 na stěnách
Vápenocementová hladká omítka matých ploch pros

0,25 do 1 m2 na stěnách
Vápenocementová štuková omítka malých ptoch pres 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách

M2 1,00 379,00 379,00

M2 1,00 1 320,00 1 320.00

M2 1,00 1 090,00 1 090,00

M2 1,00 1 420,00 1 420,00

M2 1,00 1 160.00 1 160,00

M2 1.00 1 590,00 1 590,00

M2 1,00 1 300,00 1 300,00

M2 1,00 604,00 604,00

M2 1,00 632,00 632,00

M2 1,00 622,00 622,00

KUS 1,00 170,00 170,00

KUS 1,00 326,00 326.00

KUS 1,00 361.00 361,00

KUS 1,00 710,00 710,00

KUS 1,00 419,00 419,00

KUS 1,00 799.00 799,00

M2 1,00 282,00 282.00

M2 1,00 402,00 402.00

M2 1.00 693,00 693,00

M2 1,00 718,00 718,00

M2 1,00 710,00 710,00

M2 1,00 282,00 282,00

M2 1,00 306,00 306,00

M2 1,00 293,00 293,00

M2 1,00 107,00 107,00

M2 1.00 107.00 107.00

M2 1,00 77,00 77,00

M2 1,00 142,00 142.00

M2 1,00 183,00 163,00

M2 1,00 49.70 49,70

M2 1,00 300,00 300,00

M2 1,00 988.00 988,00

M2 1,00 273,00 273.00

M2 1.00 324.00 324,00

M2 1,00 394.00 394,00

M2 1,00 332,00 332.00

M2 1,00 1 100,00 1 100,00

M2 1,00 915,00 915,00

M2 1,00 1 070.00 1 070,00

M2 1,00 972,00 972,00

M2 1.00 1 330.00 1 330,00

M2 1,00 1 090,00 1 090,00

M2 1,00 546,00 546,00

KUS 1,00 139.00 139,00

KUS 1.00 272,00 272,00

KUS 1.00 299,00 295.00

KUS 1.00 621.00 621,00

KUS 1,00 346,00 346,00
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069 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes
0.25 do 1 m2 na stěnách KUS 1,00 698.00 698.00

070 812325301 Vápenocementová hladká omítka ostání nebo nadpraží M2 1.00 946,00 946,00

071 612325302

072 612325402

073 612325403

074 612325412

075 612325413

Vápenocementová štukové omítka ostění nebo 
nadpraží
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky ll do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

980,00

236,00

345,00

253,00

366,00

980.00

236,00

345,00

253,00

366,00

076 612325417 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 
celoplošným přeštukovén
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20

M2 1,00 441.00 441.00

077 612325419 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s 
celoplošným přestuKován

M2 1.00 654,00 554,00

078 612326121 Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně M2 1,00 628.00 628,00

079 612328131 Sanační štuk vnitrních stěn tloušťky do 3 mm M2 1.00 230.00 230.00

0062 - Omítky venkovní 39 99S.70

Odbyt
Po* .6. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 283759320 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 40mm M2 1.00 77,90 77,90

002 283759340 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 60mm M2 1,00 116,00 116,00

003 283759360 deska EPS 70 fasádní ?ss0,0391! 80mm M2 1,00 156.00 156.00

004 283759370 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 90mm M3 1,00 176.00 176.00

005 283759380 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 100mm M2 1,00 195,00 195,00

006 283759390 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 120mm M2 1,00 234,00 234.00

007 283759510 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 140mm M2 1.00 273,00 273.00

008 283759520 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 160mm M2 1,00 311.00 311.00

009 283759530 deska EPS 70 fasádní 7=0.039 tl 180mm M2 1,00 350,00 350,00

010 283759540 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 t! 200mm M2 1.00 389,00 389.00

011 283759550 deska EPS 70 fasádní 7=0.039 tl 210mm M2 1.00 409.00 409,00

012 283759560 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 220mm M2 1,00 428,00 428,00

013 283759570 deska EPS 70 fasádní ?=0.039 tl 230mm M2 1.00 448,00 448.00

D14 283759580 deska EPS 70 fasádní 7=0.039 tl 240mm M2 1.00 468.00 468.00

015 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně M2 1.00 100,00 100,00

016 621131121 PenetrBČní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně M2 1,00 73,60 73,60

017 621131151
Sanační postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně 
ručně M2 1,00 146,00 146.00

018 621142001 Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu 

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů

M2 1,00 328,00 328.00

019 621211051 lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdivá
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů

M2 1,00 1 350.00 1 350.00

020 621221052 lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientac

M2 1.00 1 620,00 1 620,00

021 621316121 Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších podhledů 
nanášená ručně M2 1,00 1 060,00 1 060,00

022 621321101
Vápenocementové omítka hrubá jednovrstvá nezatrená 
vnějších podhledů nanášená ručně M2 1.00 309.00 309.00

023 621321111 Vápenocementové omítka hrubá jednovrstvé zatřená 
vnějších podhledů nanášená ručně M2 1.00 346,00 346,00

024 621321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně M2 1,00 413,00 413,00

025 621321131
Vápenocementový štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 
mm M2 1,00 227.00 227,00

026 621321141 Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně M2 1,00 496,00 496,00

027 621324411 Sanační podkladní omitka vnějších podhledů nanášená 
ručně M2 1.00 327,00 327,00

028 621324511 Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená 
strojně
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %

M2 1,00 284,00 284,00

029 621325103 M2 1,00 344,00 344.00

030 621325107
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 %

M2 1,00 439.00 439.00

031 621325121
Sanační jádrová omítka vnějších podhledů nanášená 
ručně M2 1.00 539,00 539,00

032 621325203 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 % M2 1,00 517,00 517,00

033 621325207 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 % M2 1,00 626,00 626,00

034 621326121
Sanační jednovrstvá omítka vnějších podhledů
nanášená ručně M2 1.00 632,00 632,00

035 621328231 Sanační štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 mm M2 1.00 263.00 263,00

036 621511045 Tenkovrstvá akrytátová rýhovaná omitka zrnitost 1.5 
mm vnějších podhledů M2 1,00 429,00 429,00
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037 621511052 Tenkovrstvá ekrylátcvá rýhovaná omítka zrnitost 2,0 
mm vnějších podhledu

M2 1,00 414,00 414,00

038 621521045 Tenkovrstvá silikátové rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů M2 1,00 442,00 442.00

039 621521052 Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů M2 1,00 474.00 474.00

040 621531045 Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů M2 1,00 466.00 466.00

041 621531052
Tenkovrstvá silikonové rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů M2 1.00 507.00 507,00

042 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně M2 1,00 92.10 92.10

043 622131121 Peneiračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně M2 1,00 62,40 62,40

044 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošné 
ručně M2 1,00 136,00 138,00

045 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu M2 1,00 286,00 286.00

046 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů M 1,00 168,00 168,00

047 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů M 1,00 106,00 106,00

048 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

M 1,00 58.40 58,40

049 622211051 mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží

M2 1,00 1 100,00 1 100.00

050 622212001 nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepáním desek z 
polystyrenu t!.do40
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží

M 1,00 229,00 229,00

051 622212071 nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl.80-120
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

M 1,00 349,00 349.00

052 622221051 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do tl.200-240

M2 1,00 1 170,00 1 170,00

053 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky M 1,00 162,00 162,00

054 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených M 1,00 74.30 74,30

055 622316121
Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn 
nanášená ručně

M2 1,00 1 000,00 1 000,00

056 622321101 Vápenocementová omítka hrubé jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně M2 1,00 283,00 283,00

057 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně M2 1.00 314,00 314,00

058 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

M2 1.00 362.00 362.00

059 622321131 Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm M2 1,00 185,00 185,00

060 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášené ručně M2 1,00 439,00 439,00

061 622324411
Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená 
ručně M2 1,00 300,00 300,00

062 622325103
Oprava vnější vápenocementová hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % M2 1,00 304,00 304,00

063 622325107 Oprava vnější vápenocementová hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %

M2 1,00 388,00 388,00

064 622325121 Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručné M2 1,00 488,00 488,00

065 622325203

066 622325207

067 622325213

068 622325217

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %
Oprava vnější vápenné štukově omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu přes 30 do 50 %
Oprava vnější vápenné štukové omítky Členitosti 1 stěn 
v rozsahu přes 50 do 65 %

M2

M2

M2

M2

1,00

1.00

1,00

1,00

470,00

567,00

716,00

885,00

470,00

567,00

716,00

885,00

069 622326121
Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená 
ručně

M2 1,00 575,00 575.00

070 622328231

071 622511045

072 622521045

073 622531045

074 622531052

075 631420200

076 631420220

Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm

Tenkovrstvá akryiátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 
mm vnějších slén
Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákna 7=0,035-0,036 tl 40mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 60mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 80mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7=0,035*0,036 tl 1Q0mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélně vlákno 7=0,035-0,036 tl 12Gmm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 140mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7*0,035-0,030 (1150mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 16Qmm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

221,00

403,00

417.00

440,00

481.00

221,00

403,00

417.00

440.00

481,00

1,00

1,00

232,00

304,00

232,00

304,00

077 631420240

078 631420250

M2

M2

1,00

1,00

432,00

570,00

432,00

570.00

079 631420260 M2 1,00 686.00 686.00

080 631420270 M2 1.00 799,00 799,00

081 631420280

082 631420290

M2

M2

1.00

1,00

849.00

912,00

849.00

912,00



Stránka 16 z 70

083 631420300
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,035'0,036 tl 1B0mm

M2 1,00 1 030,00 1 030,00

084 631420310
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 200mm

M2 1,00 1 140,00 1 140,00

085 631420320
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 t! 220mm

M2 1,00 1 250.00 1 250,00

066 631420330 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0 035-0 036 tl 240mm

M2 1,00 1 360,00 1 360.00

0063 - Podlahové Konstrukce 163 092 14

Odbyt

Pof.č. Položka Text MJ Poíet Jednotková cena Celkem

001 631311114 Mazanina U přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

M3 1.00 5 013.00 5 013,00

002 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 M3 1.00 5 202,00 5 202.00

003 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tf. C 16/20

M3 1,00 4 698.00 4 698.00

004 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

M3 1,00 4 896.00 4 896,00

005 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

M3 1,00 4 896,00 4 896,00

006 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C16/20

M3 1,00 4 572,00 4 572.00

007 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 M3 1.00 4 761,00 4 761,00

008 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazeni 
povrchu

M3 1.00 1 287,00 1 287.00

009 631319012
Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazeni povrchu

M3 1,00 644.40 644.40

010 631319013
Příplatek k mazaniné tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazeni povrchu

M3 1.00 322.20 322,20

011 631319171 Příplatek k mazaniné tl přes 50 do 80 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

M3 1,00 391,50 391,50

012 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

M3 1.00 196.20 196,20

013 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže M3 1,00 98,10 98,10

014 631319195
Příplatek k mazaniné tl přes 50 do 80 mm za plochu do
5 m2

M3 1,00 261.90 261.90

015 631319196
Příplatek k mazanině U přes 80 do 120 mm za plochu do
5 m2

M3 1.00 174,60 174.60

016 631319197
Příplatek k mazaniné U přes 120 do 240 mm za plochu 
do 5 m2 M3 1,00 87,21 87,21

017 631319202
Příplatek k mazaninám za přidárí ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3

M3 1,00 662,40 662,40

018 631319203
Příplatek k mazaninám za přidárí ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 M3 1,00 828.90 828,80

019 631319222
Příplatek k mazaninám za přidáni polymerových 
makro vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3 M3 1.00 990,00 990,00

020 631319223 Příplatek k mazaninám za přidáni polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3

M3 1,00 1 314,00 1 314,00

021 631319234
Příplatek k mazaninám za přidáni skleněných vláken pro 
objemové vyztužení 5 kg/m3 M3 1,00 1 521.00 1 521,00

022 631319235
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro 
objemové vyztužení 6 kg/m3 M3 1,00 1 827,00 1 B27.00

023 631319236 Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro 
objemové vyztužení 10 kg/m3 M3 1.00 3 033,00 3 033,00

024 631351101 Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách M2 1.00 437,40 437.40
025 631351102 Odstraněni bedněni rýh a hran v podlahách M2 1,00 100,80 100.80

026 631361821 Výztuž mazanin betonářskou oceli 10 505 T 1,00 40 530,00 40 530,00

027 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T 1,00 30 920.00 30 920.00

028 632441212 Potěr anhydritový samonivelačni litý C20 ti přes 30 do
35 mm M2 1,00 323,10 323.10

029 632441213
Potěr anhydritový samonivelačni litý C20 tl přes 35 do
40 mm

M2 1,00 357,30 357,30

030 632441214 Potěr anhydritový samonivelačni lítý C20 tl přes 40 do
45 mm M2 1.00 391,50 391.50

031 632441215
Potěr anhydritový samonivelačni litý C20 tl přes 45 do
50 mm M2 1,00 428,40 428,40

032 632441216 Potěr anhydritový samonivelačni litý C25 přes 25 do 30 
mm

M2 1,00 292,50 292,50

033 632441217 Potěr anhydritový samonivelačni litý C25 pres 30 do 35 
mm M2 1,00 330.30 330,30

034 632441218
Potěr anhydritový samonivelačni litý C25 přes 35 dc 40 
mm M2 1,00 365,40 365,40

035 632441219
Potěr anhydritový samonivelačni títý C25 přes 40 dc 45 
mm

M2 1,00 401,40 401,40

036 632441220
Potěr anhydritový samonivelačni litý C25 přes 45 dc 50 
mm M2 1,00 439.20 439.20

037 632441221 Potěr anhydritový samonivelačni liLý C30 tl přes 25 do
30 mm M2 1,00 297,90 297,90

038 632441222 Potěr anhydritový samonivelačni litý C30 tl přes 30 do
35 mm M2 1,00 336,60 336,60

039 632441223
Potěr anhydritový samonivelačni litý C30 tl přes 35 do
40 mm M2 1,00 372,60 372,60

040 632441224
Potěr anhydritový samonivelačni litý C3Q tl přes 40 do
45 mm

M2 1.00 410,40 410,40

041 632441225 Potěr anhydritový samonivelačni litý C30 tl přes 45 do
50 mm

M2 1.00 449,10 449,10
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042 632441291
Příplatek k anhydritovému samonivelačnimu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl M2 1,00 36,72 36,72

043 632441292 Příplatek k anhydritovému samonivelačnimu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl M2 1,00 37,80 37,80

044 632441293 Příplatek k anhydritovému samonivelačnimu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm 0 pfes 50 mm M2 1.00 38,79 38,79

045 632450121 Vyrovnávací cementový potér tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu M2 1,00 386,10 386,10

046 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu M2 1.00 506,70 506,70

047 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v pá3u M2 1,00 634,50 634,50

048 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

M2 1,00 760.50 760,50

049 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsi provedený v ploše M2 1.00 339,30 339,30

050 632450132 Vyrovnávací cementový potér tl pfes 20 do 30 mm ze 
suchých směsi provedený v ploše M2 1,00 458,10 458,10

051 632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsi provedený v ploše M2 1,00 582,30 582,30

052 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše M2 1,00 707,40 707,40

053 632451211 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do
35 mm M2 1,00 326,70 326,70

054 632451212 Potěr cementový samonivelační Htý C20 tl přes 35 do
40 mm M2 1,00 360,90 360,90

055 632451213
Potěr cementový samonivelační litý 020 tl přes 40 do
45 mm M2 1,00 396,90 396,90

056 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do
50 mm M2 1,00 433,80 433,80

057 632451231 Potěr cementový samonivelační Htý C25 tl přes 30 do
35 mm M2 1,00 331,20 331,20

058 632451232 Potěr cementový samonivelační Stý C25 tl přes 35 do
40 mm M2 1.00 366.30 366,30

059 632451233 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do
45 mm M2 1,00 403,20 403,20

060 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl pros 45 do
50 mm M2 1,00 441,00 441,00

061 632451251
Potěr cementový samonivelační litý C3Q tl přes 30 do
35 mm M2 1.00 337,50 337,50

062 632451252
Potěr cementový samonivelační litý C30 U přes 35 do
40 mm M2 1,00 373,50 373.50

063 632451253 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do
45 mm M2 1,00 410,40 410,40

064 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do
50 mm

M2 1.00 449,10 449,10

065 632451291
Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm H přes 50 mm M2 1,00 37,35 37,35

066 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

M2 1,00 37,98 37,98

067 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm M2 1,00 38,79 38,79

068 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí póskou mezi sténcu 
a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

M 1,00 73,35 73.35

069 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

M 1,00 80,82 80,82

070 634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 120 mm M 1,00 117,00 117,00

071 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm M 1,00 26.64 26,64

072 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

M 1,00 24,48 24,48

073 634112114 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

M 1,00 30,51 30,51

074 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním M3 1.00 1 467,00 1 467,00

075 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním M3 1,00 1 872.00 1 872,00

076 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním M3 1,00 2 187,00 2187,00

077 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním M3 1,00 1 656,00 1 656,00

078 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním M3 1,00 2 088,00 2 088,00

079 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním M3 1,00 2 565,00 2 565,00

080 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky do 25 mm M2 1,00 896,40 896,40

081 636311112 Kladeni dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm M2 1,00 1 386.00 1 386,00

082 636311113
Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm

M2 1.00 1 575.00 1 575,00

083 636311114 Kladeni dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 100 do 150 mm M2 1,00 1 710,00 1 710.00

084 636311115
Kladeni dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výsky pfes 150 mm

M2 1,00 2 142,00 2 142,00

085 637111111 Okapový chodník 2e štěrkopísku ti 100 mm s udusáním M2 1.00 150.30 150,30

086 637111112 Okapový chodník ze Štěrkopísku ti 150 mm s udusáním M2 1.00 207,00 207.00

087 637111113 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním M2 1,00 262.80 262,80

088 637111114 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním M2 1.00 323,10 323.10
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089 637121111 

090 637121112 

091 637121113 

092 637121114 

093 637211111 

094 637211112 

095 637211114 

096 637211131 

097 637211132 

098 637211134 

099 637311121 

100 637311122

OKapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním 

Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním 

Okapový chodník z kačírku U 200 mm s udusáním 

Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 
10
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 
10
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 
10
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do 
kameniva
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do 
kameniva
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do 
kameniva
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníku ležatých lože beton 
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

M2 1,00 274,50 274.50

M2 1,00 303,30 393,30

M2 1,00 512,10 512.10

M2 1,00 634.50 634,50

M2 1.00 927,00 927.00

M2 1,00 1 044.00 1 044.00

M2 1,00 945.00 945,00

M2 1,00 788.40 788.40

M2 1,00 861,30 861,30

M2 1,00 784.80 784,80

M 1,00 531,00 531,00

M 1,00 461,70 461,70

1 030 667.6?

Odbyt

MJ Ročel Jednotková čerta Celkem

KUS 1.00 3 825.00 3 825.00

KUS 1,00 4 182,00 4 182,00

KUS 1,00 4 114,00 4 114.00

KUS 1,00 4 692.00 4 692,00

KUS 1,00 3 366.00 3 366,00

KUS 1,00 36 040.00 36 040,00

KUS 1,00 33 235,00 33 235,00

KUS 1.00 41 650.00 41 650.00

KUS 1,00 47 600.00 47 600.00

KUS 1.00 90 440,00 90 440.00

KUS 1,00 34 850.00 34 850.00

KUS 1,00 45 900,00 45 900.00

KUS 1,00 51 425.00 51 425,00

KUS 1,00 80 500,00 80 500,00

KUS 1,00 6 300.00 6 300,00

M2 1,00 16 300,00 16 300,00

M2 1,00 22 800,00 22 800,00

M2 1,00 29 820,00 29 820.00

M2 1,00 41 560.00 41 560,00

KUS 1.00 52 330.00 52 330,00

KUS 1,00 72 410.00 72410,00

KUS 1,00 90 800,00 90 800,00

KUS 1,00 110 300.00 110 300,00

M2 1,00 9 180,00 9 180.00

M2 1,00 11 220.00 11 220,00

M2 1,00 fi 775,00 9 775,00

M2 1,00 11 815.00 11 815,00

M2 1,00 10 370,00 10 370,00

M2 1,00 12 580,00 12 580,00

KUS 1,00 6 094.50 6 094,50

KUS 1,00 3 646,50 3 646,50

KUS 1,00 4 224,50 4 224,50

0064 - vyprne otvoru

Pof.č. Položka Text

001 553314480 

002 553314680 

003 553317210 

004 553317360

005 553317660

006 553411900 

007 553412240 

008 553412250 

009 553412260 

010 553412270 

011 553412280 

012 553412290 

013 553412310 

014 553412340 

015 553413270 

016 553413330 

017 553413450 

018 553413460 

019 553413470 

020 553413520 

021 553413530 

022 553413540 

023 553413550 

024 611405060 

025 611405070 

026 611405080 

027 611405090 

028 611405100 

029 611405110 

030 611811030 

031 611823030

032 611823090

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozměru 900/'970, 2100mm 
zárubeň jednokřídlá ocelové obfožková šroubovací tl 
Stěny I60-200mm rozměru 900/'970, 2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 1600/1970,2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 160-200mm rozměru 1600/1970,2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 16Q-200mm rozměru 1600/1970. 
2100mm
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové protipožární EW 
15, 30,45 D1 speciální zárubeň 1250-1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové pinó hladké s 
polodrážkou 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x21 OOmm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární E160 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocetové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární E190 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plně hladké s 
polodrážkou 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI60 CDP1 1600x2100mrrt 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné 1250- 
1650x1970mm
dveře dvoukřídlé AJ plné max rozměru otvoru 4,84m2 
bezpečnostní třídy RC2
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4.84m2 protipožární EI30 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 protipožární EH30 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4.84m2 protipožární EI90 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené 1600x2100mm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI30 C DP1
1600x2100mm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI60 C DP1 
1600x21 OOmm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI90 C dpi 
1600x2100mm
dveře dvoukřídlé plastové bílé phé max rozměru otvoru
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem plné max rozměru
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru
otvoru 4,84m2
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 4,84m2
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 4.84m2 bezpečnostní třídy RC2 
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 
tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm 
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl 
stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970,2100mm

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 
tl stěny 26Q-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm



Stránka 19 z 70

žárubeň jednokřídlá oWožková s fóliovým povrchem a
033 611823150 protipožární úpravou t! stěny 260-350mm rozměru 600- 

1100/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem

KUS 1,00 5 210.50 5 210,50

034 611823200 a protipožární úpravou tl stěny 260-35Qmm rozměru 600- 
1100/1970. 2100mm

KUS 1,00 5 788,50 5 788,50

035 641941611
Osazováni kovových rámů oken do 1 m2 na montážní 
pěnu

KUS 1.00 359.55 359,55

036 641941712
Osazováni kovových rámů oken přes 1 do 4 m2 na 
montážní pěnu KUS 1,00 807.50 807.50

037 641941812
Osazováni kovových rámů oken přes 4 do 10 m2 na 
montážní pěnu KUS 1,00 1 105,00 1 105,00

038 642942611
Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na montážní pěnu

KUS 1.00 488,75 488,75

039 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes
2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu KUS 1,00 688,50 688.50

040 642942831
Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových přes
4,5 do 10 m2 na montážní pěnu KUS 1,00 1 470.50 1 470,50

041 642945111 Osazováni protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

KUS 1,00 3 527,50 3 527.50

042 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 KUS 1,00 4 284,00 4 284,00

043 642946111
Osazováni pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křidlo ě do 800 mm cío zděné příčky

KUS 1,00 1 504,50 1504,50

044 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křidlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky

KUS 1.00 1 810,50 1 810,50

045 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 KUS 1,00 72,17 72,17
mm

046 644941112
Osazováni ventilačních mřížek velikostí přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm KUS 1,00 90,10 90,10

047 648921411 Osazování parapetních desek ŽB s do 200 mm na MC M 1,00 115,60 115,60

009 Ostatní Konstrukce a onace 742.35

Odbyt

Pof.6. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výsiavby při výšce 
podlaží do 4 m

M2 1,00 151,00 151.00

002 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výsiavby při výšce 
podlaží pres 4 m M2 1,00 173,00 173.00

003 952901121 čištění budov omytí dveří nebo vrat pl do 1,5 m2 M2 1,00 48.20 48,20

004 952901122
Čištění budov omyti dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 
m2

M2 1,00 36,60 36,60

005 952901123
Čištěni budov omyti dveří nebo vrat p! přes 3,0 do 5,0 
m2

M2 1,00 30,80 30,80

006 952901124 Čištění budov omyti dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2 M2 1,00 26,40 26,40

007 952902021 Čištěni budov zametení hladkých podlah M2 1,00 4,35 4,35

008 952902711 Čištění fasády budov horolezeckou technikou M2 1,00 121.00 121,00

009 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

M2 1,00 151,00 151,00

0034 - Leéem 707 40

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 69,30 69.30

002 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do
10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1.00 85.80 85,80

003 941111112 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0.9 m v 
přes 10 do 25 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1.00 90,60 90.60

004 941111121 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do
10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 94.10 94.10

005 941111122 podlahami zaiiženi do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
pres 10 do 25 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

M2 1.00 98.30 98,30

006 941111211 podlahami do 200 k9/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použiti
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

M2 1.00 0,89 0,89

007 941111212 podlahami do 200 kg/m2 š od 0.6 do 0,9 m v přes 10 do
25 m za každý den
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 0,94 0,94

008 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do
10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1.00 51,90 51,90

009 941111812 podlshsmi zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0.9 m v 
přes 10 do 25 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 54,50 54.50

010 941111821 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do
10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 57,50 57,50

011 941111822 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

M2 1,00 59,70 59,70

012 044511114 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken M2 1,00 26,00 26,00

013 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použiti M2 1,00 0,37 0.37

014 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken M2 1,00 17.50 17.50
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0096 • Bourací práce 47 371 86

Odbyt

Pof.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 962031011 Bourání příček nebo prizdivek z cihel děrovaných ti do
100 mm M2 1.00 136.80 136.80

002 962031013 Bourání příček nebo prizdivek z cihel děrovaných it přes 
100 do 150 mm M2 1.00 157,60 157,50

003 962031021 Bourání příček nebo prizdivek z cihel děrovaných 
broušených II do 100 mm

M2 1.00 130,50 130,50

004 962031023
Bouráni příček nebo prizdivek z cihel děrovaných 
broušených II přes 100 do 150 mm M2 1,00 149.40 149,40

005 962031132 Bouráni příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 
mm M2 1,00 119,70 119,70

006 962031133 Bouráni příček nebo přizdívek z cihel pálených d přes
100 do 150 mm

M2 1.00 146,70 146,70

007 962041314 Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm M2 1,00 221,40 221,40

008 962041315 Bouráni příček z betonu prostého tl do 150 mm M2 1.00 319,50 319,50

009 962051114 Bouráni příček ze ŽB tl do 50 mm M2 1,00 188,10 188,10

010 962051115 Bouráni příček ze ŽB tl do 100 mm M2 1,00 267,30 267,30

011 962051116 Bouráni příček ze ŽB tl do 150 mm M2 1,00 388,80 388,80

012 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm M2 1,00 186.30 186,30

013 962081141 Bouráni příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 
mm

M2 1,00 282,60 282,60

014 962084121 Bouráni příček sádrových tl do 60 mm M2 1,00 123,30 123,30

015 962084130
Bourání příček deskových, umakartových, sololitových 
apod. tl do 50 mm

M2 1,00 115,20 115,20

016 962084131 Bouráni příček deskových, umakartových, sololitových 
apod. tl pres 50 do 100 mm

M2 1,00 155,70 155,70

017 962086110 Bouráni pónobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 
mm M2 1,00 124,20 124,20

018 962086111 Bouráni pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes
100 do 150 mm
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých

M2 1,00 148.50 148,50

019 965042131 dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky do 100 mm. plochy do 4 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých

m3 1,00 3 562,00 3 562,00

020 965049111 dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin 
vyztužených svařovanou šiti. tloušťky do 100 mm

m3 1,00 1 955,00 1 955,00

021 965081212 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy do 1 m2

M2 1,00 110,70 110,70

022 965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xytolitových
11 do 10 mm plochy přes 1 m2 M2 1,00 83.16 83,16

023 965082923 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky do 100 mm. plochy pres 2 m2
Vybourání a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů.

m3 1,00 692,10 692,10

024 968072455 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatíženi do 1 5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubni. 
plochy do 2 m2

m2 1,00 393,30 393.30

025 969011111 Vybouráni vnitřního kameninového potrubí do DN 100 M 1,00 185,40 185,40

026 969011112 Vybouráni vnitřního kameninového potrubí pres DN 100 
do DN 200

M 1,00 248,40 248,40

027 969011113
Vybouráni vnitřního kameninového potrubí přes DN 200 
do DN 300 M 1,00 306.90 306,90

028 969021112 Vybourání vnitrního litinového potrubí do DN 100 M 1,00 240,30 240,30

029 969021113 Vybouráni vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do
DN 200 M 1,00 273,60 273,60

030 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 M 1.00 89,28 89,28

031 969031112
Vybourání vnitřního ocelového potrubí pres DN 50 do
DN 100 M 1,00 135.00 135,00

032 969041111 Vybouráni vnitřního plastového potrubí do DN 50 M 1,00 80,91 80,91

033 969041112 Vybouráni vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do
DN 100

M 1,00 126,90 126,90

034 969041113
Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do
DN 200 M 1,00 147,60 147,60

035 969041114 Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 200 do
DN 300 '

M 1.00 189.90 189,90

036 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na
MVC nebo MV tl do 150 mm KUS 1,00 26,82 26,82

037 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou. plochy do 0.25 m2, tloušťky do 150 kus 1,00 103,60 183,60

mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel

038 971033531 pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou. plochy do 1 m2, tloušťky do 150 m2 1,00 331.20 331,20

039 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou. plochy do 4 m2, tloušťky do 100 
mm

m2 1,00 138.60 138,60

040 971038421 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic 
nebo pfičkovek plochy do 0.25 m2, tloušťky do 100 mm

kus 1,00 87,57 87,57

041 971038531 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic 
nebo přičkovek plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm m2 1,00 243.00 243,00
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Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na
042 973031324 jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. 

plochy do 0.1 m2, hloubky do 150 mm
kus 1.00 226,80 226,80

043 974031121
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm ě do 30
mm M 1.00 85.95 85,95

044 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

M 1.00 98.10 98,10

045 974031123
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

M 1,00 102,60 102,60

046 974031124 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 
mm

M 1,00 123,30 123,30

047 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm Š do 70 
mm M 1,00 123,30 123,30

048 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

M 1,00 126,00 126,00

049 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm M 1,00 143,10 143,10

050 974031142 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm S do 70 
mm M 1.00 110.70 110.70

051 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm 5 do 100
mm M 1,00 126,00 126.00

052 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm Š do 150 
mm M 1,00 160,20 160,20

053 974031153
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm $ do 100 
mm

M 1,00 143,10 143,10

054 974031154 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 
mm
Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahováni

M 1,00 177,30 177,30

055 974031664 nosníků do zdi. před vybouráním otvorů do hloubky 150 
mm. při výšce nosníku do 150 mm

m 1,00 299.70 299,70

056 974032121
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 30 mm, Šířky do 30 mm

m 1,00 71,28 71,28

057 974032122
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 30 mm. Šířky do 70 mm m 1,00 77,58 77.58

058 974032132 Vysekáni rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 50 mm. šiřky do 70 mm m 1,00 88,02 88,02

059 974042532
Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do 
hloubky 50 mm. Šiřky do 70 mm m 1,00 198,00 198,00

060 974042532 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 70 mm

M 1,00 198,00 198,00

061 974042533
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm Š do 100 mm

M 1.00 247,50 247,50

062 974042534 Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 150 mm M 1,00 300,60 300,60

063 974042542 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š do 70 mm

M 1,00 198,00 198,00

064 974042543
Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š do 100 mm

M 1,00 247.50 247,50

065 974042544 Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š dc 150 mm

M 1,00 300.60 300,60

066 974042553
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm Š do 100 mm

M 1.00 318,60 318,60

067 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm 5 do 150 mm M 1.00 389.70 389,70

068 974042555
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm š do 200 mm

M 1,00 477,90 477,90

069 974042564
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 150 mm Š do 150 mm

M 1,00 462,60 462,60

070 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 
mm

M 1,00 171,90 171,90

071 974049122
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 
mm M 1.00 227,70 227,70

072 B74049123 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100
mm M 1,00 268,20 268,20

073 974049132
Vysekáni rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 
mm. šířky do 70 mm

m 1.00 319,50 319.50

074 974049132
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70
mm M 1,00 319,50 319,50

075 974049133
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 
mm M 1,00 379,80 379,80

076 974049142 Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 
mm

M 1,00 319,50 319,50

077 $74049143
Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100
mm M 1,00 377.10 377,10

078 974049153
Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do
100 mm M 1,00 533,70 533,70

079 974049154
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do
150 mm

M 1,00 647,10 647,10

080 974049221
Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm 
š do 30 mm

M 1,00 216.90 216.90

081 974049222
Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu W do 30 mm
Š do 70 mm

M 1,00 290,70 290,70

082 974049223
Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm 
š do 100 mm

M 1,00 342,90 342,90

083 974049232
Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm 
š do 70 mm

M 1.00 409,50 409,50

084 974049233
Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm 
šdo 100 mm

M 1,00 487,80 487,80

085 974049242
Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 70 mm 
š do 70 mm

M 1,00 409,50 409,50

086 974049243
Vysekáni rýh v betonových zdech u dropu hl do 70 mm
x -inn MM W 1,00 485.10 485.10
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087 974049253 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 100 
mm š do 100 mm

M 1,00 687,60 687,60

088 977151111 Jádrová vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

M 1,00 1 719.00 1 719,00

089 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

M 1,00 2 007.00 2007,00

090 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D pres 40 do 50 mm

M 1t0Q 2151,00 2151,00

091 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 50 do 60 mm M 1,00 2 358,00 2 358.00

092 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

M 1,00 2 448.00 2 448,00

093 977151116

materiálů D přes 60 do 70 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm M 1,00 2 637,00 2 637.00

094 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D pres 80 do 90 mm M 1,00 2 826,00 2 826,00

095 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

M 1,00 3 060,00 3 060,00

096 977332111 Frézováni drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm M 1,00 69,66 69,66

097 977332112 Frézováni drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm M 1.00 89,19 89,19

098 977342111 Frézování drážek ve stěnách z betonu do 30x30 mm M 1.00 132,30 132,30

099 977342112 Frézováni drážek ve stěnách 2 betonu do 50x50 mm M 1,00 167,40 167.40

100 977342121 Frézováni drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 
30x30 mm

M 1,00 86,49 86,49

101 977342122
Frézováni drážek ve stěnách z betonu včetně omítky dD 
50x50 mm

M 1,00 107,10 107,10

102 977343111 Frézováni drážek ve stropech z betonu do 30x30 mm M 1,00 157,50 157,50

103 977343121
Frézováni drážek ve stropech z betonu včetně omítky 
do 30x30 mm M 1,00 107,10 107.10

104 977343211 Frézování drážek v podlahách z betonu do 30x30 mm M 1,00 114.30 114,30

105 977343212 Frézováni drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm 
Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových

M 1,00 153,00 153.00

106 978013191 vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdivá stěn. v 
rozsahu do 100 %

m2 1,00 108,90 108,90

107 978021101 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu 
do 100%

m2 1,00 280,80 280,80

108 978057351
Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukci 
z keramických dlaždic

M 1,00 88,83 88,83

109 978057361 Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových 
konstiukcí z keramických dlaždic

M 1,00 52,02 52,02

110 978059511
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

M2 1,00 201.60 201,60

111 978059641
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 M2 1,00 126.00 126,00

112 978059611
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy do 1 m2 M2 1,00 251,10 251,10

113 978059641 Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 M2 1,00 163.80 163.80

OOS7 ■ Přesun suti 107 336.68

Odbyt

Pof.4. Položka Text MJ Poiet Jednotková cena Celkem

001 997002511
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km T 1,00 116,10 116,10

002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 1,00 13,68 13,68

003 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot T 1,00 114,30 114,30

004 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu T 1,00 446,40 446.40

005 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutnění T 1,00 10,44 10,44

006 997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do2m M3 1,00 3 200,00 3 200,00

007 997013002
Vyklízeni ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m

M3 1.00 3 200,00 3 200,00

008 997013009
Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehlé 
suti z prostorů do 15 m2 M3 1,00 1 134,00 1 134,00

009 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m T 1.00 602,10 602,10

010 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pra 
budovy v přes 6 do9m

T 1,00 731,70 731,70

011 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m T 1,00 832,50 832,50

012 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m

T 1,00 918,00 918,00

013 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a yybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m T 1,00 1 017,00 1 017,00

014 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m T 1,00 1 107,00 1 107,00

015 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace T 1,00 733,50 733.50

016 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

T 1,00 1 188,00 1 18B,00

017 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti o vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

T 1.00 1 395,00 1 395,00

018 997013154 Vnitrostavemštni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace T 1.00 1 665,00 1 665.00

019 997013155
Vnitrostavenišlnl doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace T 1,00 1 890,00 1 890,00
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020 997013156 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace T 1.00 2 061,00 2 061,00

021 697013312 Vnitrostavemštni doprava suli a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně T 1,00 1 593,00 1 593.00

022 997013213 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně T 1.00 2 043,00 2 043,00

023 997013214 Vnilrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně T 1.00 2 502.00 2 502,00

024 997013215 Vniirostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně T 1,00 2961,00 2 961.00

025 997013216 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně T 1.00 3 411,00 3 411,00

026 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m M 1,00 637,20 637,20
027 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m M 1,00 704.70 704,70
028 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m M 1,00 765.90 765,90

029 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za prvni a ZKD den 
použiti M 1,00 47.34 47,34

030 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD 
den použití M 1,00 59,13 59,13

031 997013323 Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za prvni a ZKD 
den použiti M 1,00 69.03 69,03

032 997D13501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením T 1,00 273,60 273.60

033 997013509 Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km pres 1 km T 1,00 11,97 11,97

034 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 T 1,00 2196.00 2 196.00

035 997013602 Poplatek za uloženi na sklátíte© (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 T 1,00 2178,00 2178.00

036 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 T 1.00 2196,00 2 196.00

037 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 Q1 03
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního

T 1,00 2196,00 2196,00

038 997013609 odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramickýc

T 1,00 2178.00 2178.00

039 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 T 1,00 2 043.00 2 043.00

040 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 T 1,00 2 538.00 2 538,00

041 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 T 1,00 2 826.00 2 826,00

042 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 1,00 1 899,00 1 899,00

043 997013BO4 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 T 1,00 4 068,00 4 068,00

044 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 T 1,00 2 313,00 2313,00

045 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 T 1,00 4 320,00 4 320,00

046 997013813 Poplatek za uloženi na skJádce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 T 1,00 4 068,00 4 068.00

047 997013814 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 T 1,00 4 299,00 4 299,00

048 997013821 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

T 1,00 4 509,00 4 509.00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po
048 997013841 otryskáváni bez obsahu nebezpečných látek kód 

odpadu 12 01 17
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu po

T 1.00 2 826,00 2 826.00

050 997013843 otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 
1201 16

T 1,00 15 000,00 15 000,00

051 997013847 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 T 1.00 7 590,00 7 590,00

052 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m T 1.00 203,40 203,40

053 997221149
Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy 
suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem T 1.00 35,64 35,64

054 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m T 1.00 278.10 278.10

055 997221159
Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy 
suti z kusových materiálů stavebním kolečkem T 1,00 48,51 48,51

056 997241536 Příplatek za ztíženi dopravy suti při rekonstrukcích T 1.00 73,44 73.44

0096 Presu* hmot 30 433,77

Odbyl

Pofč. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m T 1,00 388,80 388,80

002 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m T 1,00 390,60 390.60

003 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v pres 12 do 24 m T 1,00 431,10 431.10

004 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m T 1,00 557,10 557,10

005 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

T 1.00 1 143.00 1 143.00

006 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 305.00 1 305.00
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007 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

T 1.00 1 449,00 1 449,00

008 998011011
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m

T 1,00 1 503,00 1 503,00

009 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m

T 1,00 216,90 216.00

010 998011015
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 1000 m

T 1,00 229,50 229.50

011 998011016
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 2000 m

T 1.00 243,90 243,90

012 998011017
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 3000 m

T 1,00 257.40 257.40

013 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 5000 m

T 1,00 285,30 285.30

014 998011019
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun ZKD 5000 m

T 1,00 27,72 27,72

015 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m T 1,00 330,30 330,30

016 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v pres 6 do 12 m T 1,00 333,90 333.90

017 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m T 1,00 353,70 353,70

018 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m T 1,00 450,90 450,90

019 998012034
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 500 m

T 1,00 194.40 194,40

020 998012035
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 1000 m

T 1.00 201,60 201,60

021 998012036
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m

T 1,00 215,10 215.10

022 998012037
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 3000 m

T 1,00 228,60 228,60

023 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 5000 m

T 1,00 262,80 262,80

024 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m

T 1,00 22,05 22.05

025 998012041
Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

T 1,00 1 026,00 1 026,00

026 998012042 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 179,00 1 179,00

027 998012043
Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 305.00 1 305.00

028 998012044 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m

T 1,00 1 350.00 1 350,00

029 998012101
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m

T 1,00 357,30 357,30

030 998012102
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m

T 1,00 346,50 346,50

031 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m

T 1.00 379,80 379.80

032 998012104
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 504.90 504,90

033 998012108 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 1 098,00 1 098,00

034 998012109 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1.00 1 260,00 1 260.00

035 998012110 obvodovým pláštěm $ omezením mechanizace pro 
budovy v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1.00 1 395.00 1 39 5.CO

036 998012111 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v přes 24 do 36 m

T 1,00 1 449,00 1 449,00

037 998012114
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m

T 1,00 198,90 198,90

038 998012115 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 1000 m

T 1,00 211.50 211,50

039 998012116
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 2000 m

T 1,00 225,90 225,90

040 998012117
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 3000 m T 1,00 239,40 239,40

041 998012118
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m

T 1,00 273.60 273.60

042 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m T 1,00 1 773,00 1 773,00

043 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do
12m

T 1,00 2 016,00 2 016,00

044 998018003
Přesun hmot pra budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m

T 1,00 2169,00 2169,00

045 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšenv přesun ZKD 100 m T 1,00 654,30 654.30

711' izolace proti vodě 68546,52

Odbyl

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 711111001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penelračním

M2 1,00 12,42 12,42

002 711112001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním

M2 1,00 26,82 26}82

003 711141811
Odstraněni tzolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů
NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné

M2 1,00 43,83 43.83

004 711142811 Odstraněni izoíace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů
NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé

M2 1,00 59,58 59,58
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005 71111311? Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená 
těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu M2 1,00 461,70 461,70

006 711113127 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu M2 1,00 490,50 490,50

007 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna M 1.00 69,48 69,48

008 711493112 Izolace proti podpovrchowé a tlakové vodě vodorovná 
těsníci stěrkou jednosložkovou na bázi cementu M2 1.00 700,20 700.20

009 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu M2 1.00 795.6Q 795.60

010 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii 
zesílením spojů páskem M2 1,00 80,73 80,73

011 711462201 Provedeni Izolace proti tlakové vodě svislé fólii 
zesílením spojů páskem M2 1,00 88,56 88.56

012 998711101 Přesun hmat tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m T 1,00 1 179,00 1 179,00

013 998711102 Přesun hmat tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 233,00 1 233.00

014 111631500 lak penetračni asfaltový
pás asfaltový nalavilelný oxidovaný s vložkou ze

T 1,00 62 280,00 62 280,00

015 628331580 skleněné tkaniny typu G200. s jemnozmným minerálním 
posypem tl 4,Gmm
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou

M2 1,00 154,80 154,80

016 628520110 ze skleněné rohože se spalitelnou fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na 
horním povrchu tl 3,0mm
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou

M2 1,00 226,80 226,80

017 628530010 ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu ti 4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou

M2 1.00 260,10 260,10

018 628530040
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu ti 
4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou

M2 1,00 199.80 199,80

019 628530050 ze skleněné tkaniny a hrubozmným břidličným posypem 
na horním povrchu tl 4,0mm

M2 1.00 183,60 183,60

M2 - izoiace oovtaKove 89 786,59

Odbyl

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Čolkem

001 712310901 Provedeni údržby povlakové krytiny do 10° za studená 
nátěrem penetračnim M2 1,00 6,19 6,19

002 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAtP

M2 1,00 16,47 16,47

003 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10* podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

M2 1.00 47,43 47.43

004 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP

M2 1,00 11,25 11.25

005 712331811
Odstranění povlakové krytiny střech do 10* z pásů 
uložených na sucho samolepící

M2 1,00 29,16 29,16

006 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10* z pásů NAIP 
přltavených v plné ploše jednovrstvé

M2 1,00 44,73 44,73

007 712340832
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10* z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše dvouvrstvé

M2 1,00 53,64 53,64

008 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10* z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše tiWstvé

M2 1,00 62,64 62,64

009 712340834
Příplatek k odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

M2 1,00 8,98 8,98

010 712341559
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

M2 100 128.70 128,70

011 712341659 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* pásy NAIP

M2 1,00 106,20 106,20

012 712341715 přitavením 2aizQlováni prostupů knihového průřezu D 
do 300 mm
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

KUS 1,00 577,80 577,80

013 712341716 přitavením zaizolovánl prostupu kruhového průřezu 0 
přes 300 do 500
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

KUS 1,00 1 251,00 1 251,00

014 712341717 přitavením zaizolováni prostupů kruhového průřezu D KUS 1.00 2 448,00 2 448,00

015 712361701

přes 500 do 1000
Provedení povlakové krytiny střech do 10* fólii 
položenou volně s přilepením spojů

M2 1,00 75,78 75,78

016 712361702
Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ fólii 
přilepenou bodově

M2 1,00 171,00 171,00

017 712361703
Provedeni povlakové krytiny středí do 10“ fólii 
přilepenou v plné ploše

M2 1,00 252,90 252,90

018 712361704
Provedeni povlakové krytiny střech do 10“ fólií 
natavenou do asfaltového podkladu

M2 1,00 127,80 127,80

019 712361705
Provedení povlakové krytiny středí do 10* fólií lepenou 
se svařovanými spoji

M2 1.00 204,30 204.30

020 712361801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
položených volně

M2 1,00 24.30 24,30

021 712361802 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10’ z fólii 
přilepených bodové

M2 1,00 45,99 45.99

022 712361803
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z fólii 
přilepených v plné ploše

M2 1,00 58,77 58,77

023 712361804 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10* z fólií 
nalavených do asfaltového podkladu

M2 1,00 55,53 56,53

024 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10* ukotveni fólie 
talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny

KUS 1,00 11,34 11,34
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025 712363102
Provedení povlakové krytiny střech do 104 ukotveni fólie 
talířovou hmoždinkou do Jehčeného betonu

KUS 1,00 14.94 14,94

026 712363103
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB

KUS 1,00 30,33 30,33

027 712363111
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* překryti 
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie

KUS 1.00 11,25 11,25

026 712363112
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překryti 
talířové hmoždinky pruhem navařené fólie

KUS 1,00 12,15 12.15

029 712363113
Provedení povlakově krytiny střech do 10° překryli 
talířové hmoždinky pruhem natavené fólie KUS 1,00 12,15 12,15

030 712811101
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studená nátěrem penetračnim

M2 1,00 16.47 16,47

031 712841559
Provedeni povlakové kryliny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

M2 1.00 170,10 170.10

032 7128617D2
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólii přilepenou bodově

M2 1,00 218,70 218,70

033 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

M2 1,00 313.20 313,20

034 712861705
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólii lepenou se svařovanými spoji

M2 1,00 215,10 215,10

035 111631500 lak penetračni asfaltový
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze

T 1,00 62 280.00 62 280.00

036 628331580 skleněné tkaniny typu G200. s jemnozrnným minerálním 
pceypem tl 4,0mm

M2 1,00 154,80 154,80

037 626520110

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na 
horním povrchu l! 3,0mm
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou

M2 1,00 226,80 226,80

038 628530010
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na 
homim povrchu tl 4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SB$ s vložkou

M2 1,00 260,10 260,10

039 628530040
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu U 
4,0mm
pés asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkoj

M2 1,00 199,80 199,80

040 628530050 ze skleněné tkaniny a hrubozmným břidličným posypem M2 1,00 183,60 183,60

041 283220000

na homím povrchu tl 4,0mm
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená M2 1,00 366,30 366.30
šedá tl 2,Gmm
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 1,8mm

M2 285,30042 283220100 1,00 285,30

043 283220110
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená
Šedá tl 1,8rmr

M2 1.00 304,20 304.20

044 283220120
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 1,5mm
fóliB hydroizolační střešní TPO (FPQ) určená pro

M2 1,00 234,00 234,00

045 283290530 mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl
1,2mm
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro

M2 1,00 229,50 229,50

046 283290540 mechanické kotvení nebo ke stabilized přitížením tl
1,5mm
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro

M2 1,00 275,40 275.40

047 283290550 mechanické kotveni nebo ke stabilizaci přitížením U M2 1,00 328,50 328,50

048 998712101

1,8mm
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

T 1,00 1 134,00 1 134,00

049 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

T 1r00 1 323,00 1 323,00

050 998712103
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech
v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 431.00 1 431,00

051 998712111
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 575,00 1 575,00

052 998712112
Přesun hmot tonážní pra kryliny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 962,00 1 962,00

053 998712113
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 268.00 2 268,00

054 998712121
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 955,00 1 955,00

055 998712122
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 2 98B.00 2 988,00

056 998712123 Přesun hmot tonážní pro kíytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 980,00 2 988,00

713 - Izolace teoein? 41 178.67

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 713120811

002 713120812

003 713120821

Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
Odslrarvéni tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm
Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm
Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tJ přes 100 do 200 mm
Odstranění tepelné izolace podlah volná kladené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

30,24

45,36

17,19

30,24

45,36

17,19

004 713120822 M2 1,00 18.99 18,99

005 713120823 M2 1,00 18,99 18.99

006 713120824 M2 1.00 21.33 21,33
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007 713120841 

008 713120842 

009 713120843 

010 713120844 

011 713120051 

012 713120852 

013 713120853 

014 713120854 

015 713121111 

016 713121121 

017 713123211

018 713123212

019 713131141 

020 713140811

021 713140812

022 713140813

023 713140814

024 713140821 

025 713140822 

026 713140823

027 713140824

028 713140831

029 713140832

030 713140833

031 713140834 

032 713140841

033 713140842

034 713140843

035 713140844

036 713140851 

037 713140852 

038 713140853

039 713140854

040 713140861 

041 713140862 

042 713140863 

043 713140864 

044 713141111 

045 713141112 

046 713141131

Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů suchých U do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm 
Odstranění tepelné izolace podlan lepené z vláknitých 
materiálů nasáklých vodou II přes 100 do 200 mm 
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu
nasáklého vodou 8 do 100 mm
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu
suchého tl přes 100 do 200 mm
Odstraněni tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu
nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního
systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního
systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do
200 mm
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek
Odstraněni tepelné izolace střech nad střešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace střech nadstrešní volně 
kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou ti do 
100 mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstrešní volně 
kladené z vláknilých materiálů suchých H přes 100 do 
200 mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 
100 do 200 mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 
200 mm

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z vláknitých materiálů suchých II do 100 mm

Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 
100 mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z vláknitých materiálů suchých 8 přes 100 
do 200 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl 
přes 100 do 200 mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm

Odstranění tepelné izolace střech nadstrešní 
připevněné z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm 

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 
mm
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu nasáklého vodou 11 přes 100 
do 200 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů suchých t) do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm 
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých matenálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 
mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého II do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého II přes 100 do 200 mm 
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek

M2 1,00 38.34 38,34

M2 1,00 57,78 57,76

M2 1.00 41.04 41.04

M2 1,00 61,65 61.65

M2 1,00 24.93 24,93

M2 1.00 27.63 27,63

M2 1,00 27,18 27,18

M2 1,00 29,86 29,88

M2 1.00 50,31 50,31

M2 1,00 75,60 75,60

M2 1.00 76,32 76,32

M2 1,00 80,37 80,37

M2 1,00 219,60 219,60

M2 1,00 35.64 35.64

M2 1,00 52,92 52,92

M2 1,00 37,26 37.26

M2 1,00 55.08 55,08

M2 1,00 22,23 22,23

M2 1,00 24.46 24,48

M2 1,00 23,58 23,58

M2 1,00 26,28 26.28

M2 1,00 46,44 46.44

M2 1.00 68,67 68.67

M2 1,00 47,52 47,52

M2 1,00 70.83 70,83

M2 1,00 31.68 31,68

M2 1,00 34,83 34,83

M2 1,00 33.03 33,03

M2 1.00 36,27 36,27

M2 1,00 48,60 48,60

M2 1.00 54,00 54.00

M2 1.00 50.22 50.22

M2 1,00 74,61 74,61

M2 1.00 33,93 33,93

M2 1,00 37,62 37,62

M2 1,00 35,37 35,37

M2 1.00 38,97 38.97

M2 1,00 198,00 198.00

M2 1.00 351.90 351.90

M2 1,00 163,80 163,80
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047 713141132
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

M2 1,00 299,70 299,70

046 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

M2 1,00 46,44 46.44

049 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek

M2 1.00 87.66 87,66

050 713141223
Pnkotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 60 do 100 mm

M2 1,00 106,20 106,20

051 713141233
Pnkotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 100 do 140 mm

M2 1,00 117,00 117,00

052 713141243
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 140 do 200 mm

M2 1,00 121.50 121.50

053 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné, 
spádová vrstva

M2 1.00 89,64 89,64

054 713141312
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva z dvouspádových klínů

M2 1,00 128,70 128.70

055 713141321
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfallem 
zplna, spádová vrstva

M2 1,00 265,50 265.50

056 713141322
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
bodově, spádová vrstva

M2 1,00 207,00 207,00

057 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená zplna, spádové vrstva

M2 1,00 225,00 225.00

058 713141332
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená zplna, spádová vrstva z dvouspádových klínů 
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1,00 254.70 254.70

059 713141411 do betonu jednospádových klínů pro U izolace od 70 do
90 mm
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1,00 121,50 121,50

060 713141412 do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 
do 130 mm
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1.00 127,80 127,80

061 713141413 do betonu jednospádových klínů pro tMzolacepřes 130 
do 170 mm
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1.00 133,20 133,20

062 713141414 do betonu jednospádových klinu pro U izolace přes 170 
do 250 mm

M2 1,00 141,30 141,30

C63 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólii z PE

M2 1,00 14.04 14,04

064 283723090
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
?=0,037 tl 100mm

M2 1,00 220,50 220,50

065 283723100
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 II 90mm

M2 1,00 198,90 198,90

066 283723110 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
7=0,0371111 Omm

M2 1,00 243.00 243,00

067 283723120 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 U 120mm

M2 1,00 264,60 264,60

068 283723130
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 130mm

M2 1,00 287,10 287,10

069 283723160 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 140mm

M2 1,00 309,60 309.60

070 283723170 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 150mm

M2 1,00 331,20 331,20

071 283723180
deska EPS 100 pro konstrukce s béžným zatížením
7=0.037 tl 170mm

M2 1,00 374,40 374,40

072 283723190
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
7=0.037 ti 160mm

M2 1,00 353,70 353,70

073 283723200 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 1B0mm

M2 1,00 396,90 396,90

074 283723210 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 200mm

M2 1,00 441,00 441.00

075 283761410 klín izolační spád do 5% EPS 100 M3 1,00 2 304,00 2 304,00

076 631404000

077 631404010

078 631404020

079 631404030

080 631404040

081 631404050

082 631514000

deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá 7=0.038-0,039 tl 60mm
deska tepelné izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá 7=0,038-0.039 i! 70mm
deska tepelně izolační minerální plochých slřech
dvouvrstvá 7=0,038-0.039 tJ 80mm
deska tepelné izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá 7=0,038-0.039 tl 100mm
deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 120 mm
deska tepelně izolační minerální plochých střech
dvouvrstvá 7=0.038-0,039 tl 140mm
deska tepelně Izolační minerální plochých střech vrchní
vrstva 60kPa 7=0,037-0.039 tl 60mm
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní
vrstva 60kPa 7=0,037-0.039 tl 80mm
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní
vrstva 60kPa 7=0,037-0,039 tl 1Q0mm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

337,50

394,20

450.90

563.40

675.90

789,30

369.90

337,50

394,20

450.90

563,40

675.90

789,30

369.90

083 631514010 M2 1,00 493,20 493,20

084 631514020 M2 1,00 617,40 617.40

085 631514030
deska tepelně Izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 60kPa 7=0,037-0,039 tl 120mm

M2 1.00 740.70 740,70

086 631514580 deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 60mm M2 1,00 25740 257,40

087 631514590
deska tepelné izolační minerální plochých střech spodni 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 80mm

M2 1,00 343,80 343.80

088 631514600
deska tepelné izolační minerální plochých střech spodni 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 ti 100mm

M2 1,00 430.20 430,20

089 631514610
deska tepelné izolační minerální plochých střech spodni
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 120mm

M2 1,00 516.60 516.60

090 998713101
Přesun hmot tonéžní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

T 1,00 1 332,00 1 332,00

091 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 449.00 1 449.00
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092 998713103 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1.00 1 602,00 1 602,00

093 998713104 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
přes 24 do 36 m T 1,00 1 791.00 1 791,00

094 998713111 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 845,00 1 845,00

095 998713112 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2160,00 2160.00

096 998713113
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1.00 1 970,00 1 970,00

097 998713114 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v pres 24 do 36 m T 1,00 1 970,00 1 970,00

098 998713121 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 2 619,00 2 619,00

099 998713122 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné ručni v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 3 276,00 3276.00

100 998713123 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné ruční v 
objektech v ores 12 do 24 m T 1,00 3 276,00 3 276.00

721 - Ztiravornetec hrnek instalace* 505 367 12

Odbyt

Poř.Č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 721110802 Demontáž potrubí kameninové DN do 100 M 1.00 120,60 120,60

002 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 M 1,00 132,30 132,30

003 721110809 Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300 M 1,00 218,70 218,70

004 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 M 1,00 187,20 187,20

005 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 M 1.00 261,00 261,00

006 721160802 Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100 M 1.00 84,24 84,24

007 721160806 Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 
200 M 1,00 121,50 121,50

008 721170972 Potrubí z PVC krácení trub DN 50 KUS 1,00 10,62 10,62

009 721170973 Potrubí z PVC krácení trub DN 70 KUS 1,00 11,79 11,79

010 721170974 Potrubí z PVC kráceni trub DN 110 KUS 1,00 14,04 14,04

011 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 KUS 1,00 15.66 15,66

012 721170976 Potrubí z PVC krácení trub DN 150 KUS 1,00 22,41 22,41

013 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 M 1,00 14,04 14,04

014 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 M 1.00 37,62 37,62

015 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 M 1,00 51.66 51,66

016 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 KUS 1.00 350,10 350,10

017 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 KUS 1.00 365.40 365,40

018 721171904 Potrubí z PP vsazeni odbočky do hrdla DN 75 KUS 1,00 460,80 460,80

019 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 KUS 1,00 658,80 658,80

020 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 KUS 1.00 1 494,00 1 494,00

021 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 KUS 1,00 2 331,00 2 331,00

022 721171912 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 40 KUS 1,00 273,60 273.60

023 721171913 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 50 KUS 1,00 281,70 281,70

024 721171914 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 75 KUS 1,00 330,30 330,30

025 721171915 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110 KUS 1,00 446,40 446,40

026 721171916 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 125 KUS 1,00 691,20 691,20

027 721173315 Polrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 M 1,00 499.50 499.50

028 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 M 1,00 620,10 620,10

029 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 M 1,00 743,40 743,40

030 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 M 1,00 387,90 387,90

031 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 M 1,00 520.20 520.20

032 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 M 1,00 570,60 570,60

033 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 M 1.00 837,00 837,00

034 721173405 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 M 1,00 1 062,00 1 062.00

035 721173406 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315 M 1,00 1 611,00 1 611,00

035 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 M 1,00 542.70 542,70

037 721173605 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 90 M 1,00 626,40 626,40

038 721173606 PotrubikanalizačnízPEsvodné DN 10D M 1,00 760,50 760,50

039 721173607 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125 M 1,00 954,00 954,00

040 721173608 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 M 1,00 1 539,00 1 539,00

041 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 70 M 1,00 575,10 575,10

042 721173705 Potrubí kanatizační z PE odpadni DN 90 M 1,00 672,30 672,30

043 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 100 M 1.00 812.70 812.70

044 721173707 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 M 1,00 990,00 990,00

045 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 150 M 1,00 1 566,00 1 566.00

046 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 M 1,00 334,80 334,80

047 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 M 1.00 374,40 374.40

048 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 M 1.00 470,70 470.70

049 721173725 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 90 M 1,00 562,50 562,50
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050 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 M 1.00 695,70 695.70

051 721194103 Vyvedeni a upevněni odpadních výpuslek DN 32 KUS 1,00 75,60 75.60

052 721194104 Vyvedeni a upevnění odpadních výpuslek DN 4D KUS 1,00 87,93 87,93

D53 721194105 Vyvedeni a upevněni odpadních výpuslek DN 50 KUS 1.00 97,20 97,20

054 721194107 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 70 KUS 1,00 117,90 117,90

055 721194109 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 110 KUS 1,00 144,90 144,90

056 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 KUS 1,00 150,30 150.30

057 721210818 Demontáž vpusti vanových DN 100 KUS 1.00 178.20 178,20

058 721210819 Demontáž vpustí vanových DN 125 KUS 1,00 201,60 201,60

059 721210822 Demontáž vpusti střešních DN 100 KUS 1,00 187,20 187,20

060 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 KUS 1,00 210,60 210,60

061 721210824 Demontáž vpusti střešních DN 150 KUS 1,00 233.10 233,10

062 721211401
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 
mřížka nerez 115x115
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s

KUS 1,00 877,50 877,50

063 721211402 automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 
115x115

KUS 1,00 1 143,00 1 143,00

064 721211403
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 
kulovým kloubem mřížka nerez 115x115

KUS 1,00 1 782,00 1 782,00

065 721211404
Vpusť podlahová s vcxiorovným odtokem DN 50/75 s 
přepadovou trubkou

KUS 1,00 1 521.00 1 521,00

066 721211431 Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 
50/75 se suchou klapkou

KUS 1,00 1 512,00 1 512.00

067 721211432
Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 
40/50 se sítkem KUS 1,00 918,00 918,00

068 721211501 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka 
plast 170x240 KUS 1,00 1 701,00 1 701,00

069 721211502 Vpusť sklepni s vodorovným odtokem DN 110 mřížka 
litina 170x240 KUS 1,00 2 511,00 2 511,00

070 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 KUS 1.00 140,40 140,40

071 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 KUS 1,00 201,60 201,60

072 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 40

KUS 1,00 656,10 656.10

073 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 50 KUS 1,00 365,40 365,40

074 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

KUS 1,00 1 665,00 1 665,00

075 721226521
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN
40 KUS 1,00 657,90 657,90

076 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN
50 ostatní lyp
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 91,80 91,80

077 721233101 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
75
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 2 601,00 2 601,00

078 721233102 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
110
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 2 664,00 2 664,00

079 721233103 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
125

KUS 1,00 2 934,00 2 934,00

080 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 KUS 1,00 4 329,00 4 329,00

081 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 1,00 6 435,00 6 435.00

082 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 KUS 1,00 182.70 182,70

083 721242804 Demontáž lapače slřešnich splavenin DN 125 KUS 1,00 210,60 210,60

084 721274103 Pňvzdušnovaci ventil venkovní odpadních potrubí DN
110 KUS 1,00 1 053,00 1 053,00

085 721274121 Privzdušnovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od
32 do 50 KUS 1,00 447,30 447,30

086 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 KUS 1,00 480,60 480,60

087 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 M 1,00 27,72 27,72

088 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN
200 M 1,00 36,36 36,36

089 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN
300 M 1,00 51,66 51,66

090 722110811 Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80 M 1,00 397,80 397,80

091 722110815 Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125 M 1,00 632,70 632,70

092 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do
25

M 1.00 78,39 78,39

093 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40 M 1,00 92,70 92,70

094 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50 M 1,00 108.00 108.00

095 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do
65 M 1,00 116,10 116.10

096 722130831 Demontáž nástěnky KUS 1,00 51,66 51.66

097 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 M 1,00 52,74 52,74

098 722160803
Demontáž potrubí vodovodního měděného D přes
35/1,5 do 64/2.0 M 1,00 67,32 67,32

099 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 M 1,00 23,58 23.58

100 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 M 1,00 37.62 37,62

101 722170007 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 M 1,00 54,36 54.36
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102 722171931

103 722171932

104 722171933

105 722171934

106 722171935

107 722171936

108 722171937

109 722173231

110 722173232

111 722173233

112 722173234

113 722173235

114 722173236

115 722173237

116 722173238

117 722173239

118 722173911

119 722173912

120 722173913

121 722173914

122 722173915

123 722173916

124 722173917

125 722173918

126 722173919

127 722173920

128 722173936

129 722173937

130 722173938

131 722173939

132 722173940

133 722173981

134 722173982

135 722173983

136 722173984

137 722173985

138 722173986

139 722173987

140 722173988

141 722173989

142 722173990

143 722181111

144 722181113

145 722181114

146 722181116

147 722181812

148 722181817

149 722190401

150 722190402

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16
mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D pres 16 
do 20 mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 
do 25 mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D pres 25 
do 32 mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek 0 přes 32 
do 40 mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40
do 50 mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 
do 63 mm
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70XD16x2.0 mm
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70*C D 20x2,3 mm
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70*C D 25x2.8 mm 
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 32x3,6 mm 
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 40x4.5 mm
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70'C D 50x5,6 mm 
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN25do70°CD 63x7.1 mm 
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 16 do 70'C D 75x5,6 mm
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 16 do 70*C D 90x6.7 mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 16 mm
Potrubí plastové spoje svar pdyřuze D přes 16 do 20 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 32 do 40 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 40 do 50 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 50 do 63 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 63 do 75 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 75 do 90 
mm
Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 90 do 110
mm
Potrubí plastové spoje svar na tupo D do 50 mm
Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 50 do 63 
mm
Potrubí plastové spoje svar na tupo O přes 63 do 75 
mm
Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 75 do 90
mm
Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 90 do 110 
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 16 mm 
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 16 do 20
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D pres 20 do 25 
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D pres 25 do 32 
mm
Potrubí plastové spctf elektrotvarovka D přes 32 do 40 
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 40 do 50 
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 50 do 63
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 63 do 75 
mm
Potrubí plastové spoj elektrolvarovka D přes 75 do 90
mm
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 90 do 110 
mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 
mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 
mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 
DN 40 mm
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 
DN 65 mm
Demontáž plstěných pasů z trub D do 50 

Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150 

Vyvedeni a upevnění výpustku DN do 25 

Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1.00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,00

1,00

1,00

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M

M

M

M

118.80

131.40 

145.80 

171.00

194.40 

270.90

305.10

386.10 

453.60

118.80

131.40 

145,80 

171,00

194.40 

270,90

305.10

386.10 

453.60

M

M

KUS

KUS

* 1,00 587,70 587,70
1.00 626.40 626.40
1.00 865.80 865,80
1.00 1 260,00 1 260,00
1.00 1 791.00 1 791,00

1,00 2 295,00 2 295,00
1.00 3 357.00 3 357,00
1.00 44.82 44,82
1,00 50.40 50,40
1,00 56,07 56,07
1,00 67,23 67,23
1,00 78,48 78,48
1,00 96,30 96.30
1,00 114,30 114,30
1.00 149,40 149,40

1.00 186,30 186.30
1.00 224,10 224,10
1,00 171,00 171,00
1.00 190,80 190,80
1.00 216.00 216,00

1.00 274,50 274.50
1.00 384,30 384,30
1,00 84.69 64,69
1.00 85.86 85,86
1,00 90.90 90,90
1,00 98,10 98.10
1,00 103,50 103.50
1.00 116,10 116,10
1.00 121.50 121.50
1,00 141,30 141,30
1.00 166,50 166,50
1.00 184.50 184,50
1.00 81.54 81,54
1.00 100.80 100,80
1.00 146.70 146,70
1,00 207,90 207,90
1,00 32,58 32,58
1,00 08,10 38,10
1.00 238,50 238,50
1,00 313,20 313,20
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151 722190403 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 50 do 100 KUS 1,00 591,30 591,30

152 722211813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 
do 80

KUS 1,00 196,20 196.20

153 722211814 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 
100 KUS 1,00 261.90 261,90

154 722212221
Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 100*C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 4 752,00 4 752,00

155 722212222 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 10Q“C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 5 274.00 5 274.00

156 722212223 Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 100°C tělo 
tvárná litina koule mosaz

SOUBOR 1,00 6 498,00 6 498,00

157 722212224
Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 100*C tělo 
tvárná litina koule mosaz

SOUBOR 1,00 8 118,00 8118,00

158 722212612 Zpětný ventil přírubový DN 50 PN 16 do 70°C SOUBOR 1,00 15 840,00 15 840.00

159 7222126U Zpětný ventil přírubový DN 80 PN 16 do 70*C SOUBOR 1,00 27 360,00 27 360.00

160 722212615 Zpětný ventil přírubový DN 100 PN 16 do 70*0 SOUBOR 1,00 34 560.00 34 560,00

161 722212617 Zpětný ventil přírubový DN150PN16do 70ŮC SOUBOR 1,00 58 590.00 58 590,00

162 722213111 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200*C 
samočinná SOUBOR 1,00 7 758,00 7 758,00

163 722213112
Klapka přírubová zpélná DN 50 PN 16 do 200°C 
samočinná SOUBOR 1,00 8 118,00 8 118,00

164 722213113 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200*C 
samočinná

SOUBOR 1.00 9 900.00 9 900,00

165 722213114 Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200*0 
samočinná

SOUBOR 1,00 10 620.00 10 620.00

166 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ s jedním závitem KUS 1,00 202,50 202,50

167 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4* s jedním závitem KUS 1,00 249.30 249,30

168 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem PAR 1,00 403.20 403,20

169 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem PAR 1,00 497.70 497,70

170 722220151 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2" KUS 1,00 163,80 163,80

171 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2* KUS 1,00 165,60 165,60

172 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" KUS 1,00 221,40 221,40

173 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" SOUBOR 1,00 616,50 616,50

174 722220211 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2“ s 
kovovým vnilrnim závitem KUS 1.00 140.40 140,40

175 722220212
Koleno přechodové 90* PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s 
kovovým vnitřním závitem KUS 1,00 173,70 173,70

176 722220213 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1" s 
kovovým vnitřním závitem KUS 1,00 278,10 278.10

177 722220221 T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1.00 184,50 184.50

178 722220222
T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 240,30 240,30

179 722220223 T-kus PPR PN 20D32xG1"xD32s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1.00 360,00 360,00

180 722220231 Prechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 117,90 117,90

181 722220232 Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 153,00 153,00

182 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1* s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 237,60 237,60

183 722220234 Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 522,90 522.90

184 722220235 Prechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 716,40 716,40

185 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do
3/4 KUS 1,00 18,54 18,54

186 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 
3/4 do 5/4 KUS 1.00 24,03 24,03

187 722220853 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4 KUS 1,00 32,58 32,5S

188 722220855 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 
6/4 do 2 1/2 KUS 1,00 37,62 37,62

189 722220911 Výměna těsněni ventilu závitového do G 1 KUS 1,00 60.30 60.30

190 722220914 Výměna těsnění ventilu závitového přes G 1 do G 2 KUS 1.00 95,40 95,40

191 722220917 Výměna těsnění ventilu závitového přes G 2 do G 3 KUS 1.00 151,20 151,20

192 722220931 Přetěsnění ucpávky ventilu závitového do G 6/4 KUS 1,00 63,45 63,45

193 722220936 Přetěsnéni ucpávky ventilu závitového přes G 6/4 do G
3 KUS 1,00 135,90 135,90

194 722220941 Přetěsnění šroubem' G 1/2 KUS T00 87.39 87,39

195 722220942 Přetěsnění Šroubem' G 3/4 KUS 1.00 92,70 92,70

196 722220943 Přetěsnění Sroubeni G 1 KUS 1,00 111,60 111,60

197 722220944 Přetěsnění Sroubení G 5/4 KUS 1.00 135,90 135,90

198 722220957 Výměna odvodňovaciho ventilu G 1/4 KUS 1,00 100.80 100.80

199 722220971 Výměna vršku ventilu G 1/2 KUS 1,00 220.50 220,50

200 722220972 Výměna vršku ventilu G 3/4 KUS 1,00 286,20 286,20

201 722220973 Výměna vršku ventilu G 1 KUS 1,00 387,00 387.00

202 722220974 Výměna vršku ventilu G 5/4 KUS 1,00 567.90 567.90

203 722220975 Výměna vršku ventilu G 6/4 KUS 1.00 693,90 693,90

204 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem SOUBOR 1.00 549,00 549,00
205 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem SOUBOR 1,00 740,70 740,70
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206 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem KUS 1,00 270,90 270.90

207 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěci G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem KUS 1,00 362.70 362,70

208 722224121 Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem KUS 1,00 121,50 121,50

209 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity KUS 1,00 403,20 403,20

210 722230102 Ventil přímý G 3/4“ se dvěma závity KUS 1,00 556,20 556,20

211 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity KUS 1,00 807,30 807,30
212 722230104 Ventil přímý G 5/4* se dvěma závity KUS 1,00 1 224.00 1 224,00

213 722230105 Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity KUS 1.00 1 539.00 1 539,00

214 722230106 Ventil přímý G T se dvěma závity KUS 1,00 2 466,00 2 466,00

215 722231082 Ventil zpětný G VT PN 16 do 90°C KUS 1.00 1 602.00 1 602,00

216 722231083 Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C KUS 1,00 1 656,00 1 656.00
217 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C KUS 1,00 2 439,00 2 439,00

218 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C KUS 1,00 3 213.00 3 213,00

219 722232011 Kohout kulový podomitkový G 1/2" PN 18 do 120CC 
vnitřní závit KUS 1,00 507,60 507,60

220 722232012 Kohout kulový podomitkový G 3/4" PN 16 do 120°C 
vnitřní závit KUS 1,00 702.00 702,00

221 722232013 Kohout kulový podomitkový G 1" PN 16 do 120°C 
vnitrní závit KUS 1,00 945,00 945.00

222 722232041 Kohout kulový přímý G 1/4" PN 42 do 185*C vnitřní 
závit KUS 1,00 217,80 217,80

223 722232042 Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185*0 vnitrní 
závit KUS 1,00 243,90 243,90

224 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185*C vnitřní 
závit KUS 1,00 275,40 275,40

225 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185*C vnitřní 
závit KUS 1,00 398.70 398,70

226 722234261
Filtr mosazný G 1/4" PN 20 do 80*C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1.00 161.10 161,10

227 722234262
Filtr mosazný G 3/8’ PN 20 do 80*C s 2x vnitrním 
závitem KUS 1.00 183,60 183,60

228 722234263 Filtr mosazný G1/2" PN 20 do 80*C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 193,50 193,50

229 722234264 Filtr mosazný G 3/4“ PN 20 do 80*C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 246,60 246,60

230 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2“ KUS 1,00 97,20 97,20

231 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" KUS 1,00 120,60 120,60

232 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1” KUS 1.00 131,40 131,40

233 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" KUS 1.00 154,80 154.80

234 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" KUS 1,00 200,70 200,70

235 722239106 Montáž armaLur vodovodních se dvěma závity G 2" KUS 1.00 242,10 242,10

236 722239107 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2“ KUS 1.00 306.00 306,00

237 722239108 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3" KUS 1.00 368,10 368,10

238 722239109 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" KUS 1,00 407.70 407,70

239 722240101 Ventily plastové PPR přímé DN 20 KUS 1.00 334,80 334,80

240 722240102 Ventily plastové PPR přimé DN 25 KUS 1.00 441.00 441,00

241 722240103 Ventily plastové PPR přímé DN 32 KUS 1,00 643.50 643,50

242 722240104 Ventily plastové PPR přimé DN 40 KUS 1.00 891,90 891,90

243 722240105 Ventily plastové PPR přímé DN 50 KUS 1,00 1 143.00 1 143,00

244 722240106 Ventily plastové PPR přimé DN 63 KUS 1.00 1 701,00 1701,00

245 722240121 Kohout kuk>vý plastový PPR DN 16 KUS 1,00 296.10 296,10

246 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 KUS 1,00 312,30 312,30

247 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 KUS 1,00 390,60 390,60

248 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 KUS 1.00 526,50 526,50

249 722240125 Kohout kulový plastový PPR DN 40 KUS 1,00 743.40 743,40

250 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 KUS 1,00 1 098,00 1 098,00

251 722240127 Kohout kulový plastový PPR DN 63 KUS 1,00 1 467,00 1 467,00

252 722250132
Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 20 m 
celoplechový SOUBOR 1,00 9 270,00 9 270,00

253 722250133
Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

SOUBOR 1,00 10 260,00 10 260,00

254 722250142
Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 20 m 
prosklený SOUBOR 1,00 9 630,00 9 630.00

255 722250143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 30 m 
prosklený SOUBOR 1,00 10 620,00 10 620,00

256 722260801 Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 KUS 1,00 187,20 187,20

257 722260802 Demontáž vodoměrů přírubových DN 80 KUS 1,00 196,20 196,20

258 722260811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 KUS 1,00 28,08 28,08

259 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 KUS 1,00 32,58 32,58

260 722262151
Vodoměr přírubový šroubový do 4Q*C DN 50 
horizontální KUS 1,00 8 500.00 6 500,00

261 722262152
Vodoměr přírubový šroubový do 40*C DN 80 
horizontální KUS 1,00 9 630,00 9 630,00

262 722262153
Vodoměr přírubový šroubový do 406C DN 100 
horizontální

KUS 1,00 10 590,00 10 590,00
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263 722262154

254 722262155

265 722262156

266 722270101

267 722270102

268 722270103

269 722270104

270 722290215

271 722290218

272 722290226

273 722290229

274 722290234

275 722290237

276 722290246

277 722290249

278 733890101

279 733890102

280 998721101

261 998721102

282 998721103

283 998721111

284 998721112

285 998721113

286 998721121

287 998721122

288 998721123

289 998722101

290 998722102

291 998722103

292 998722111

293 998722112

294 998722113

295 998722121

296 998722122

297 998722123

Vodoměr přírubový šroubový do 40’C DN 125 
horizontální
Vodoměr přírubový šroubový do40DC DN 150 
horizontální
Vodoměr přírubový šroubový do 4QftC DN 200 
horizontální
Sestava vodoměrová závitová G 3/4"

Sestava vodoměrová závitová G 1"

Sestava vodoměrová závitová G 5/4"

Sestava vodoměrová závitová G 6/4"
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN přes 100 do 200 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50
Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 
do 200
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
přes 40 do 90
Zmrazení poirubí ocelového, měděného nebo
plastového D do 22 mm
Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo
plastového D přes 22 do 54 mm
Přesun hmat tonážni pro vnitřní kanalizaci v objektech v
do 6 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
přes 6 do 12 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
přes 12 do 24 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v pres 12 do 24 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

KUS

KUS

KUS

SOUBOR

SOUBOR

SOUBOR

SOUBOR

M

M

M

M

M

M

M

M

KUS

KUS

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1,00 15 620.DO 15 620,00

1,00 22 600,00 22 600,00

1,00 28 480,00 28 480,00

1,00 2 979,00 2 979,00

1,00 4 329,00 4 329,00

1,00 5 760,00 5 760,00

1,00 6 489,00 6 489,00

1.00 156,60 156,60

1,00 373,50 373,50

1.00 57.51 57,51

1,00 117,00 117,00

1,00 50,58 50,58

1,00 89,19 89,19

1.00 57,78 57,78

1,00 123,30 123,30

1,00 203,40 203,40

1,00 352,80 352,80

1,00 778.50 778,50

1,00 806,40 806,40

1,00 842,40 842,40

1,00 1 071.00 1 071,00

1,00 1 206,00 1 206.00

1.00 1 341,00 1 341.00

1,00 1 521,00 1 521,00

1,00 1 827,00 1 827,00

1,00 1 827,00 1 827,00

1,00 693,00 693,00

1,00 724,50 724,50

1,00 751,50 751,50

1.00 963.00 963.00

1,00 1 080,00 1 080,00

1.00 1 206.00 1 206.00

1,00 1 350,00 1 350,00

1.00 1 638,00 1 638,00

1,00 1 944,00 1 944.00

102 414,60

Odbyt

Počet Jednotková cena Celkem

1,00 402,30 402,30

1,00 489,60 489,60

1,00 559,80 559,80

1,00 659.70 659,70

1,00 704.70 704,70

1.00 46,26 46.26

1,00 131,40 131,40

1,00 135,00 135,00

1,00 83,52 63,52

1,00 87,12 87,12

1,00 91,80 91,80

723 - vnitřní oíyonvotf

Pof.č. Položka Text

001 723111202 

002 723111203 

003 723111204 

004 723111205 

005 723111206 

006 723120804 

007 723120805 

008 723120809 

009 723150801 

010 723150802 

011 723150803

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15
Poirubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 
25 do 50
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 
50 do 80

Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 
do 44,5
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
44.5 do 76

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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012 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G
r SOUBOR 1,00 2 079,00 2 079,00

013 723160205 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
5/4" SOUBOR 1,00 2 529,00 2 529,00

014 723160206 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
6/4“ SOUBOR 1,00 3159,00 3 159,00

015 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
2" SOUBOR 1,00 4 311.00 4 311,00

016 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1* SOUBOR 1,00 517,50 517,50
017 723160335 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4" SOUBOR 1,00 519.30 519,30

018 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4“ SOUBOR 1,00 522,00 522,00
019 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G T SOUBOR 1,00 524.70 524.70

020 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 
3,0 mm spojované etektrotvarovkami M 1,00 515,70 515,70

021 723170115 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa. D 40 x 
3,7 mm spojované etektrotvarovkami M 1,00 618,30 618,30

022 723170116 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované etektrotvarovkami M 1,00 722,70 722,70

023 723170117 Potrubí plynové plastové Pe 100. PN 0,4 MPa, D 63 x 
5,8 mm spojované elektrotvarovkami M 1,00 856,80 856,80

024 723190107 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 50 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 472,50 472,50

025 723190108 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2“F x G 1/2‘M 
délky 75 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 549,90 549,90

026 723190109 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2“F x G 1/2"M 
délky 100 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 627,30 627,30

027 723190110 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2“F x G 1/2'M 
délky 150 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 782.10 782,10

028 723190111 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2T x G 1/2“M 
délky 125 cm spojovaná na závit SOUBOR 1.00 704,70 704.70

029 723190201 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 10 SOUBOR 1,00 1 413,00 1 413,00

030 723190202 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 15 SOUBOR 1,00 1 449,00 1 449.00

031 723190203 Přípojka plynovodní ocelová závitová Černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20 SOUBOR 1,00 1 764,00 1 764,00

032 723190204 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 25 SOUBOR 1.00 2 286,00 2 286,00

033 723190205 Přípojka plynovodní ocelová závitová Černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 32

SOUBOR 1,00 2 898,00 2 698,00

034 723190206 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 40 SOUBOR 1.00 3 780,00 3 780,00

035 723190208 Připojka plynovodní nerezová hadice G 1/2T x G 1/2*F 
délky 75 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 548,10 548,10

036 723190209 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F X G 1/2*F 
délky 100 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 624,60 624,60

037 723190210 Připojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2*F 
délky 150 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 777,60 777,60

038 723190251 Výpustky plynovodní vedeni a upevnění DN 15 KUS 1,00 351,90 351,90
039 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 KUS 1,00 404,10 404,10
040 723190253 výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 KUS 1,00 266,40 266,40

041 72319D911 Navařeni odbočky na potrubí plynovodní DN 10 KUS 1,00 174,60 174,60

042 723190912 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15 KUS 1,00 220.50 220.50

043 723190913 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 KUS 1,00 261,00 261.00

044 72319D914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 KUS 1,00 292,50 292,50

045 723190915 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 KUS 1,00 324,00 324.00

046 723212101 Mezipřirubová uzavírací klapka DN 32 SOUBOR 1,00 2 286,00 2 286,00

047 723212102 Mezipřirubová uzavírací klapka DN 40 SOUBOR 1,00 2 511,00 2 511.00

048 723212103 Mezipřirubová uzavirací klapka DN 50 SOUBOR 1.00 2 736,00 2 736,00

049 723212104 Mezipřirubová uzavirací klapka DN 65 SOUBOR 1,00 3 132,00 3132.00

050 723213101 Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 70“C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 4 995,00 4 995,00

051 723213102 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 5 544,00 5 544,00

052 723213103
Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 6 696,00 6 696.00

053 723213104
Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 8 865,00 8 865,00

054 723213105 Kulový přírubový uzávěr DN 100 PN 16 do 7Q°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 11 700,00 11 700,00

055 723231161 Kohout kulový přímý G 3/8’ PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada KUS 1.00 269,10 269,10

056 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185X 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada KUS 1,00 345,60 345,60

057 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4“ PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitrní závit těžká řada

KUS 1.00 477,00 477,00

058 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 co 185®C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada KUS 1,00 745,20 745,20

059 723260801
Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. 
průtok do 16 m3/hod. KUS 1,00 290,70 290,70

060 723260802 Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. 
průtok do 65 m3/hod.

KUS 1,00 2610,00 2 610,00

061 723260816
Demontáž plynoměrů G 50 nebo G 65 max. průtok do 
100 m3/hod. KUS 1,00 4 779,00 4 779.00

062 723261912 Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. KUS 1,00 198,00 198,00
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063 723261913 Montáž plynoměru G-10 maximální průtok 16 m3/hod. KUS 1,00 250,20 250,20

064 723261914 Montáž plynoměru G-25 maximální průtok 40 m3/hod. KUS 1,00 577.80 577,80

065 908723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

T 1.00 693.00 693.00

066 998723102
Přesun hmot tonážní prD vnitrní plynovod v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 724,50 724,50

067 998723103 Přesun hmottonážnl pro vnitřní plynovod v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 751,50 751,50

725- Zařizo^ac' preomety 535 705 11

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 725110811 Demontáž klozetú splachovacích s nádrži SOUBOR 1.00 248,40 248.40

002 725110814 Demontáž klozetu Kombi SOUBOR 1.00 210,60 210.60

003 725111911 Odmontování klozetové nádrže KUS 1,00 21,33 21,33

004 725111912 Zpětná montáž klozetové nádrže KUS 1.00 39,78 39,78

005 725112001 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný SOUBOR 1.00 2 763,00 2 763,00

006 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý SOUBOR 1.00 3 321,00 3 321.00

007 725112011 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
plochým splachováním odpad vodorovný

SOUBOR 1,00 2961,00 2 961.00

008 725112012
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
plochým splachováním odpad svislý SOUBOR 1.00 2 853.00 2 853,00

009 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad 
vodorovný

SOUBOR 1,00 5 373.00 5 373,00

010 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný SOUBOR 1,00 5 751,00 5 751.00

011 725112173
Kombi klozet s hlubokým splachováním pro 
handicapované odpad svislý SOUBOR 1,00 11 160,00 11 160,00

012 725114911 Odmontováni klozetové mlsy a sedátka KUS 1,00 125,10 125,10

013 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka KUS 1,00 803,70 803,70

014 725114921 Odmontováni a zpětná montáž sedátka KUS 1,00 75,96 75,96

015 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,00 163,80 163,80

016 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur SOUBOR 1,00 84,24 84,24

017 725211615
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu Šrouby SOUBOR 1,00 4 554.00 4 554,00

018 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby SOUBOR 1.00 5 157.00 5 157,00

019 725220831 Demontáž van litinová rohová SOUBOR 1,00 206,10 206,10

020 725220632 Demontáž van litinová volná SOUBOR 1,00 182,70 182,70

021 725220841 Demontáž van ocelová rohová SOUBOR 1,00 206,10 206,10

022 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících SOUBOR 1,00 182,70 182,70

023 725220851

024 725222111

025 725222113

026 725222116

Demontáž van akrylátových
Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm
Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm
Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm
Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou rohová 1200x1200 mm

SOUBOR

SOUBOR

SOUBOR

1.00

1,00

1,00

182,70

9 630,00

9 810.00

182,70

9 630.00

9 810,00

SOUBOR 1,00 10 440,00 10 440,00

027 725222151 SOUBOR 1,00 19 350,00 19 350,DO

028 725222152 Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou rohová 1600x1000 mm SOUBOR 1,00 18 810.00 18 810.00

029 725222153
Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou rohová 1350x1350 mm SOUBOR 1,00 18 990,00 18 990,00

030 725222161 Vana bez arniatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1400x700 mm

SOUBOR 1.00 10 260,00 10 260.00

031 725222162 Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm SOUBOR 1,00 11 250,00 11 250,00

032 725222167 Vana bez armatur výtokových akryiátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm SOUBOR 1.00 11 520,00 11 520,00

033 725226112 Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v 
do 1520 mm a š 650 mm SOUBOR 1.00 6 561,00 6 561,00

034 725226113
Zástěna vanová skleněné t! 6 mm jednodílná pevná v 
do 1520 mm š 700 mm

SOUBOR 1,00 6 732,00 6 732,00

035 725226114 Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v 
do 1520 mm a Š 750 mm SOUBOR 1,00 8 352,00 8 352,00

036 725226115
Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v 
do 1520 mm a š 800 mm SOUBOR 1,00 8 667,00 8 667,00

037 725241111 Vanička sprchová akryiátová čtvercová B00x800 mm SOUBOR 1,00 6 426,00 6 426.00

038 725241112 Vanička sprchová akryiátová čtvercová 900x900 mm SOUBOR 1,00 7 092.00 7 092,00

039 725241113 Vanička sprchová akryiátová čtvercová 1000x1000 mm SOUBOR 1,00 7 911,00 7 911,00

040 725241121 Vanička sprchová skrytálová obdélníková 900x750 mm SOUBOR 1,00 6 957,00 6 957,00

041 725241123 Vanička sprchová akrylálové obdélníkové 900x800 mm SOUBOR 1,00 7 155,00 7155,00

042 725241124 Vanička sprchová akryiátová obdélníková 1000x800 
mm SOUBOR 1,00 7 641,00 7 641,00

043 725241141 Vanička sprchová akryiátová čtvrtkruhová 800x800 mm SOUBOR 1.00 4 626.00 4 626,00

044 725241142 Vanička sprchová akryiátová čtvrtkruhová 900x900 mm SOUBOR 1,00 4 887,00 4 887,00

045 725244102 Dvéře sprchové rámové se skleněnou vyplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm

SOUBOR 1.00 8 847,00 8 847,00

046 725244103 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm SOUBOR 1,00 9 000,00 9 000,00
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Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm
047 725244104 otviravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 SOUBOR 1.00 9 270.00 9 270,00

048 725244202 Zástěna sprchové skleněná U. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 800 mm SOUBOR 1,00 6 498,00 6 498,00

049 725244203
Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 900 mm SOUBOR 1,00 6 597,00 6 597,00

050 725244204 Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 1000 mm
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní

SOUBOR 1,00 6 885,00 6 885,00

051 725244505 tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x80

SOUBOR 1,00 12 600,00 12 600,00

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní
052 725244506 tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 

vaničku 1000x90
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní

SOUBOR 1,00 12 780,00 12 780,00

053 725244507 H. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílně vstup z čela na 
vaničku 1200x80

SOUBOR 1.00 12 960,00 12 960,00

054 725310924 Odmontováni a zpětná montáž odpadního ventilu KUS 1.00 255,60 255,60

055 725510801 Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 
10001

SOUBOR 1,00 440,10 440,10

056 725510802 Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 
500 1 SOUBOR 1,00 330.30 330,30

057 725514801 Demontáž ohřívač průtokový plynový do 5 1 za minutu SOUBOR 1,00 135,90 135,90

058 725515212 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 108 1/8,6 kW SOUBOR 1,00 22 050,00 22 050.00

059 725515213 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 144 1/10,1 kW SOUBOR 1,00 25 020.00 25 020,00

060 725515214 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 268 1/19,9 kW

SOUBOR 1,00 61 200,00 61 200,00

061 725515233
Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s uzavřenou 
komorou 115 l/5,2 kW SOUBOR 1,00 25 740.00 25 740,00

062 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 121 SOUBOR 1,00 108,00 108,00

063 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 2001 SOUBOR 1,00 378,90 378,90

064 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 
l/2kW SOUBOR 1,00 3168,00 3168,00

065 725531102 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
101/2 kW SOUBOR 1,00 4 212,00 4 212,00

066 725535211 Ventil pojistný G 1/2" KUS 1,00 708.30 708,30

067 725535212 Ventil pojistný G 3/4" KUS 1,00 1 116,00 1 116,00

068 725535921 Výměna pojistných armatur ventil G 1/2 KUS 1,00 743,40 743,40

069 725535922 Výměna pojistných armatur ventil G 3/4 KUS 1,00 1 152,00 1 152,00

070 725610810 Demontáž sporáků plynových SOUBOR 1,00 140,40 140,40

071 725619101 Montáž sporáku na zemní plyn KUS 1,00 1 242,00 1 242,00

072 725811115 Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm SOUBOR 1,00 559,60 559.80

073 725811116 Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2“x150 mm SOUBOR 1,00 632,70 632,70

074 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2" SOUBOR 1,00 259.20 259,20

075 725813112 Ventil rohový praČkový G 3/4" KUS 1,00 693,90 693,90

076 725813113 Ventil rohový kombinovaný G 1/2* x G 3/4" KUS 1,00 336,60 338,60

077 725813141 Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2* SOUBOR 1,00 1 008,00 1 008,00

078 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2** SOUBOR 1,00 152,10 152,10

079 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4“ SOUBOR 1,00 235,80 235,80

080 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm SOUBOR 1,00 1 170,00 1 170,00

081 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm SOUBOR 1,00 1 980,00 1 980,00

082 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

SOUBOR 1,00 1 224,00 1 224,00

083 725B2132S Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou SOUBOR 1.00 2 331,00 2 331,00

084 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti SOUBOR 1,00 1 620,00 1 620,00

085 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusti SOUBOR 1,00 1 926,00 1 926,00

086 725822632 Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti SOUBOR 1,00 837,90 837,90

087 725822633 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti SOUBOR 1,00 972,00 972.00

088 725831311 Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství SOUBOR 1.00 1 017,00 1 017,00

089 725831312 Baterie vanové nástěnná páková s příslušenstvím a 
pevným držákem SOUBOR 1,00 1 773,00 1 773,00

090 725831313
Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
pohyblivým držákem SOUBOR 1,00 1 773,00 1 773,00

091 725831321 Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou SOUBOR 1,00 2 043,00 2 043,00

092 725841312 Baterie sprchová náslěnná páková SOUBOR 1,00 999,00 999,00

093 725841321 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm SOUBOR 1,00 954,00 954,00

094 725841322 Baterie sprchová náslěnná klasická s roztečí 150 mm SOUBOR 1,00 1 242,00 1 242,00

095 725841332
Baterie sprchová pod omítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem

SOUBOR 1.00 2 466,00 2 466,00

096 725841333
Baterie sprchová pod omítková s přepínačem a pevnou 
sprchou SOUBOR 1,00 5 708.00 5 706,00

097 725851305 Ventil odpadni drezový bez přepadu G 6/4"“ KUS 1,00 305,70 308,70

098 725851307 Ventil odpadni dřezový bez přepadu G 6/4" pro dvojdřez KUS 1,00 621,90 621,90
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099 725651315 Ventil odpadni dřezový s přepadem G 6/4" KUS 1,00 522,90 522,90

100 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 KUS 1.00 306.90 306,90

101 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 KUS 1,00 302,40 302.40

102 725861301 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou 
pro pračku nebo myčku

KUS 1.00 462.60 462.60

103 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem 
na odtoku

KUS 1,00 555,30 555,30

104 725665311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku KUS 1,00 699,30 699,30

105 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem

KUS 1.00 747,90 747,90

106 725980121 Dvířka 15/15 KUS 1.00 612.00 612,00

107 725980122 Dvířka 15/20 KUS 1,00 627,30 627,30

108 725980123 Dvířka 30/30 KUS 1,00 689,40 689,40

109 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m T 1,00 805,50 805,50

110 996725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v pres 6 do 12 m

T 1.00 842.40 842,40

111 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 877,50 877,50

112 998725111
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 116,00 1 116,00

113 998725112 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 251,00 1 251,00

114 996725113
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 404.00 1 404.CO

115 998725121
Přesun hmot lonážnf pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v do 6 m T 1.00 1 593.00 1 593,00

116 998725122
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1.00 1 908,00 1 908,00

117 998725123
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 268,00 2 268,00

726 • Před stěnové instalace 186293,70

Odbyt

Pof.fc. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 552810020 souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků 
kotvení 13Q-200mm

SADA 1,00 651,60 651,60

002 590360000
profil pro systémové řešení akustických předstěn a 
stropních podhledů 60x27x4000mm M 1.00 117,00 117,00

003 726111001
Instalační pfedstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 
až 190 mm do masivní zděné kce

SOUBOR 1.00 S 724,00 5 724,00

004 726111011 Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 
160 mm do masivní zděné kce SOUBOR 1,00 5 886,00 5 886.00

005 726111021
Instalační předstěna pro pisoáre s nastavitelnou hl 80 az 
120 mm do masivní zděné kce SOUBOR 1,00 15 450,00 15 480,00

006 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zoéné kce SOUBOR 1,00 7 686,00 7 686,00

007 726111041 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním shora v B20 
mm závěsný do masivní zděné kce

SOUBOR 1,00 10 350,00 10 350,00

008 726111201
Instalační předstěna pro montáž umyvadla do masivní 
zděné kce SOUBOR 1,00 1 116,00 1 116,00

009 726111202
Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní 
zděné kce SOUBOR 1.00 1 206.00 1 206,00

010 726111203 Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní 
zděné kce

SOUBOR 1,00 1 278.00 1 278,00

011 726111204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní
zděné kce SOUBOR 1.00 1 434.00 1 494,00

012 726121001 Instalační pfedstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny SOUBOR 1,00 9 450.00 9 450.00

013 726121001
Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny SOUBOR 1.00 9 450.00 9 450,00

014 726121201 Instalační předstěna pro monláž klozetu do bytových 
jader mezi dvě stěny SOUBOR 1.00 1 431.00 1 431,00

015 726131001 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 4 653,00 4 653,00

016 726131002 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1.00 4 914,00 4 914,00

017 726131011
Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí SOUBOR 1,00 7 380,00 7 380,00

018 726131021 Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 9 270.00 9 270,00

019 726131031 Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm 
do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 5 337.00 5 337,00

020 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí SOUBOR 1,00 10 260,00 10 260,00

021 726131042 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí SOUBOR 1.00 11 790,00 11 790,00

022 726131043
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

SOUBOR 1.00 18 900,00 18 900,00

023 726131061
instalační předstěna pro klozet závěsný v 820 mm s 
ovládáním shora do stěn s kov kcí SOUBOR 1.00 12 330,00 12 330,00

024 726131063 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 980 mm s 
ovládáním shora do stěn s kov kcí SOUBOR 1,00 12 420,00 12 420,00

025 726131201 Instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých 
stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 1 062.00 1 062,00

026 726131202
Instalační pfedstěna pro montáž bidetu do lehkých stěn 
s kovovou kcí SOUBOR 1,00 1 152.00 1 152,00
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027 726131203
Instalační predstěna pro montáž pisoáru do lehkých 
stén s kovovou kcí SOUBOR 1.00 1 251,00 1 251,00

026 726131204
Instalační předslěna pro montáž klozetu do lehkých stěn 
s kovovou kcí SOUBOR 1,00 1 431,00 1 431,00

029 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž SOUBOR 1.00 963.00 963.00

030 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předsténových 
konstrukcí

SOUBOR 1.00 155,70 155.70

031 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

T 1,00 805,50 805.50

032 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1.00 842,40 842.40

033 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 877.50 877,50

034 998726121 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

T 1.00 1 116,00 1 116,00

035 998726122
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1.00 1 251,00 1 251,00

036 998726123
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 404.00 1 404,00

037 998726131
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 593,00 1 593.00

038 998726132
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1.00 1 908.00 1 908,00

039 998726133
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 908,00 1 908,00

728 ■ Vzduchotechnika 53 952.60

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotkoví cena Celkem

001 405650430 transformátor 230V/12V pro 1 ei. ovládaný talířový ventil 
s časovým doběhem na DIN lištu

KUS 1,00 1 170,00 1 170.00

002 429000710 servopohon klapkový IP54 kroutící moment 4Nm KUS 1,00 3 910,00 3 910.00

003 429141270
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a 
nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm KUS 1.00 4 420,00 4 420,00

004 429580010
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m 3/hod

KUS 1,00 3 850,00 3 850.00

005 429710190 klapka kruhová zpětná Pz D 1Q0mm KUS 1,00 284.00 284.00

006 429722060 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 1Q0mm KUS 1,00 128,00 128.00

007 721100917 Výměna kroužku s přelěsněnim zátky KUS 1.00 96.90 96.90

008 751111131
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
základního D do 200 mm

KUS 1,00 249,00 249,00

009 751111811
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí D do 200 mm KUS 1,00 202,00 202,00

010 751311011 Montáž vyústi lineární podhledové do 0.100 m2 KUS 1,00 256.00 256,00

011 751377811
Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného

KUS 1.00 255.00 255.00

012 751377811
Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného

KUS 1,00 255,00 255.00

013 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm

M 1.00 578,00 578,00

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového
014 751510870 kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do

200 mm
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s

M 1.00 46,10 46,10

015 751511802 přímkou nebo bez přím by tloušťky plechu 0.6 mm 
průřezu přes 0.07

M 1.00 130.00 130,00

016 751514661
Montáž škrticí klapky nebo zpětně klapky do plechového 
potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm KUS 1,00 152,00 152.00

017 751614110 Montáž servopohonu KUS 1.00 488,00 488.00

018 751614810 Demontáž servopohonu KUS 1,00 195.00 195,00

019 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 12 m

T 1,00 3 300.00 3 300.00

020 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 3 450,00 3 450,00

021 998751111
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením 
mechanizace v objektech v do 12 m

T 1,00 4 900.00 4 900,00

022 998751112
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 5 140,00 5140,00

023 998751121
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v do 12 m T 1,00 7 450,00 7 450.00

024 998751122
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 8 330.00 8 330.00

025 7286188000
Demontáž a zpětné osazení el. uzavirecicg ventilů VZT 
a trafcyednotky pro staboproudé zap. ventilů
Demontáž a zpětné osazení připojeni VZT kuchyňské

kus 1.00 1 806.30 1 806.30

026 7286199000 linky, klapka pro kruhové potrubí, servrpohon pro těsnou 
uzavírací klapku, doběh pro servopohon

kus 1,00 2 904,00 2 904,00

027 998728203333
Stavební připomoce pro vzduchotechniku, výšky do 24 
m. vč. osazení rozvodů - atyp držáky % 1.00 7,30 7.30

733 - Ústřední vytapén» rozvody 29 529.46

Odbyt

Poř.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 M 1,00 30,06 30,06

002 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN pres 15 do 
32

M 1,00 32.22 32.22
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003 733110808 

004 733113112

005 733113113

006 733113114

007 733113115

008 733123110 

009 733123112 

010 733123114 

011 733124112 

012 733124113 

013 733124114 

014 733124115 

015 733190107 

016 733190108 

017 733190217 

018 733190801 

019 733191816 

020 733191823 

021 733191902 

022 733191903 

023 733191904 

024 733191905 

025 733191912 

026 733191913 

027 733191914 

028 733191915 

029 733191922 

030 733191923 

031 733191924 

032 733191925 

033 733194912 

034 733194914 

035 733194915 

036 733194916 

037 998733101 

038 998733102 

039 998733103 

040 998733111 

041 998733112 

042 998733113 

043 998733121 

044 998733122 

045 998733123

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 
50
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotoveni závitové ocelové přípojky DN 
10
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 
15
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových ze zhotoveni závitové ocelové přípojky DN 
20
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotoveni závitové ocelové přípojky DN 
25
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6 mm 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 31,8x2,6 mm 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/10 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/10 
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25 
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50
Zkouška těsnosti potrubí ocelové híadké D do 51x2,6

Odřezáni objímky dvojité DN do 50
Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez
demontáže podpěr, konzol nebo výtožnikú
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76
bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo
zesíleného při opravě DN do 10
Montáž polrubí ocelového závitového běžného nebo
zesíleného při opravě DN 15
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo
zesíleného při opravě DN 20
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo
zesíleného při opravě DN 25
Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a
skováním DNdo 10
Zaslepeni pobubi ocelového závilového zavařením a 
skováním DN 15
Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 20
Zaslepení potrubí ocelového závilového zavařením a 
skováním DN 25
Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10 

Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 

Navařeni odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 

Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 
mm
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 31.8x2,6 
mm
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 38x2,6 
mm
Navaření odbočky na potrubí oceové hladké D 44,5x2.6 
mm
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 12 do 24 m
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m 
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m 
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

M

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M

M

M

KUS

KUS

KUS

M

M

M

M

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1.00 66.42 66,42

1,00 126,90 126,90

1,00 133.20 133,20

1,00 196,20 196,20

1,00 236,70 236,70

1,00 214,20 214,20

1,00 272,70 272.70

1,00 272,70 272.70

1,00 532,80 532,80

1,00 604,80 604,80

1,00 744,30 744,30

1,00 679,50 679,50

1,00 12,06 12,06

1,00 18,45 18,45

1.00 13,50 13,50

1,00 3,44 3,44

1,00 2.87 2,87

1,00 2,94 2.94

1,00 225,00 225,00

1,00 253,80 253,80

1.00 277,20 277,20

1,00 329.40 329,40

1,00 113,40 113,40

1,00 147,60 147,60

1.00 159,30 159,S3

1,00 193,50 193.53

1,00 224,10 224.10

1,00 288,00 288,00

1,00 320.40 320.4Q

1,00 374,40 374,40

1,00 211.50 211.50

1,00 249,30 249.30

1,00 291.60 291,60

1,00 324,00 324,00

1,00 1 557,00 1 557,00

1.00 1 575,00 1 575,00

1.00 1 629,00 1 629,00

1,00 2 160.00 2 160,00

1,00 2 340,00 2 340,00

1,00 2 610.00 2 610,00

1,00 3 060,00 3 060,00

1.00 3160.00 3 160,00

1.00 3 260,00 3 260,00

132975.66

Počet

Otfcyt

Jednotková cena Celkem

1,00 269,10 269,10

734 - Armatury

Poř.č. Položka

001 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
do 50 KUS
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002 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
přes 50 do 100 KUS 1,00 366,30 366,30

003 734100821 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 
50 KUS 1,00 366.30 366,30

004 734100822 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN 
přes 50 do 100 KUS 1,00 505,80 505.80

005 734109111 Montáž armatury pfírubové se dvěma přírubami PN 6 
DN 15 SOUBOR 1.00 702,90 702,90

006 734109112 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 
DN 25 SOUBOR 1.00 855,90 855.90

007 734109411 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16
DN 15 SOUBOR 1,00 1 062,00 1 062,00

008 734109412 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16
DN 25 SOUBOR 1,00 1 359,00 1 359.00

009 734109413 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16
DN 40 SOUBOR 1,00 2 196,00 2196,00

010 734111411 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300“C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 1 692,00 1 692,00

011 734111412 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 1 953,00 1 953,00

012 734111413 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 3Q0"C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 2 889,00 2 889,00

013 734121311 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 15 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí SOUBOR 1,00 1 755,00 1 755,00

014 734121312 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 
do 3G08C do vodorovného potrubí SOUBOR 1.00 2 070,00 2 070,00

015 734121741 Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přímý DN 15 PN 40 
do 400°C SOUBOR 1,00 4 896,00 4 896,00

016 734121742 Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přimý DN 25 PN 40 
do 400°C SOUBOR 1,00 6 255,00 6 255,00

017 734140821 Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem
DN 25/50 KUS 1,00 381,60 381,60

018 734140823 Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem
DN 50/100 KUS 1,00 483.30 483,30

019 73414341.1 Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 kapalina SOUBOR 1,00 2493.00 2 493,00

020 734143412 Ventil přírubový redukční Impulsní odběr PN 16 plyn SOUBOR 1,00 2 646,00 2 646,00

021 734190101 Ventil přírubový regulační přímý DN 65 PN 16 do 120°C 
vyvažovači bez vypouštění KUS 1,00 12 770,00 12 770,00

022 734190102 Ventil přírubový regulační přímý DN 80 PN 16 do 120’C 
vyvažovači bez vypouštěni KUS 1,00 18 660,00 18 660,00

023 734190901 Doplněni ucpávky armatury přírubové DN do 65 KUS 1,00 152,10 152,10

024 734190902 Doplnění ucpávky armatury přírubové DN přes 65 dc
200 KUS 1,00 240,30 240,30

025 734190908 Výměna ucpávky armatury přírubové DN do 65 KUS 1,00 312,30 312,30

026 734190909
Výměna ucpávky armatury přírubové DN přes 65 do
200 KUS 1,00 434,70 434,70

027 734190914 Výměna těsnění pod hlavou armatury přírubové KUS 1,00 620,10 620,10

028 734191411 Ventil přírubový regulační přimý PN 16 do 300°C DN 15 SOUBOR 1,00 2 349,00 2 349,00

029 734191412 Ventil přírubový regulační přimý PN 16 do 3008C DN 25 SOUBOR 1,00 2 655,00 2 655,00

030 734191413 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 40 SOUBOR 1.00 3681,00 3 68100

031 734191941 Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření proti přírub DN 15 KUS 1,00 345,60 345.60

032 734191942 Zpétná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření proti přírub DN 25 KUS 1,00 406,80 406,80

033 734191943 Zpétná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření protipřírub DN 40 KUS 1,00 692,10 692,10

034 734192314 Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100ftC 
samočinná SOUBOR 1,00 5 202,00 5202,00

035 734192316
Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 
samočinná SOUBOR 1,00 6 093,00 6 093,00

036 734192317 Klapka přírubová 2pětná DN 80 PN 16 do 100*0 
samočinná SOUBOR 100 8 136,00 8 136.00

037 734209101 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 KUS 1,00 32,76 32,76

038 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 KUS 1,00 32,76 32,76

039 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 KUS 1,00 33,75 33,75

040 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 KUS 100 96,30 96,30

041 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 KUS 1,00 97,20 97,20

042 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 KUS 1,00 121,50 121.50

043 734211112 Ventil závitový odvzdušňovacl G 1/4 PN 10 do 120°C 
otopných těles KUS 100 57,87 57,87

044 734211113 Ventil závitový odvzduéňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles KUS 1,00 71,55 71,55

045 734211115
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120*0 
otopných těles
Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do

KUS 1,00 63,27 63,27

046 734221101 120'C Q15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovlád
Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do

KUS 100 927,00 927,00

047 734221102 120®C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovlád
Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 10 do

KUS 1,00 990,00 990,00

048 734221103 120*C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku KUS 1,00 1 089,00 1 089,00
bez hlavice ovlád
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049 734221111

050 734221112

051 734221113

052 734221412

053 734221413

Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 10 do
120'C Q 15-2D0 I/O s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovládá
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do
120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovládá
Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 10 do
120°C Q 15-200 I/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlevice ovládá
Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120“C s 
nastavitelnou regulaci
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C B 
nastavitelnou regulací
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120aC s 
nastavitelnou regulaci
Ventil závitový termostatický rohový jednoregutační G
3/8 PN 16 do 110aC bez hlavice ovládáni
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G
1/2 PN 16 do 110*0 bez hlavice ovládáni
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulačnf G
3/4 PN 16 dc 110°C bez hlavice ovládání

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

945,00

999,00

1 107,00

359,10

379,80

481,50

945.00

999,CO

1 107,00

359.10

379,80

481,50

340,20

054 734221414 1,00

055 734221531 1.00 340,20

056 734221532 KUS 1.00 348,30 348,30

057 734221533 KUS 1,00 499,50 499,50

056 734221679
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
dálkovým ovládáním ventilu

KUS 1,00 2 079,00 2 079,00

059 734221680
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110aC s 
odděleným čidlem

KUS 1,00 1 638,00 1 638,00

050 734221681
Termostatická hlavice kapalinové PN 10 do 11D°C s 
vestavěným Čidlem

KUS 1,00 360,90 360,90

061 734242411 Ventil závitový zpětný přímý G 3'8 PN 16 do 110°C KUS 1,00 300,60 300,60

062 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110’C KUS 1,00 290,70 290,70

063 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110aC KUS 1,00 386,10 386,10

064 734261232 šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120“C KUS 1,00 155.70 155.70

065 734261233 Šroubeni topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C KUS 1,00 183,60 183,60

066 734261234 Sroubeni topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120”C KUS 1,00 260,10 250,10

067 734261332 Sroubeni topenářské rohové G 3/8 PN 16 do 120°C KUS 1,00 164,70 164.70

068 734261333 Sroubeni topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C KUS 1,00 196,20 196,20

069 734261334 Sroubeni topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120“C KUS 1,00 286,20 286,20

070 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110aC 
radiátorů typu VK

KUS 1,00 900,00 900,00

071 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110‘C 
radiátorů typu VK

KUS 1,00 879,30 879,30

072 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110*0 KUS 1,00 936,00 936.00
radiátorů typu VK
Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK KUS073 734261407 1,00 900,00 900,00

074 998734101 Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v do 6 m T 1,00 1 125,00 1 125,00

075 998734102
Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

T 1,00 1 134,00 1 134,00

076 998734103
Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v přes 12 
do 24 m

T 1.00 1 197,00 1 197,00

077 998734111
Přesun hmot tonážni pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 548,00 1 548,00

078 998734112
Přesun hmot tonážni pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1.00 1 683,00 1 683.00

079 99B734113 Přesun hmot tonážni pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1.00 1 917,00 1 917,00

080 998734121
Přesun hmot lonážnl pro armatury ruční v objektech v 
dQ 6 m T 1,00 2 205,00 2 205,00

081 998734122
Přesun hmot tonážni pro armatury ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 2 565.00 2 565.00

082 998734123
Přesun hmot tonážni pro armatury ruční v objektech v 
pres 12 do 24 m

T 1,00 2 665,00 2 665,00

735 Otopná re lesa 204 759.47

Odbyt

Poř.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 735000911
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoj regulačního s 
ručním ovládáním

KUS 1.00 75,06 75,06

D02 735000912
Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačníbo s 
termostatickým ovládán i m KUS 1,00 150,30 150,30

003 735110911
Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových 
článkových KUS 1,00 149,40 149,40

004 735110912

005 735111301

Rozpojení tělesa otopného teplovodního
Otopné těleso litinové článkové 350/70 mm 0,100 
m2/kus se základním nátěrem

KUS

M2

1,00

1,00

131,40

5 544.00

131,40

5 544,00

006 735111302
Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 
m2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 6 417,00 6 417.00

007 735111303
Otopné těleso litinové článkové 500/70 mm 0,120 
m2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 6 894,00 6 894,00

008 735111304 Otopné těleso litinové článkové 500/110 mm 0,180 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 6 516,00 6 516,00

009 735111305
Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 
m2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 4 770,00 4 770,00

010 735111300
Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345 
m 2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 5 724,00 S 724,00

011 735111307
Otopné těleso litinové článkové 600/160 mm 0.306 
m2/ku$ se základním nátěrem

M2 1,00 5 638,00 5 688,00

012 735111306
Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm D.440 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 5 085,00 5 085,00



Stránka 43 z 70

013 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového M2 1,00 42.30 42,30

014 735117110 Odpojeni a připojení otopného tělesa litinového po 
nátěru M2 1,00 74,25 74,25

015 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou M2 1,00 70,20 70,20

016 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového M2 1,00 927,00 927.00

017 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm KUS 1.00 134,10 134,10

018 735151812 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
přes 1500 do 2820 mm KUS 1.00 155,70 155.70

019 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm KUS 1,00 156,60 156,60

020 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm KUS 1,00 205,20 205,20

021 735152112 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W KUS 1,00 2 151,00 2 151,00

022 735152113 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W KUS 1,00 2 232,00 2 232,OD

023 735152132 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 212 W KUS 1.00 2 358,00 2 358,00

024 735152133 Olopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 254 W KUS 1,00 2 448,00 2 448,00

025 735152151 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W KUS 1.00 2 439.00 2 439,00

026 735152152 Olopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W KUS 1,00 2 547.00 2 547,00

027 735152153 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W KUS 1,00 2 655.00 2 655,00

028 735152154 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavně 
přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W KUS 1.00 2 754,00 2 754,00

029 735152155
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 W KUS 1,00 2 844,00 2 844,00

030 735152156 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavně 
přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W KUS 1.00 2 943,00 2 943,00

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné
031 735152157 přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514

W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 060,00 3 060,00

032 735152158 přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 656
W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1.00 3159,00 3159.00

033 735152159 přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 617
W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 258.00 3 258,00

034 735152160 přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 720
W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 465,00 3 465,00

035 735152161 přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 822
W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 672.00 3 672.00

036 735152162 přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 925
W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 996,00 3 996,00

037 735152163 přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon
1028W

KUS 1,00 4 203,00 4 203,00

038 735152171 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W

KUS 1,00 2 610,00 2 610,00

039 735152172 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W KUS 1,00 2 718,00 2 718,00

040 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W KUS 1,00 2 826,00 2 826,00

D41 735152174
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W KUS 1,00 2 943.00 2 943,00

042 735152175
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/détka 600/800 mm výkon 483 W KUS 1,00 3 051.00 3 051,00

D43 735152176
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W KUS 1.00 3159.00 3 159,00

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné
044 735152177 přestupní plochy výška/détka 600/1000 mm výkon 604

W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 267.00 3 267,00

045 735152178 přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 664
W
Olopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1.00 3 375,00 3 375,00

046 735152179 přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 KUS 1,00 3 483,00 3 483.00
w
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Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné
047 735152180 přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846

W
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3 708,00 3 708,00

048 735152181 přestupní plochy výška/déika 600/1600 mm výkon 966
W
Otopné těleso paneí VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 3915,00 3 915,00

049 735152182 přestupní plochy výška/dólka 600/1800 mm výkon
1Q87W
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1.00 4 257,00 4 257,00

050 735152183 přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon
1205W

KUS 1.00 4 491,00 4 491.00

051 735152191
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 350 W

KUS 1.00 3 042.00 3 042,00

052 735152192
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 438 W KUS 1,00 3 213,00 3 213.00

053 735152193 Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 90C/600 mm výkon 525 W

KUS 1.00 3 393,00 3 393,00

054 735152194 Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W KUS 1,00 3 555,00 3 555,00

055 735152195 Otopně těleso panel VKjednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 700 W

KUS 1,00 3 726,00 3 726,00

056 735152195
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délks 900/900 mm výkon 788 W KUS 1.00 3 897,00 3 897.00

Otopné téleso panel VK jednodeskové bez přídavné
057 735152197 přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 875

W
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1.00 4 068,00 4 068,00

058 735152198 přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 963
W
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 221,00 4 221,00

059 735152199 přestupní plochy výška/délke 900/1200 mm výkon
1050W
Otopné těleso panel VKjednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4410,00 4 410,00

060 735152200 přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon
1225W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 734.00 4 734.00

061 735152201 přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon
1400W

KUS 1,00 5 094.00 5 094,00

062 735191901 Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem M2 1,00 63.99 63,99

063 735191905 Odvzdušnéni otopných těles KUS 1,00 31,95 31,95

064 735191910 Napuštění vody do otopných těles M2 1,00 16,02 16,02

065 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do
6 m T 1,00 1 332,00 1 332.00

066 996735102
Přesun hmot tonéžní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 350,00 1 350,00

067 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 1 359,00 1 359,00

068 998735111 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 845,00 1 845,00

069 998735112 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2007,00 2 007,00

070 998735113 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 169,00 2169,00

071 998735121 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v 
objeklech v do 6 m T 1.00 2 601,00 2 601,00

072 998735122 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1.00 2 805,00 2 805,00

073 998735123 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 930,00 2 930,00

762 KonsiruKce tesařské 29 154,2b

Odbyt

Poř.t. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem
001 607262860 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm M2 1,00 480.00 480,00

002 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných
Montáž podlahové kce podkladové z desek

M2 1,00 629.00 629,00

003 762512255 dřevotřískových nebo cementotffskových kotvením do 
betonového podkladu

M2 1,00 316,00 316,00

004 762595001 Spojovací prostředky pro položeni dřevěných podlah a 
zakryti kanálů M2 1,00 39,20 39,20

005 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m T 1,00 2 040,00 2 040,00

006 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 2150,00 2 150,00

007 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 2 240.00 2 240,00

008 998762111 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objeklech v do 6 m

T 1,00 2 830,00 2 830,00

009 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1.00 3 210.00 3 210,00

010 998762113 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 3 580,00 3 580,00
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011 998762121
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v do 6 m T 1.00 3 760,00 3 760.00

012 998762122 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m

T 1,00 3 890,00 3 890,00

013 998762123
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v přes 12 do 24 m

T 1,00 3 990,00 3 990.00

763 • Konstrukce sádro Kartónové 271 Q49.0B

Odbyt

Pof.t. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 690300210 deska SDK A ti 12,5mm M2 1.00 88,29 88,29

002 590300230 deska SDK A tl I5mm M2 1,00 130,50 130.50

003 590300250 deska SDK impregnovaná H2tl 12,5mm M2 1,00 134,10 134,10

004 590300260 deska SDK impregnovaná H2tl 15mm M2 1.00 159,30 159,30

005 590300270 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm M2 1.00 108,00 108,00

006 590300290 deska SDK protipožární DF tl 15mm M2 1,00 130,50 130,50

007 590305700 podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr 1110mm 
600x600mm M2 1,00 652,50 652,50

008 590305710 podhled kazetový bez děrováni potozapuštěná hrana ti 
10mm 600x600mm

M2 1,00 707,40 707,40

009 590305750
podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x6Q0mm M2 1,00 833,40 833,40

010 590305810 podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr 
tl tOmm 600x600mm M2 1,00 1 125,00 1 125,00

011 590305830 podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 
600x600mm

M2 1.00 873,90 873,90

012 590305860
podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm. polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x1200mm

M2 1,00 1 026,00 1 026,00

013 590366500 podhled kazetový děrovaný, viditelný rastr, bílý ti 15mm 
600x600mm M2 1,00 250,20 260.20

014 590366510
podhled kazetový texturovaný, viditelný rastr, bílý tl
15mm 600x600mm M2 1.00 433,60 433.80

015 590366520
podhled kazetový s jemnými vpichy, viditelný rastr, bílý 
tl 15mm 600x600mm

M2 1.00 236,70 236,70

016 763101811
Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2 KUS 1.00 15,12 15.12

017 763101812 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2 KUS 1,00 61,65 61,65

018 763101813
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 KUS 1.00 100,80 100,80

019 763101814
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 KUS 1,00 145,80 145,80

020 703101815
Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění pres 0.1 do 0,25 m2 KUS 1,00 218,70 218.70

021 763101816
Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění pres C.25 do 0.5 m2 KUS 1,00 307.80 307,80

022 763101821
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění do 0,01 m2 KUS 1,00 18,45 18,45

023 763101822
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0.01 do 0,02 m2

KUS 1.00 80,10 80,10

024 763101823
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění pres 0,02 do 0,05 m2

KUS 1.00 131,40 131,40

025 763101824 Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 KUS 1.00 189,00 189,00

026 763101825
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
Stěně dvojité opláštění přes 0,1 do 0,25 m2 KUS 1.00 284,40 284,40

027 763101826
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,25 co 0,5 m2

KUS 1.00 400,50 400,50

028 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF
12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB M2 1,00 1 053.00 1 053,00

029 763111324
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF
12,5 bez izolace El 30

M2 1,00 927,00 927,00

030 763111325
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF
12,5 bez izolace El 30 M2 1,00 990.00 990,00

031 763111326
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky IxDF
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 107,00 1 107,00

032 763111327
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky IxDF
12,5 s izolaci El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 116,00 1 116,00

033 763111331
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2
12,5 s izolaci El 30 Rw do 45 dB M2 1.00 1 080,00 1 080,00

034 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2

M2 1,00 1 089,00 1 089,00
12,5 s izolaci El 30 Rw do 45 dB
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 M2035 763111335 1,00 963,OD 063,00
12.5 bez izolace El do 30
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2
12.5 s izolací El 30 Rw do 48 dB
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou

M2036 763111336 1,00 1 107,OD 1 107,00

037 763111337 mechanickou odolnosti 1xDFRIH212,5 s izolací El 45
Rw do 47 dB

M2 1,00 1 566,00 1 566,00
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036 763111338

039 763111339

040 763111341 

041 763111343 

042 763111346 

043 763111347 

044 763111350 

045 763111351 

046 763111354 

047 763111355 

048 763111356 

049 763111357 

050 763111358 

051 763111359 

052 763111360 

053 763111361 

054 763111362 

055 763111811 

056 763111812 

057 763111813 

058 763111821 

059 763112811 

060 763112812 

061 763112813 

062 763112901 

063 763112911 

064 763112931 

0B5 763112932 

066 763112933 

067 763112934 

068 763112941 

069 763112942 

070 763112944 

071 763112951 

072 763112952 

073 763112953 

074 763112954 

075 763112961 

076 763112962 

077 763112964 

078 763112971 

079 763112972

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s 
vysokou mechanickou odolnosti 1xDFRIH212,5 s 
izolaci El 45 Rw do 51 dB 
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s 
vysokou mechanickou odolnosti 1xDFRIH2 12,5 s 
izolací El 45 Rw do 53 dB
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2
12,5 s izolaci El 45 Rw do 46 dB
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2
12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky
1 xDFH2 12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB
SDK příčka U 175 mm profil CW+UW 150 desky
1xDFH2 12,5 s izolaci El 45 Rw do 51 dB
SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15
bez izolace El 45
SDK přička tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 
$ izolací El 60
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky
1xDFRIH2 12.5 s izolaci El 45 Rw do 46 dB
SDK přička tl 100 mm profil CW+UW 75 desky
1xDFRIH2 12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky
1xDFRIH2 12,5 s izolaci El 45 Rw do 53 dB
SDK příčka U 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xGM-
FH1 12,5 s izolaci El 45 Rw do *6 dB
SDK příčka tJ 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGM-
FH1 12,5 s izolaci El 45 Rw do *9 dB
SDK příčka U 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xGM-
FH1 12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB
SDK přička tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x
akustická 12,5 s izolaci El 45 Rw do 47 dB
SDK příčka d 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x

akustická 12,5 s izolací El 45 Rw do 50 dB
SDK přička ti 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x
akustická 12,5 s izolaci El 45 Rw do 54 dB
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou
konstrukcí opláštění jednoduché
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou
konstrukcí opláštění dvojité
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění trojité
Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou
konstrukcí opláštění dvojité
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka

Demontáž desek dvojité opláštění SDK přička

Demontáž desek trojité opláštění SDK přička
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02
m2
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny p! přes 0.02 
do 0,1 m2
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1
do 0,25 m2 deska 1xA 12,5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1
do 0,25 m2 deska 1xDF 12,5
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.1
do 0.25 m2 deska 1xH2 12.5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.1
do 0,25 m2 deska 1xH2DF 12.5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.1
do 0,25 m2 deska 1xA 15
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.1
do 0,25 m2 deska 1xDF 15
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.1
do 0.25 m2 deska 1xH2DF 15
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.25
do 0,5 m2 deska 1xA 12,5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.25 
do 0,5 m2 deska 1xDF 12,5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25
do 0.5 m2 deska 1xH212,5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.25 
do 0.5 m2 deska 1xH2DF 12,5 
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.25 
do 0,5 m2 deska 1xA 15
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xDF 15
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0.5 m2 deska 1xH2DF 15
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.5 
do 1 m2 deska 1xA 12,5
Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 
do 1 m2 deska IxDF 12,5

nan 1 wn Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 
do 1 m2 deska 1xH212,5

7^11007^ Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 U8 odl 129r4 do 1 m2 deskg 1xH20F 12>5

082 763112981 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.5 
do 1 m2 deska 1xA 15
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 
do 1 m2 deska IxDF 15

M2 1,00 1 575,00 1 575.00

M2 1,00 1 647,00 1 647,00

M2 1,00 1 143,00 1 143,00

M2 1,00 1 152,00 1 152,00

M2 1.00 1 206,00 1 206,00

M2 1.00 1 215,00 1 215,00

M2 1.00 990.00 990.00

M2 1,00 1 107,00 1 107.00

M2 1.00 1 395,00 1 395.00

M2 1,00 1 431.00 1 431,00

M2 1.00 1 485.00 1 485,00

M2 1,00 1 971.00 1 971.00

M2 1,00 2025,00 2 025,00

M2 1,00 2 097.00 2097,00

M2 1,00 1 134,00 1 134,00

M2 1.00 1 152.00 1 152,00

M2 1,00 1 161,00 1 161,00

M2 1,00 86,64 89,64

M2 1,00 116,10 116,10

M2 1,00 144.00 144.00

M2 1,00 152,10 152,10

M2 1,00 34.83 34,83
M2 1,00 84,24 84,24
M2 1,00 125,10 125,10

KUS 1.00 197,10 197,10

KUS 1,00 322,20 322,20

KUS 1.00 495.00 495,00

KUS 1,00 500,40 500,40

KUS 1,00 507,60 507,60

KUS 1,00 513,90 513,90

KUS 1,00 506,70 506,70

KUS 1,00 506,70 506,70

KUS 1,00 522,00 522,00

KUS 1.00 569.70 569,70

KUS 1,00 580,50 580.50

KUS 1,00 594,90 594.90

KUS 1,00 606,60 606,60

KUS 1,00 593.10 593,10

KUS 1,00 593,10 593,10

KUS 1,00 622.80 622,80

KUS 1,00 713.70 713.70

KUS 1,00 736.20 736,20

KUS 1,00 764.10 764.10

KUS 1,00 788,40 788,40

KUS 1,00 760,50 760,50

KUS 1,00 760,50 760.50
083 763112982
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064 763112984 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 
do 1 m2 deska 1xH2DF 15 KUS 100 820,80 820,80

085 763112985 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xA 12,5 KUS 1,00 846,90 846,90

086 763112986 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1.5 m2 deska 1xDF 12,5 KUS 100 879,30 879,30

087 763112987 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xHZ 12,5

KUS 100 918,00 918,00

066 763112986
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl pres 1 do
1,5 m2 deska 1xH2DF 12,5 KUS 100 954,00 954,00

089 763112991 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pí pres 1 do
1.5 m2 deska 1xA 15 KUS 1,00 918,00 918,00

090 763112992 Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xDF 15 KUS 100 918,00 918,00

091 763112994 Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xH2DF15 KUS 100 1 008,00 1 008,00

092 763113313 SDK příčka instalační I1155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB M2 100 1 638,00 1 638,00

093 763113314 SDK příčka instalační II 205 - 700 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB M2 100 1 683,00 1 683,00

SDK příčka instalační ll 255 - 750 mm zdvojený profil
094 763113319 CW+UW 100 desky 2xA 12,6 s izolaci El 60 Rw do 54 

dB
SDK příčka instalační I1155 * 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 755,00 1 755,00

095 763113321 CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační ll 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 100 1 800,00 1 800,00

096 763113323 CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolaci El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační ll 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 863,00 1 863,00

097 763113329 CW+UW 100 desky 2xDF 12,5s dvojitou izolaci El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační U 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 100 1 971,00 1 971,00

098 763113330 CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 926,00 1 926,00

099 763113331 CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolaci El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 100 2 070,00 2 070,00

100 763113333 CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolaci El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 097,00 2 097,00

101 763113337 CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační ti 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 998,00 1 998,00

102 763113339 CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5s izolaci El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 100 1 980,00 1 980,00

103 763113341 CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 
dB
SDK příčka instalační U 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 100 1 899,00 1 899,00

104 763113343 CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 
dB
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 917,00 1 917,00

105 763113349 CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 S izolací El 60 Rw do 54 
dB
SOK příčka instalační ti 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 890,00 1 890,00

106 763113351 CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 S izolaci El 90 Rw 
do 62 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 124,00 2 124,00

107 763113353 CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 90 Rw 
do 62 dB
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 100 2 142,00 2 142,00

108 763113355 CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolaci El 90 Rw 
do 62 dB

M2 100 2 178,00 2178,00

109 763121211
SDK stěna předsazené deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
celoplošné bez nosné kce M2 1,00 469,80 469,80

110 763121212 SDK stěna předsazené deska 1xA tl 12,5 mm lepené na 
bochánky bez nosné kce

M2 1,00 547,20 547,20

111 763121411
SDK stěna předsazené tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

M2 100 617,40 617,40

112 763121413
SDK stěna předsazené tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 M2 1,00 628,20 628,20

113 763121415 SDK stěna předsazené tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 M2 1,00 646,20 645,20

114 763121421
SDK stěna předsazené tt 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolaci El 30

M2 1,00 775,80 775.80

115 763121422
SDK stěna předsazené tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 666.00 666,00

116 763121423 SDK stěna předsazené tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska IxDF 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB

M2 1,00 777,60 777,60

117 763121424
SDK stěna předsazené t! 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

M2 100 675,90 675,90

118 763121425
SDK stěna předsazené tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 s izolaci El 30 Rw do 12 dB

M2 100 795,60 795,60

119 763121426
SDK stěna předsazené tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

M2 100 694,80 694,80

120 763121431
SDK stěna předsazené tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDFH2 12,5 s izolaci El 30 Rw do 12 dB M2 100 817,20 817,20

121 763121432
SDK stěna předsazené tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDFH2 12,5 s izolaci El 30 Rw do 12 dB

M2 100 827,10 827,10
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122 763121433
SDK stěna předsazená 8 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDFH2 12.5 s Izolaci El 30 Rw do 12 dB

M2 1,00 846,00 846,00

123 763121441 SDK stěna předsazená tf 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 15 s izolací El 30

M2 1,00 825.30 825,30

124 763121442
SDK stěna předsazená tt 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 15 s izolaci El 30

M2 1,00 834,30 834,30

125 763121443 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 15 s izolaci El 30

M2 1,00 852,30 652,30

126 763121445
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDFH2 15 s izolací El 30

M2 1,00 882,90 882,90

127 763121446 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDFH2 15 s izolací El 30

M2 1,00 891,90 891,90

128 763121447 SDK sléna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDFH2 15 s izolaci El 30

M2 1.00 909,00 909,00

129 763121448
SDK stěna předsazená U 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1 x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 22 dB

M2 1,00 819,00 819,CO

130 763121449 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 25 dB

M2 1,00 829,80 829.80

131 763121450
SDK stěna předsazená d 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB

M2 1.00 847,80 847,80

132 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30

M2 1,00 909,00 909,00

133 763121453
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30 M2 1,00 909,00 909,00

134 763121455
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xOF 12.5 bez izolace El 30
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50

M2 1,00 927.00 927,00

135 763121456 deska s vysokou mechanickou odolnosti 1xDFRIH2
12,5 s izolaci El 30 Rw d
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75

M2 1,00 1 008,00 1 008,00

136 763121457 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2
12,5 s izolací El 30 Rw d
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100

M2 1.00 1 017,00 1 017,00

137 763121458 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2
12,5 s izolaci El 30 Rw

M2 1.00 1 035,00 1 035,00

138 763121461
SDK stěna předsazená tl 60 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 15 bez izolace El 60

M2 1,00 990,00 990,00

139 763121463 SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 15 bez izolace El 60

M2 1.00 999.00 999,00

140 763121464 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDF 15 bezízoíace El 60 M2 1,00 1 017.00 1 017,00

141 763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45

M2 1,00 1 161,00 1 161,00

142 763121466 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45

M2 1.00 1 170,00 1 170,00

143 763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45 M2 1,00 1 188,00 1 188,00

144 763121471 SDK stěna předsazená tl 80 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 107,00 1 107.00

145 763121473 SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDFH2 15 be2 izolace El 60 M2 1.00 1 116,00 1 116,00

146 763121474 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDFH215 bez izolace El 60
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50

M2 1,00 1 134,00 1 134,00

147 763121475 desky s vysokou mechanickou odolnosti 2xDFRIH2
12,5 s izolaci El 30 Rw do
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75

M2 1,00 1 350,00 1 350,00

148 763121476 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2
12,5 s izolací El 30 Rw do
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100

M2 1.00 1 359,00 1 359,00

149 763121477 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2
12.5S izolaci El 30 Rw d

M2 1.00 1 377,00 1 377.00

150 763121481 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 
desky 2x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB M2 1,00 1 080.00 1 080,00

151 763121482 SDKslěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 
desky 2x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB

M2 1.00 1 098,00 1 098,00

152 763121483 SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 
desky 2x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB

M2 1,00 1 107,00 1 107,00

153 763121511
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
txA 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 606,60 606,60

154 763121513 SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xDF 12,5 s izolaci El 30 Rw do 12 dB M2 1,00 736,20 736,20

155 763121515 SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
txH2 12,5 b62 izolace El 15 M2 1,00 655,20 655,20

156 763121517 SDK stěna předsazená U 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xDFH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB
SDK stěna předsazená U 39.5 mm profil CD+UD desky

M2 1,00 786,60 786,60

157 763121519 s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12.5 s 
izolaci El 30 Rw do 1

M2 1,00 972,00 972,00

158 763121521
SDK stěna předsazená II 55 mm profil CD+UD desky
1xDF 15 s Izolaci El 30

M2 1,00 804,60 804,60

159 763121541 SDK stěna předsazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1x 
akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 25 dB M2 1,00 817,20 817,20

160 763121551 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky
2xDF 12,5 s izolaci El 45 M2 1,00 963,00 963,00

161 763121561 SDKslěna předsazená tl 90 mm profil CD+UD desky
2xDF 15 bez izolace El 60
SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky

M2 1,00 963,00 963,00

162 763121571 s vysokou mechanickou odolností 2x DFRIH2 12,5 S 
izolaci El 30 Rw do

M2 1,00 1 350,00 1 350,00

163 763121581 SDK stěna předsazená tJ 67.5 mm profil CD+UD desky
2x akustická 12.5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB M2 1,00 1 080,00 1 0B0.00
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164 763121590

165 763121591

166 763121592

167 763121593

168 763121611

169 763121612

170 763121621

171 763121622

172 763121623

173 763121624

174 763121631

175 763121632

176 763121711

177 763121712

178 763121713

179 763121714

180 763121715

181 763121716

182 763121811

183 763121812

184 763121821

185 763121822

186 763121823

187 763122811

188 763122512

189 763122813

190 763122821

191 763122822

192 763122823

193 763131411

194 763131412

195 763131414

196 763131415

197 763131421

198 763131431

199 763131432

200 763131441

201 763131443

202 763131451

203 763131452

204 763131461

205 763131471

206 763131481

207 763131484

208 763131491

209 763131511

SDK stěna předsazená pro osazeni závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
Tl
SDK stěna předsazená ti 55 mm pro chladicí a topné 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč 
profilů 333 mm
SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topné 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč 
profilů 400 mm
SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topně 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolaci rozteč 
profilů 500 mm
Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK 
stěna předsazená
Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK 3téna 
předsazená
Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kď SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 2x15 mm na nosnou kel SDK stěna 
předsazená
Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna 
předsazená
Montáž desek lepených na bochánky SDK stěna 
předsazená
SDK stěna předsazená dilalace

SDK stěna předsazená zalomeni

SDK stěna předsazená odsazení soklu

SDK stěna předsazená základní penetratnl nátěr
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu
separačni páskou a akrylátem
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu
akrylátovým tmelem
Demontáž SDK pfedsazoné/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcf opláštění jednoduché 
Demontáž SDK předsazené/Šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kel opláštění dvojité 
Demontáž SDK předsazená, šachtové stěny s nosnou 
kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché 
Demontáž SDK p/edsazené/šachtové stěny s nosnou 
kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité 
Demontáž SDK predsazené/šachtová stěny s nosnou 
kel se zdvojeným CW profilem opláštění trojité 
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK 
predsazená/šachtové stěna 
Demontáž desek dvojité opláštění SDK 
předsazená/šachtová stěna 
Demontáž desek trojité opláštění SDK 
pfedsazená/šachtová stěna
Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená 
stěna
Oemontáž desek lepených na bochánky SDK 
předsazená siéna
Demontáž desek lepených na pásky SDK předsazená 
stěna
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrslvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolaci dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 
Spodní kce profil CD+UD
SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní 
kce prolil CD+UD
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrslvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI do 90
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI 90
SDK podhied desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD RE1120
SDK podhled desky 2xDF 15 bez Izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI do 60
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xH212,5 s izolaci dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
SDK podhled desky 2xDFH212,5 bez izolace
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD RE1120
SDK podhled desky 2xDFH215 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI do 60
SDK podhled deska 1x akustická s izolaci dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB
SDK podhled deska 1xA 12.5 bez izolace jednovrstvá
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1 323,00 1 323.00

M2 1,00 1 503.00 1 503,00

M2 1,00 1 467,00 1 467,00

M2 1,00 1 422,00 1 422,OD

M2 1,00 343,80 343,80

M2 1,00 369,00 369,00

M2 1,00 75,78 75,78

M2 1,00 105.30 105,30

M2 1,00 191,70 191,70

M2 1,00 210,60 219,60

M2 1.00 377,10 377.10

M2 1,00 454,50 454,50

M 1,00 213,30 213,30

M 1,00 180,00 180.00

M 1,00 258,30 258,30

M2 1,00 33,75 33,75

M 1,00 57,42 57,42

M 1,00 44,10 44,10

M2 1,00 72,45 72.45

M2 1,00 90,90 90,90

M2 1,00 79.74 79,74

M2 1,00 96,30 96.30

M2 1,00 116,10 116,10

M2 1,00 20.79 20,79

M2 1,00 50,76 50,78

M2 1,00 64,80 64,80

M2 1,00 47,52 47,52

M2 1,00 38,52 38,52

M2 1.00 50,76 50,76

M2 1,00 810,90 810,90

M2 1,00 1 017,00 1 017,00

M2 1.00 874,80 874,80

M2 1,00 1 080,00 1080,00

M2 1,00 1 017,00 1 017,00

M2 1,00 849,60 849,60

M2 1.00 874,80 874,80

M2 1.00 1 053.00 1 053,00

M2 1,00 1 134,00 1 134,00

M2 1,00 864.90 864,90

M2 1,00 1 062,00 1 062.00

M2 1,00 1 116,00 1 116,00

M2 1,00 887,40 887,40

M2 1,00 1 161.00 1 161,00

M2 1,00 1 251,00 1 251,00

M2 1,00 1 017.00 1 017,00

M2 1,00 842,40 842,40
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210 763131512
SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1098,00 1 098,00

211 763131521
SDK podhled desky 2xA 12.5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD, El 30

M2 1,00 1 107,00 1 107,00

212 763131531 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvé 
spodní kce profil CD+UD El 15

M2 1,00 918,00 918,00

213 763131532

214 763131533

215 763131541

216 763131543

217 763131551

218 763131552

219 763131555

SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolaci jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 30
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 45
SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 60
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace Jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xH2 12.5 s izolaci jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolaci 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

954,00

1 188,00

1 161,00

1 233,00

852,30

1 143,00

927,00

954,00

1 188,00

1 161,00

1 233,00

852,30

1 143,00

927,00

220 763131612
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů 
CD, UD SDK podhled

M2 1,00 495,00 495.00

221 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled M2 1,00 576,90 576,60

222 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled M2 1,00 105,30 105,30

223 763131622 Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled M2 1,00 133,20 133,20

224 763131623 Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled M2 1,00 230.40 230,40

225 763131624 Montáž desek tl. 2 x 15 mm SDK podhled M2 1,00 258,30 258,30

226 763131711 SDK podhled dilatace M 1,00 263,70 263,70

227 763131712 SDK podhled napojeni na jiný druh podhledu M 1.00 128.70 128.70

228 763131714 SDK podhled základní penetračnl nátěr M2 1.00 38,25 38,25

229 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m M 1.00 259.20 259.20

230 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0.5 m M 1,00 344.70 344,70

231 763131731
SDK podhleo - četo pro kazetové podhledy (F lišta) d
12,5 mm

M 1,00 261,00 261,00

232 763131732
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) 15 
mm

M 1,00 305,10 305,10

233 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu M2 1,00 55,44 55,44

234 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu M2 1,00 61,65 61,65

235 763131812 Demontáž SOK podhledu s nosnou kci dřevěnou 
opláštění dvojité M2 1.00 125,10 125,10

236 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrslvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

M2 1,00 92,70 92,70

237 763131822 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité M2 1,00 113.40 113,40

238 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché M2 1,00 99,90 99,90

239 763131832 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kc) z 
ocelových profilů opláštění dvojité
SDK podhled samostatný požámi předěl 1 xDF 15 mm

M2 1,00 123,30 123,30

240 763132111 Tl 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu El Z/S 15/45 
dvouvrstvá spodní kce
SDK podhled samoslatný požámi předěl 1xDF 15 mm

M2 1,00 990,00 990,00

241 763132112 Tl 60 mm 40 kg/m3 + Tl v CD profilu El Z/S 30/40 
dvouvrstvá spodní kce
SDK podhled samostatný požámi předěl 2xDF12,5 mm

M2 1,00 1 107,00 1 107,00

242 763132121 Tl 40 mm 40 kg/m3 El Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kco 
CD+UD
SDK podhled samostatný požámi předěl 2xDF 15 mm

M2 1.00 1 233,00 1 233,00

243 763132122 Tl 60 mm 40 kg/m3 El Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce 
CD+UD

M2 1,00 1 359,00 1 359,00

244 763135871 Demontáž desek děrovaných sádrokartonového 
podhledu M2 1,00 91.80 91,80

245 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu M2 1,00 42,93 42,93

246 763135891 Demontáž lamel sádrokartonového podhledu M2 1,00 47.34 47,34

247 763164811 Demontáž SDK obkladu dřevěných kci opláštění 
jednoduché M2 1,00 87.39 87,39

248 763164812 Demontáž SDK obkladu dřevěných kcí opláštění dvojité M2 1,00 108,90 108,90

249 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění 
jednoduché M2 1,00 101,70 101,70

250 763164822 Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité M2 1,00 126,90 126.90

251 763164823 Demontáž SDK obkladu kovových kel opláštění trojité M2 1,00 144.90 144.90

252 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m
SDK příčka KUS 1.00 135,90 135,90

253 763181812 Demontáž dvoukřídlové kovové zárubné v do 2,75 m
SDK příčka

KUS 1,00 176,40 176.40

254 763181821 Demontáž jednokřídlové kovové zárubné v pres 2,75 do 
4.75 m SDK příčka KUS 1,00 153,90 153,90

255 763181822 Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do
4,75 m SDK příčka KUS 1,00 205,20 205,20

256 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panefy 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

M2 1,00 552,60 552.60

257 763431002 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt M2 1,00 511,20 511,20

258 763431003 Montáž minerálního podhledu s vyj ímatelnými panely 
vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt M2 1.00 478,80 478,80
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259 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely

M2 1.00 646,20 646.20

260 763431012 vel. přes 0,36 do 0.72 m2 na zavěšený polozapuštěný M2 1,00 604.80 604,80

261 763431013 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými paneíy 
vel. pres 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt M2 1,00 672,40 572,40

262 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na 
zavěšený skrytý rošt M2 1,00 855,90 855,90

263 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu M2 1,00 161,10 161,10

264 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
poloza puštěném roštu M2 1,00 169,20 169.20

265 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
skrytém roštu M2 1,00 177,30 177,30

266 763431811
Demontáž minerálního podhledu lepeného na stropní 
konstrukci M2 1,00 159,30 159,30

267 763431812 Demontáž minerálního podhledu šroubovaného na 
stropní konstrukci M2 1,00 145,80 145.80

268 763431821 Demontáž minerálního podhledu samonosného šířky do 
2500 mm M2 1,00 170,10 170,10

269 763431871 Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu 
připevněných na zavěšeném roštu M2 1,00 34,92 34.92

270 763431872 Demontáž nevyjímatelných panelů minerálního 
podhledu připevněných na zavěšeném roštu M2 1,00 78,57 78,57

271 763431878 Demontáž samonosných panelů minerálního podhledu M2 1,00 42,48 42.48

272 998763100 Přesun hmot tonážnl pro dřevostavby v objektech v do
6 m T 1,00 1 494,00 1 494.00

273 998763101
Přesun hmot lonážni pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 530,00 1 530,00

274 998763102 Přesun hmot lonážni pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1.00 1 638,00 1 636.00

275 998763110 Přesun hmot lonážni pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 2 061,00 2 061,00

276 998763113 Přesun hmot lonážni pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v pres 6 do 12 m T 1,00 2 268,00 2 268.00

277 998763114 Přesun hmot tonážni pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v pres 12 do 24 m T 1,00 2 628.00 2 628,00

278 998763120 Přesun hmot tonážni pro dřevostavby ruční v objektech 
v do 6 m T 1,00 2 925,00 2 925,00

279 998763121 Přesun hmot lonážni pro dřevostavby ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 3 138,00 3138,00

280 998763122
Přesun hmot tonážni pro dřevostavby ryční v objektech 
v pfes 12 do 24 m T 1,00 3 269,00 3 269,00

766 ■ Konstrukce truhlářské 358 602.37

Odbyt

Poř-č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Cetkám

001 607941010
parapet dřevotřískový vnitrní povrch laminátový š
200mm M 1.00 368,10 368.10

002 607941020 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
26Qmm M 1,00 410,40 410.40

003 607941030
parapet dřevoiřískový vnitřní povrch laminátový š
300mm M 1,00 453,60 453,60

004 607941040 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
340mm M 1,00 497,70 497,70

005 607941210 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm KUS 1.00 38,70 38.70

006 611600500 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
600x1970mm KUS 1,00 2 844,00 2 844,00

007 611600510 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
700x1970mm KUS 1,00 2 862,00 2 862,00

008 611600520 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
800x1970mm KUS 1,00 2 871,00 2 871,00

009 611610000 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné
600x1970-2100mm KUS 1,00 1 980,00 1 980.00

010 611610010
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné
700x1970-21 OOmrn KUS 1,00 2 088,00 2 088.00

011 611610020
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné
600x1970-21 OOmrn KUS 1,00 1 629,00 1 629.00

012 611610060
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 600x1970-21 OOmrn KUS 1,00 1 962,00 1 962,00

013 611610070 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 700x1970-21 OOmm

KUS 1,00 1 980,00 1 980,00

014 611610080
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 800x1970-21 OOmm

KUS 1,00 1 998,00 1 998.00

015 611610120
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné
600x1970-21 OOmm KUS 1,00 1 584,00 1 584,00

016 611610130
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 
700x1970-21 OOmm KUS 1,00 1 593,00 1 593,00

017 611610140
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné
800x1970-21 OOmm KUS 1,00 1 611,00 1 611,00

018 611610180
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný 
částečně prosklené 600x1970-21 OOmm KUS 1,00 3 429,00 3 429,00

019 611610190
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný 
částečně prosklené 700x1970-21 OOmm KUS 1,00 3 438,00 3 438,00

020 611610200
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný 
částečné prosklené 800x1970-21 OOmm KUS 1,00 3 456,00 3 456,00

021 611610240 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI(EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 600x1970-21 OOmm

KUS 1,00 5 922,00 5 922.00

022 611610250
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El <EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 700x1970-21 OOmm KUS 1,00 5 949,00 5 949,00
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023 611610280
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 600x1970*2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 800x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 900x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné
600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné
700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné
800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně 
prosklené 600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečné 
prosklené 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně 
prosklené 800x1970-21 OOmm 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 600x1970-21 OOmm 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 700x1970-21 OOmm 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 800x1970-21 OOmm

KUS 1.00 6 696.00 6 696,00

024 611620360 KUS 1,00 3 357,00 3 357,00

025 611620370 KUS 1,00 3 366,00 3 366,00

026 611620380 KUS 1,00 3 519,00 3 519,00

027 611620390 KUS 1.00 3654.00 3 654.00

028 611620720 KUS 1,00 2 637,00 2 637,00

029 611620730

030 611620740

031 611620780

032 611620790

KUS

KUS

KUS

KUS

1,00

1,00

1,00

1,00

2 655,00

2 673,00

4 464,00

4 482.00

2 655,00

2 673,00

4 464,00

4 482,00

033 611620800 KUS 1,00 4 500,00 4 500,CO

034 611620960 KUS 1,00 6 012,00 6 012,00

035 611620970 KUS 1,00 6 039,00 6 039,00

036 611620980 KUS 1,00 6 066,00 6 066,00

037 611871160
práh dveřní dřevěný dubový ti 20mm dl 620mm §
100mm

KUS 1,00 97,20 97.20

038 611871210
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š
150mm KUS 1,00 141,30 141,30

039 611871360
práh dvemí dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š
1QQmm KUS 1,00 115,20 115,20

040 611871410
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š
150mm KUS 1,00 147,60 147,60

041 611871560
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š
100mm

KUS 1,00 107,10 107,10

042 611871610
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š
150mm KUS 1,00 174.60 174,60

043 611871760
práh dveřní dřevěný dubový tl 20rnm dl 920mm Š
100mm KUS 1,00 194,40 194,40

044 611871810
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm Š
150mm

KUS 1,00 261,00 261,00

045 61581622 linka kuchyňské atypická: š = 1 800 mm soubor 1,00 42 000,00 42 000,00

046 61581624444 Linka kuchyňská atypická 300 cm soubor 1.00 70 000,00 70 000,00

047 766491651 Demontáž prahů dveří jednokřídlových KUS 1,00 30,96 30,96

048 766621912

049 766621922

Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou kováni 
Oprava oken jednoduchých, s otevíravými křídly, s 
výměnou dílčích prvků nebo kování

M2

m2

1.00

1,00

262,80

600,30

262,80

600,30

050 766621922
Oprava oken jednoduchých otevíravých s výměnou 
kováni M2 1,00 600,30 600.30

051 766622861
Vyvěšeni křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1.5 m2 KUS 1,00 15,39 15,39

052 766622862 Vyvěšeni křidel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2 KUS 1,00 18,54 18.54

053 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubné KUS 1,00 867,60 867,60

054 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubné KUS 1,00 945,00 945.00

055 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m požárních do ocelové zárubné KUS 1,00 1 476,00 1 476,00

056 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubné KUS 1,00 1 701,00 1 701.00

057 766660171 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do
0.8 m do obložkové zárubné KUS 1,00 882,00 882,00

058 766660172 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubné KUS 1.00 936,00 936.00

059 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m požárních do obložkové zárubné KUS 1.00 1 485,00 1 485,00

060 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0.8 m požárních do obložkové zárubné KUS 1,00 1 683,00 1 683,00

061 766660716 Monláž samozavirače na dřevěnou zérubeň s dveřní 
křidlo

KUS 1,00 240,30 240,30

062 766660717
Montáž samozavirače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křidlo KUS 1,00 286,20 286,20

063 766860723 Montáž dveřního interiérového kováni - zhotoveni lůžka 
na osazení protiplechu KUS 1,00 168.30 168,30

064 766660724 Montáž dveřního interiérového kováni - protiplechu KUS 1,00 84.06 84,06

065 766660725 Montáž dverniho interiérového kováni - zhotovení lůžka 
na osazeni pákové zástrče

KUS 1,00 560,70 560,70

066 766660726 Montáž dveřního interiérového kováni - pákové zástrče KUS 1,00 162.90 162.90

067 766660727 Montáž dveřního interiérového kováni - vrchní zástrče KUS 1,00 112.50 112,50

068 766660729 Monláž dveřního interiérového kováni - štítku s klikou KUS 1,00 188,10 188,10

069 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem

KUS 1,00 212,40 212,40

070 766660732 Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídavného 
zámku KUS 1,00 433,80 433,80

071 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kováni - štítku s klikou KUS 1,00 209,70 209.70
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072 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového

n„ 7CCCCA7,,; Montáž dveřního bezpečnostního kováni - rozvorového 073 7bo&60735 , , .... .
zámku tříbodového
______-v»ii'UiU Ut _------- .«.M.vs*wivt!riO

zámku tříbodového
Montáž dveřního bezpečnostního kováni - rozvorového 
zámku pétibodového
Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory 
dvoubodové
Montáž dveřního bezpečnostního kováni - závory 
čtyřbodové
Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka
Montáž dveřního interiérového kování - zámku

Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky

Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku
Monláž dveřního bezpečnostního kování - zámkové 
vložky
Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm
Monláž zárubni obložkových pro dvefe jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm
Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokřídlové I 
stěny přes 350 mm
Montáž zárubni obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 
Montáž zárubni obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové t) stěny přes 170 do 350 mm 
Montáž zárubni obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 350 mm
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl do 
1,5 m2
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes 
1,5 m2
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl pres 
2 m2
Vyvěšeni nebo zavěšení křidel plastových oken 
jednoduchých p! do 1 m2

naT zakso-idoo Vyvěšeni nebo zavěšení křídel plastových oken 093 760001922 jednoduchých pl pfeS 1 (J0 2 m2

094 766691924 Vyvěšeni nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2

__ _ Vyvěšeni nebo zavěšeni křidel plastových dveří pl přes095 766691925 2

___ .. Montáž záclonových krytů povrchově upravených dl doUao 766692111 , _
1,75 m

097 766692121000 Demontáž zádon.krytCi. s Hštami. natřené do 175 cm

wrcAc.,* Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 098 766695212

10 cm
■™,~**n* o Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 76669521 3 .»

10 cm
7ce(M4„, Montáž v-' •

074 766S60736 

075 766660737 

076 766660738 

077 766660739 

078 766660751 

079 766660752 

080 766660761 

081 766660762 

082 766682111 

083 766682112 

084 766682113 

085 766682211 

086 766682212 

087 766682213 

088 766691911 

089 766691912 

090 766691914 

091 766691915 

092 766691921

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

1.00

1.00

1,00

1.00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1.00

098 

099

100 766811111
iu cm
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
stěnu š do 600 mm

.ni Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na101 766811112 sténu § pfes 6[K) dQ 12Q0 mm

, no ...r Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 1U2 /boon no

nožičky s do 600 mm
_________ Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na

nožičky š přes 600 do 1200 mm
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu 
š do 600 mm
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu 
š přes 600 do 1200 mm
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl do 
1000 mm
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 
1000 do 2000 mm
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 
2000 do 4000 mm
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
vyřezání otvoru
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazeni vamé desky
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazeni dřezu
Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do 
předvrtaných dírek
Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do 
předvrtaných dírek
Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních s 
vyvrtáním dírek
Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních s 
vyvrtáním dírek
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
dl do 1,5 m
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
dl pres 1,5 do 1,0 m
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových
dl přes 1,0 do 2,1 m

103 766811116

104 766811151

105 766811152

106 766811211

107 766811212

108 766811213

109 766811221

110 766811222

111 766811223

112 766811251

113 766811252

114 766811255

115 766611256

116 766812820

117 766812830

118 766812840
„ . yvn lltíDO KOVOVýCdl přes 1,0 00 2,1 m

119 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříni jednokřídlových

120 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříni dvoukřídlových

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

kU3

kus

1,00

1,00

2 349,00 

2115.00

3 420.00 

2 007.00 

2 709.00

344.70

134.10

134.10

197.10

197.10

KUS 1,00 1 503,00

KUS 1,00 1 701.00

KUS 1.00 1 800,00

KUS 1.00 2016.00

KUS 1,00 2358,00

KUS 1.00 2 466,00

KUS 1.00 20.52

KUS 1,00 41,13

KUS 1,00 34,29

KUS 1,00 61,65

KUS 1.00 15,46

KUS 1.00 28,89

KUS 1,00 35.10

KUS 1,00 55.71

KUS 1,00 203,40
kus 1,00 126,00

KUS 1,00 125,10

KUS 1,00 134.10

KUS 1,00 128.70

KUS 1.00 232,20

KUS 1,00 171,90

KUS 1,00 309,60

KUS 1,00 154,80

KUS 1,00 279,00

KUS 1.00 86,13

KUS 1,00 108,00

KUS 1,00 180,90

KUS 1,00 128,70

KUS 1,00 270,00

155.70

21,69

2 349,00 

2 115,00 

3420.00 

2 007,00 

2 709,00 

344.70

134.10

134.10

197.10 

197.10

1 503.00

1 701,00 

1 800,00

2 016.00 

2 358.00 

2 466.00

20.52

41.13

34,29

61,65

15.48

28,89

35,10

55.71

203,40

126.00

125.10

134.10 

128,70 

232,20 

171.00 

309.60 

154,80 

270,00

86.13

108,00

180,90

128.70 

270.00

155.70 

21.69
1,00 25,83 25,83
1,00 42.84 42.84
1,00 55.71 55.71
1,00 347,40 347.40
1.00 398.70 398.70
1.00 430.20 430.20
1,00 176.40 176.40
1,00 207,90 207.90
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121 998766101
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v do T 1,00 999,00 999,00

122 998766102
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 1 215,00 1 215,00

123 998766103
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 1 260.00 1 260,00

124 998766111 Přesun hmot lonážni pro kce trulrářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 377,00 1 377,00

125 998766112
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské 5 omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 863,00 1 863.00

126 998766113
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v pres 12 do 24 m

T 1.00 2 007.00 2 007.00

127 998766121
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 962,00 1 962.00

128 998766122
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské ruční v 
objektech v pres 6 do 12 m

T 1,00 2 817,00 2 817,0*3

129 998766123
Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské ruční v 
objektech v pfes 12 do 24 m T 1.00 3 240.00 3 240.00

130 549101100 kování dveřní jazýček s protiplechem KUS 1,00 27.45 27,45

131 549101470 kováni sklapka okenní KUS 1,00 71,82 71,82

132 549131100 kováni uzávěr ventilační okenní pákový KUS 1.00 482,40 482,40

133 549135000 kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken dl 145mm KUS 1,00 26.28 26,28

134 549141100 dvěmi kováni štítové klika/koule lakovaný nerez KUS 1,00 875,70 875.70

135 549141130 dveřní kováni štítové klika/madlo lakovaný nerez KUS 1,00 875,70 875.70

136 549141200 dveřní kováni bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný
KUS 1.00 3 807.00 3807.00

nerez
137 549141230 dveřní kování interiérové rozetové klika/klik a KUS 1,00 627,30 627,30

138 549141240 dveřní kováni interiérové rozetová koule/klika KUS 1,00 627.30 627.30

139 549141270
dveřní kování interiérové rozetové spodní oro dózický 
klič

KUS 1.00 195,30 195,30

140 549141280 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC KUS 1,00 434,70 434.70

141 549141290
dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný KUS 1.00 2 214,00 2 214.00
nerez

142 549141300
dveřní kováni bezpečnostní RC2 klika/madlo lakovaný 
nerez KUS 1.00 2 403.00 2 403,00

143 549141310
dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný KUS 1.00 3186,00 3186,00nerez

144 549141320 dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/madlo lakovaný 
nerez

KUS 1.00 1935,00 1 935,00

145 549141330
dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný 
nerez KUS 1,00 3 186,00 3186,00

146 549141340
dveřní kováni bezpečnostní RC4 klika/madlo lakovaný 
nerez KUS 1,00 4 338,00 4 338,00

147 549141350 kování panikové klika/klika KUS 1,00 2 394,00 2 394,00

148 549141360 kováni panikové madlo/klika KUS 1,00 2 052,00 2 052,00

149 549141380 kování štítově klika/klika KUS 1,00 136,90 135,90

150 549141390 kování štítové pro rozteč 90mm KUS 1,00 176,40 176,40

151 549141440 dveřní kováni bezpečnostní RC2 klika/koute hliník KUS 1,00 820.80 820,80

152 549141450 dveřní kováni bezpečnostní RC2 klika/klika hliník KUS 1,00 820,80 820,80

153 549141460 dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/madlo hliník KUS 1,00 820.80 820,80

154 549141470
dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný 
nerez KUS 1,00 2 007,00 2 007,00

155 549141480 dveřní kováni bezpečnostní RC3 klika/klika hliník KUS 1.00 1 485,00 1 485.00

156 549141490 dveřní kování bezpečnostní RC3 klíka/madlo hliník KUS 1.00 1 485,00 t 485,00

157 549141500 dveřní kování bezpečnostní RC3 kfika/koule hliník KUS 1,00 1 485,00 1 485.00

158 549141540 dveřní kováni bezpečnostní RC4 klika/koule lakovaný 
nerez KUS 1.00 5 436,00 5 436,00

159 549141550 kováni štítové klika/koule KUS 1.00 189.90 189,90

160 549145150 kováni okenní dvoucestný rozvtr 100 KUS 1.00 30 000,00 30 000.00

161 549163620 kováni dveřní stavěč dveří KUS 1,00 141,30 141,30

162 549240030 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 
72x55mm KUS 1.00 184,50 184.50

163 549240050
zámek zadlabaci mezipokojový levý pro WC kováni 
rozteč 72x55mm KUS 1,00 184.50 184,50

767 - Konstrukce zamecmcKe 152 388,89

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 553420300 zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných 
prutů, madlo kruhové pr. 42.4mm M 1,00 4 562,00 4 562,00

002 653420340 sloupek zábradlí Pz 40x40mm KUS 1.00 2 151,00 2151.00

003 553420350 madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm M 1,00 428.40 428,40

004 553420360 prut výplně zábradlí Pz 10mm M 1.00 316,80 316.80

005 553420390 prut výplně zábradlí nerez 12mm M 1,00 371.70 371,70

006 553422800 zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, 
oblý držák skla. kulatý sloupek M 1,00 14 380.00 14 380.00

007 553422810 zábradlí s prutovou výplni, horní kotveni, kulatý sloupek M 1.00 7 560.00 7 560,00

008 553422820
zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, 
úchyty spider M 1,00 15 360,00 15 360,00

009 553422840 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s 
horním kotvením M 1.00 10 440,00 10 440.00
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010 663422850 

011 553422860 

012 553422870 

013 553422880 

014 553PPS01 

015 553PPS02 

016 76713480000 

017 767161811 

018 767161812 

019 767161813 

020 767161814 

021 767161821 

022 767161822 

023 767161823 

024 767161824 

025 767161831 

026 767161832 

027 767161833 

028 767161834 

029 767161841 

030 767161842 

031 767161843 

032 767161844 

033 767163101 

034 767163102 

035 767163111 

036 767163112 

037 767163121 

038 767163122

039 767163203

040 767163213

041 767163223

042 767641110 

043 767647911 

044 767649195 

045 767652821 

046 998767101 

047 998767102 

048 998767103 

049 998767111 

050 998767112

051 998767113

052 996767121 

053 998767122 

054 998767123 

055 998767203

zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním
kotvením
zábradlí ceíoskleněné s nerezovým madlem kotvené na 
puky
zábradlí ceíoskleněné kotvené hliníkovým profilem v 
1Q00mm
zábradlí ceíoskleněné pro francouzské okno nebo lodžie
kotvené sloupky v 1000mm
Dodávka zámků, štítků, klik vč. seřízeni - dveře
Dodávka zámků, štítků, klik a klíčů vč. seřízeni - dveře
bezpečnostní
Demontáž stávajícího umakartového jádra 
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg do suti
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí přes 20 kg do suti 
Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti 
Demontáž zábradlí rovného nerozeblratelnéha 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti 
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti 
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí 
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí 
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti 
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použiti 
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použiti 
Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo 
lehčeného betonu v rovině v interiéru 
Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo 
lehčeného betonu v rovině v exteriéru 
Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové 
konstrukce v rovině v interiéru 
Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové 
konstrukce v rovině v exteriéru
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v 
interiéru
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v 
exteriéru
Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo 
lehčeného betonu na lodžii nebo francouzském okně v 
exteriéru
Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové 
konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v 
exteriéru
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu 
konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v 
exteriéru
Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do 
ocelové zárubně. otviravých. jednokřídlových 
Oprava a údržba dveří - výměna zámku 

Montáž dveřního druhého zámku 

Demontáž kliky se zámkem pro ruční otevírání 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v pres 6 do 12 m
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 12 da 24 m
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s
omezením mechanizace v objektech v do 6 m
Přesun hmot lonážni pro zámečnické konstrukce s
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

Přesun hmot lonážni pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

Přesun hmot lonážni pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot lonážni pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot lonážni pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

M 1,00 11 970,00 11 970,00

M 1,00 22100.00 22100,00

M 1,00 3 915,00 3 915,00

M 1.00 6 993.00 6 993.00

ks 1.00 2 520.00 2 520,00

ks 1,00 4 662,00 4 662,00

HOD 1,00 360.90 360,90

M 1.00 220,50 220,50

M 1,00 300,60 300,60

M 1,00 317,70 317,70

M 1,00 431,10 431,10

M 1.00 289,80 289,80

M 1,00 360,90 360,90

M 1,00 414.90 414,90

M 1,00 517,50 517,50

M 1,00 332,10 332,10

M 1,00 451,80 451,80

M 1,00 477.00 477,00

M 1,00 647.10 647,10

M 1,00 434,70 434,70

M 1,00 541,80 541,80

M 1,00 625,50 625,50

M 1,00 776,70 776,70

M 1,00 702,90 702,90

M 1,00 813.60 813,60

M 1,00 789,30 789.30

M 1,00 936,00 936,00

M 1,00 833,40 833,40

M 1,00 954,00 954,00

M 1,00 1 161,00 1 161,00

M 1,00 1 350,00 1 350,00

M 1,00 1 413,00 1 413,00

kus 1,00 692,10 692,10

KUS 1,00 159,30 159,30

KUS 1,00 701,10 701,10

KUS 1,00 113,40 113,40

T 1,00 1 476.00 1 476.00

T 1,00 1 611,00 1 611,00

T 1,00 1 629,00 1 629,00

T 1,00 2 043,00 2 043,00

T 1,00 2 412,00 2 412.00

T 1,00 2 592,00 2 592.00

T 1,00 2 880.00 2 880,00

T 1,00 3172,00 3172,00

T 1.00 3 255,00 3 255.00

% 1,00 0.89 0,89
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056 HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník HR 1.00 452.70 452,70

057 HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný HR 1.00 515.70 515.70

058 283767160 kryt podomtikový PUR s izolaci XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2.0m KUS 1,00 4 500,00 'I 500,00

771 - 6odtaliy i dlaždic o obklady 45 163,60

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ POÍ9t Jednotková cena Celkem

001 590541300 profil přechodový nerezový samolepící 35mm M 1.00 137,00 137,00

002 597611170 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

M2 1,00 656,00 656,00

003 597611200 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9/A povrch 
reliéfni/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

M2 1,00 717.00 717,00

004 597611290

005 597B11320

dlažba keramická slinutá nem rázu vzdorná R9/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 
dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

M2

M2

1,00

1,00

582,00

052,00

582,00

952.00

006 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby M2 1,00 17,30 17,30

007 771121011 Nátěr penetrační na podlahu M2 1,00 65,70 65,70

008 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu M2 1,00 51.40 51,40

009 771121021
Broušeni anhydritového podkladu před pokládkou 
dlažby

M2 1,00 69,00 69,00

010 771121022 Broušeni betonového podkladu před pokládkou dlažby M2 1.00 52,00 52.00

011 771121025 Broušeni stávajícího podkladu před litím stěrky před 
pokládkou dlažby M2 1,00 33.30 33,30

012 771121026 Odstraněni zbytků lepidla z podkladu před pokládkou 
dlažby broušením

M2 1.00 69,10 69,10

013 771121027 Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby 
diamantovým kotoučem

M2 1.00 334,00 334,00

014 771121031 Broušení anhydritového podkladu před pokládkou 
dlažby na schodišťových stupních M2 1,00 129,00 129.00

015 771121032 Broušeni betonového podkladu před pokládkou dlažby 
na schodišťových stupních

M2 1,00 97,00 97,00

016 771121035
Broušeni stávajícího podkladu před litím stěrky před 
pokládkou dlažby na schodišťových stupních

M2 1,00 62,10 62,10

017 771121036 Odstraněni zbytků lepidla z podkladu před pokládkou 
dlažby na schodišťových stupních broušením M2 1,00 129.00 129.00

018 771121037 Broušeni stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na 
schodišťových stupních diamantovým kotoučem

M2 1,00 474,00 474,00

019 771151011 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa U 3 mm M2 1.00 280,00 280,00

020 771151012
Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm M2 1,00 415,00 415,00

021 771151013 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 
do 8 mm M2 1,00 556,00 556,00

022 771151014 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tí přes 8 
do 10 mm M2 1,00 728,00 728,00

023 771151021 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm M2 1,00 300,00 300,00

024 771151022
Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm M2 1,00 448.00 449,00

025 771151023 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 
do 8 mm M2 1,00 649,00 649.00

026 771151024 Samoniveiačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 
do 10 mm M2 1,00 800,00 800,00

027 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby M 1,00 36,00 36,00

028 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace 
dlažeb M 1,00 40,20 40.20

029 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.) M 1,00 53,60 53.60

030 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.) M 1,00 53,60 53,60

031 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončeni 
dlažby M 1,00 127,00 127,00

032 771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy M 1,00 85,60 85,60

033 771273811
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š do 250 mm M 1.00 88,60 88,80

034 771273812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š přes 250 do 350 mm M 1,00 107,00 107,00

035 771273613 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š přes 350 do 400 mm M 1,00 116,00 116,00

036 771273814 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š přes 400 mm M 1,00 126.00 126.00

037 771273832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
lepených v do 250 mm M 1,00 62,40 62,40

038 771274111
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých 
lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200 mm M 1,00 285,00 285,00

Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých
039 771274112 lepených cementovým flexibilním lepidlem s přes 200 

do 250 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1.00 355,00 355,00

040 771274113 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 
do 300 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1.00 426,00 426,00

041 771274114 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 
do 350 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1.00 500.00 500.00

042 771274115 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 350 M 1,00 571,00 571,00
do 400mm
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Montáž obkladu stupnic z dlaždic keramických hladkých
043 771274116 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 400 M 1,00 643,00 643,00

Moniáž obkladu stupnic z dlaždic keramických reliéfních
044 771274121 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 

lepidlem š do 200
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 309,00 309,00

045 771274122 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem š přes 20
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 388,00 388,00

046 771274123 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem š přes 25
Montáž obkladu stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 464.00 464,00

047 771274124 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem š pres 30
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 544,00 544,00

048 771274125 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem š přes 35
Moniáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1.00 622,00 622,00

049 771274126 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem š přes 40
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 700,00 700,00

050 771274231 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
do 150 mm
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 170.00 170,00

051 771274232 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 150 do 200 mm
Montáž obkladů podstupnic z dtaždic keramických

M 1.00 226.00 226.00

052 771274233 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
pres 200 do 250 mm
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 264,00 284,00

053 771274241 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v do 1
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1.00 1B5.00 185,00

054 771274242 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v pres
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1.00 246.00 246,00

055 771274243 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v přes

M 1.00 308,00 308,00

056 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepaných 
rovných

M 1,00 34,70 34,70

057 771473830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
schodišťových

M 1,00 49.80 49.80

058 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

M 1.00 122.00 122,00

059 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

M 1,00 146,00 146,00

060 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm 
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 165.00 165,00

061 771474121 šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do
65 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 441.00 441.00

062 771474122 Šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
pres 65 do 90 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 474,00 474,00

063 771474123 šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 514,00 514,00

064 771474131 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem 
v do 65 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1.00 179,00 179,00

065 771474132 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem 
v přes 65 do 90 m
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1.00 201,00 201,00

066 771474133 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem 
v přes 90 do 120

M 1,00 231.00 231,00

067 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

M2 1,00 185,00 185,00

068 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených M2 1,00 120.00 120.00

069 771574415
Montáž podlah keramických htadkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2

M2 1,00 717,00 717,00

070 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

M2 1.00 746,00 746,00

071 771574417
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

M2 1.00 742,00 742.00

072 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22ks/m2 
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 766,00 766,00

073 771574535 lepených cementovým flexibilním rychleluhnoucim 
lepidlem přes 6 do 9
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1.00 822.00 822,00

074 771574536 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 9 do 12
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 842,00 842,00

075 771574537 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 12 do 1
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 833,00 833,00

076 771574538 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem pres 19 do 2

M2 1,00 858,00 858.00

077 771574721
Montáž keramických tvarovek balkónových (okapnice) š 
do 100 mm lepených cementovým flexibilním lepidlem

M 1.00 164.00 164.00
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Montáž keramických tvarovek Balkónových (okapmce) š
078 771574722 přes 100 do 150 mm lepených cementovým flexibilním 

lepidlem
M 1,00 188.00 188,00

079 771574904
Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 4 
do 6 Ks/m2

M2 1.00 168.00 168,00

080 771574905
Oprava spárováni podlah z dlaždic keramických přes 6 
do 9 ks/m 2

M2 1.00 190,00 190,00

081 771574906 Oprava spárováni podlah z dlaždic keramických přes 9 
do 15ks/m2

M2 1.00 214.00 214,00

082 771574907
Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 
do 20 ks/m2

M2 1.00 233.00 233,00

083 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

M2 1.00 452.00 452,00

084 771591115 Podlahy spárování silikonem M 1,00 53,30 53.30

085 771591184 Pracnější řezáni podlah z dlaždic keramických rovné M 1,00 128.00 128,00

086 771591186
Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do 
oblouku M 1,00 208,00 208.00

087 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladeni dlažby M2 1.00 69,30 69,30

088 771591192

089 771592011

Příplatek k podlahám za parketový vzor dlažby 
čištěni vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položeni dlažby chemickými prostředky

M2

M2

1,00

1,00

72,70

29.90

72,70

29,90

090 771595211 Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem 
veikoformátových

M 1.00 942.00 942.00

091 771595212 Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem 
maloformátových

M 1,00 850.00 850,00

092 771595213 Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem mozaiky M 1.00 907.00 997,00

093 771595221
Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem 
velkoformátových

M 1.00 1 070.00 1 070,00

094 771595222
Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem 
maloformátových M 1,00 1 020.00 1 020,00

095 771595223 Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem mozaiky M 1.00 1 140,00 1 140,00

09S 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

T 1,00 759,00 759.00

097 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
pres 6 do 12 m

T 1,00 776,00 776.00

098 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 795,00 795.00

099 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 050.00 1 050,00

100 998771112 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 140.00 1 140.00

101 998771113
Přesun hmcrt tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 260,00 1 260.00

102 99877112t
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v

T 1.00 1 490.00 1 490,00objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v T103 998771122 1,00 1 720,00 1 720.00objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T104 998771123 1.00 1 890,00 1 890.00

775 - Podiany vlysove a parnerove 47 814,80

Odbyt

Poř.č. Položte Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 283421630 líšta podlahová PVC fabion M 1,00 21,50 21,50

002 283421660 lišta podlahová PVC zakončovaci M 1,00 30,70 30,70

003 611510440 podlaha dřevěná lamelová ti 14mm dub M2 1.00 1 190.00 1 190.00

004 611510450 podlaha dřevěná lamelová U 14mm buk M2 1.00 1 050,00 1 050,00

005 611553400
podložka izolační z pěnového PE 2mm á 1,1m bez 
povrchové úpravy M 1.00 17,80 17.80

006 611553460
podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1m 
laminovaný AI fólií M 1,00 37,60 37.60

007 611553540 podložka izolační z pěnového PE 5mm M2 1.00 22,20 22.20

008 611980060
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára 
tř 32 tl 9mm

M2 1,00 750,00 750,00

009 611980070 podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl
8mm M2 1,00 439,00 439,00

010 611980080 podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 31 U
7mm M2 1,00 368,00 368.00

011 614181010 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm M 1,00 105,00 105.00

012 614181020 lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm M 1.00 63,90 63,90

013 775111111 Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah M2 1,00 69.00 69,00

014 775111112 Broušení betonového podkladu skládaných podlah M2 1,00 52,00 52,00

015 775111115

016 775111116

017 775111117

Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky 
Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah 
broušením
Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah 
diamantovým kotoučem
Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah 
schodišťových stupňů

M2

M2

M2

1.00

1.00

1,00

33,30

69.10

334.00

33,30

69,10

334,00

018 775111211 M2 1,00 129.00 129.00

019 775111411 Montáž pásky dilatační skládaných podlah M 1,00 14,50 14,50

020 775121111

021 775141111

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných 
podlah
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa U do 3 mm

M2

M2

1.00

1.00

45.00

204.00

45,00

204,00
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022 775141112 

020 775141113

024 775141114

025 775141121 

026 775141122 

027 775141123

028 775141124

029 775145811 

030 775411810 

031 775411820 

032 775413110 

033 775413115 

034 775413120 

035 775413125 

036 775511412 

037 775511422

038 775511439

039 775511442 

040 775511452

041 775511469

042 775511472 

043 775511482

044 775511499

045 775511800 

046 775511801 

047 775511810 

048 775511811 

049 775511820 

050 775511821 

051 775511830 

052 775511831 

053 775521800 

054 775521801 

055 775521810 

056 775521811 

057 775541111

058 775541113

059 775541114

060 775541115

061 775541151 

062 775541161 

063 775541191 

064 775541311 

065 775541821

Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnáni podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl pres 5 do 8 mm

Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tf přes 8 do 10 mm

Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnáni podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 
Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

Stěrka podlahová niveiační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm

Demontáž podložek a parozábran skládaných podlah 
volně položených
Demontáž sokliku nebo lišt dřevěných pobíjených do 
suti
Demontáž soklikú nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty do suti
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s ptetmelením
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepené
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné vruty s přelmelením
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné zaklapnutím
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm ě přes 40 do 50 
mm dl přes 24Q do 300 mm dub II 
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 240 do 300 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 
do 50 mm dl přes 240 do 300 mm zjakýchkoliv dřevin

Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 300 do 400 mm dub II 
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 300 do 400 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 
do 50 mm dl přes 300 do 4D0 mm zjakýchkoliv dřevin

Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 
mm dl přes 350 do 400 mm dub II 
Podlahy z vlysů lepených ti do 22 mm š přes 50 do 60 
mm di přes 350 do 400 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 50 
do 60 mm dl přes 300 do 400 mm zjakýchkoliv dřevin

Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 
do suti
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 
k dalšímu použiti
Demontáž podlah vlysových pobíjených s lištami 
přibíjenými do suti
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými k dalšímu použiti
Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti 
Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt k dalšímu 
použiti
Demontáž podlah vlysových přibíjených bez liší do suti 
Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt k 
dalšímu použiti
Demontáž parketových tabuli s lištami lepenými do suti 
Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k 
dalšímu použiti
Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do 
suti
Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými k 
dalšímu použití
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce Š dílce do 150 mm 
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce přes 150 do 
180 mm
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce přes 180 do 
190 mm
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce přes 190 do 
200 mm
Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových 
Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacich vinylových 
lamel
Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel 
dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu
Demontáž podlah plovoucích lepených do suti 

Demontáž podlah plovoucích zaklapávacich do suli

M2 1.00 287,00 287,00

M2 1.00 355,00 355,00

M2 1,00 478,00 478,00

M2 1,00 232,00 232,00

M2 1.00 334.00 334.00

M2 1,00 465,00 465,00

M2 1,00 571,00 571,00

M2 1,00 20,10 20,10

M 1.00 15,10 15,10

M 1,00 40,30 40.30

M 1,00 61,90 61,90

M 1,00 63.40 63.40

M 1.00 71.90 71,90

M 1.00 72,20 72,20

M2 1,00 2 470,00 2 470,00

M2 1,00 1 950,00 1 950,00

M2 1,00 1 080.00 1 080,00

M2 1,00 2 510,00 2 510,00

M2 1,00 2 070,00 2 070,00

M2 1,00 1 030,00 1030,00

M2 1,00 2 540.00 2 540,00

M2 1.00 2 170.00 2170.00

M2 1,00 961,00 961,00

M2 1.00 101,00 101,00

M2 1,00 190,00 199,00

M2 1,00 121,00 121,00

M2 1,00 214,00 214,00

M2 1,00 95,60 95,60

M2 1,00 193,00 193,00

M2 1,00 116,00 116.00

M2 1,00 202,00 202,00

M2 1,00 95,60 95,60

M2 1,00 189,00 189,00

M2 1,00 116,00 116.00

M2 1.00 205,00 205,00

M2 1,00 384,00 384,00

M2 1,00 326,00 326,00

M2 1,00 297,00 297,00

M2 1,00 283,00 283.00

M2 1,00 327,00 327,00

M2 1,00 327,00 327,00

M2 1,00 145,00 145,00

M2 1,00 50,30 50,30

M2 1,00 40,30 40,30
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066 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy M2 1,00 25,80 25,80

067 775591193 Montáž podložky termoizolačni pro plovoucí podlahy M2 1,00 28,70 2B.70

068 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech 
v do 6 m

T 1.00 1 370,00 1 370,00

069 996775102
přesun hmot tonážní pro podlahy skla dané v objektech 
v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 390,00 1 390,00

070 998775103 Přesun hmot tonážnf pro podlahy skládané v objektech 
v přes 12 do 24 m T 1,00 1 440,00 1 440,00

071 998775111
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 890,00 1 890,00

072 998775112 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objeklech v přes 6 do 12 m

T 1,00 2 070,00 2 070,00

073 998775113 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 290,00 2 290.00

074 998775121 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 2 670.00 2 670,00

075 998775122 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 2 790,00 2 790,00

076 998775123 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané roční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 930,00 2 930,00

776 Podlahy poviakovc 27 285,90

Odbyl

Poř.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 272511000 koberec dielektrický do 26kV § 1300mm U 5mm M2 1,00 766.00 766,00

002 284110010 lišta soklová PVC 9,7x58mm M 1,00 90,80 90,80

003 284110030 lišta soklová PVC 3Gx30mm M 1.00 31,50 31,50

004 284110040 líšta soklová PVC samolepicí 30x30mm M 1,00 34,90 34,90

005 284110060 lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm M 1,00 32.70 32.70

006 284110070 Sáta soklová PVC 15x50mm M 1,00 32,70 32.70

007 284110080 lišta soklové PVC 16x60mm M 1,00 65,30 65.30

008 284110090 lišta soklová PVC 1Bx80mm M 1,00 &Z70 82,70

009 284110100 lište soklová PVC 20x1 QOmm
podlahovina vinytová heterogenní protiskluzná třída

M 1,00 158,00 158,00

010 284110120 zátěže 34/43. hořlavost Sfi S1, nášlapná vrstva 0,70mm 
tl 2.00mm
podlahovina vinytová heterogenní zátěžová třída zátěže

M2 1,00 715,00 715,00

011 284110170 34/43, hoňavost Bfl S1 , nášlapná vrstva 0,70mm tl
2,00mm
podlahovina vinytová heterogenní akustická třída zátěže

M2 1.00 469,00 469.0D

012 284110180 34/42. hořlavost Bfl S1. nášlapná vrstva 0.70mm tl
2,60mm
dilec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže

M2 1.00 667.00 667.00

013 284110540 23/31, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstvs 0,3Qmm ti
2,0mm

M2 1,00 430,00 430,00

014 607561100 linoleum přírodní třída zátěže 32/41. hořlavost Cfi-s1 tl
2mm M2 1,00 592.00 592,00

015 607561110 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 
2,5mm M2 1.00 708.00 708,00

016 607561120 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 
32mm M2 1,00 841,00 841,00

017 697510250 koberec zátěžový střední zátěž hm 1100g/m2 M2 1,00 391,00 391,00

018 697510260 koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 M2 1.00 194.00 194,00
019 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah M2 1,00 69.00 69.00

020 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah M2 1.00 52,00 52.00

021 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky M2 1.00 33.30 33,30

022 776111116

023 776111117

024 776111121

025 776111122

026 776111125

027 776111126

Odstranění zbytku lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením
Broušeni stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem
Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů
Broušení betonového podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky 
schodišťových stupňů
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením schodišťových stupňů
Broušeni stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem schodišťových stupňů

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1.00

69.10

334,00

129,00

97,00

62.10

129.00

69.10

334,00

129,00

97,00

62.10

129,00

028 776111127 M2 1,00 474,00 474,00

029 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah M2 1.00 17.30 17.30

030 776111323
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových 
stupňů M2 1,00 26.30 26.30

031 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah M 1,00 14,50 14.50

032 776111421 Montáž pásky dilatační schodišť povlakových podlah M 1.00 19,40 19,40

033 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah M2 1,00 45,00 45.00

034 776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů M2 1,00 128,00 128,00

035 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm M2 1.00 204.00 204.00
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036-776141112 Stěrka podlahová nivelačnl pro vyrovnáni podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm M2 1.00 289,00 289,00

037 776141113 Stěrka podlahová nivelačni pro vyrovnáni podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm

M2 1,00 355,00 355,00

038 776141114

039 776141121

Stěrka podlahová nivelačnl pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 
mm
Stěrka podlahová nivelačnl pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

M2

M2

1,00

1,00

478,00

232,00

476,00

232,00

040 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa U přes 3 do 5 mm

M2 1,00 334,00 334,00

041 776141123 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

M2 1,00 465,00 465,00

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu
042 776141124 povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl pres 8 do 10 M2 1,00 571,00 571,00

043 776145121 Fólie pěnové podkladní z PP plovoucího podlahového 
systému povlakových podlah tl 4,5 mm M2 1,00 200.00 200,00

044 776145811 Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah 
volně položených

M2 1,00 20.10 20,10

045 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně M2 1,00 72,70 72.70

046 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně M2 1,00 177,00 177,00

047 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou M2 1,00 34.60 34.60

048 776211111 Lepení textilních pásů M2 1,00 236,00 236,00

049 776211121 Lepeni elektrostaticky vodivých textilních pásů M2 1,00 305,00 305.00

050 776211131 Lepení textilních pásů tkaných M2 1,00 306,00 306,00

051 776211211 Lepeni textilních Čtverců M2 1,00 264,00 264,00

052 776211221 Lepeni textilních čtverců elektrostaticky vodivých M2 1,00 356,00 356,00

053 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 
páskou M2 1,00 132,00 132,00

054 776212121
Volné položeni textilních čtverců s podlepením spojů 
páskou

M2 1,00 152,00 152,00

055 776221111 Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem M2 1.00 193,00 193,00

056 776221121 Lepeni elektrostaticky vodivých pásů z PVC M2 1,00 295,00 295,00

057 776221211 Lepeni čtverců z PVC standardním lepidlem M2 1.00 274,00 274,00

058 776221221 Lepeni elektrostaticky vodivých čtverců z PVC M2 1,00 376,00 376,00

059 776222111 Lepeni pásů z PVC 2-složkovým lepidlem M2 1,00 317,00 317,00

060 776222121 Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem M2 1,00 339,00 339,00

061 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

M 1,00 77,70 77,70

062 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studená

M 1,00 92,00 92,00

063 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem M2 1,00 271,00 271,00

064 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem M2 1,00 330,00 330,00

065 776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu M2 1,00 186,00 186,00

066 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu M2 1,00 223.00 223,00

067 776242111 Lepení čtverců ze sametového vinylu M2 1,00 284,00 264,00

068 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů

M 1,00 40,30 40,30

069 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů

M 1,00 52.80 52,80

070 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm M 1,00 149,00 149,00

071 776321112
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 
mm

M 1,00 181,00 181,00

072 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 
mm

M 1,00 202.00 202,00

073 776321212
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky přes
200 mm

M 1,00 244,00 244,00

074 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových M 1,00 17,60 17,60

075 776411111 Montáž obvodových sokllku výšky do 80 mm M 1,00 86,00 86,00

076 776411112 Montáž obvodových sokliků výšky do 100 mm M 1,00 99,30 99,30

077 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm M 1,00 107,00 107,00

078 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt M 1,00 125,00 125,00

079 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt M 1,00 183,00 183,00

080 776430811 Odstranění hran schodišťových M 1,00 22,60 22,60

081 776431111 Montáž schodišťových hran lepených M 1,00 173.00 173,00

082 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných M 1,00 288,00 288,00

083 776991111 Spárováni silikonem M 1.00 53,30 53,30

084 776991121
základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

M2 1,00 49,30 49,30

085 998776101 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech
v co 6 m

T 1,00 606,00 609,00

086 998776102
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

T 1,00 619,00 619,00
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087 998776103
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m

T 1,00 644.00 644,00

088 998776111
Přesun hmol tonážni pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 847,00 847,00

0B9 998776112
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 922,00 922,00

090 998776113
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 030,00 1 030.00

091 998776121
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v do 6 m

T 1.00 1 200,00 1 200,00

092 998776122
PřBsun hmot lonážni pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1.00 1 400,00 1 400,00

093 998776123
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové ruční v 
obéktech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 520,00 1 520,00

781 Jbxladv keramické 40 615 ,41

Odbyl

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 597617010
obklad keramický nem rázu vzdorný povrch hladký/lesklý 
tl do 10mm přes 12 do 19k$/m2

M2 1,00 488.0D 488,00

002 597617170
obklad keramický nem rázu vzdorný povrch hladký/matný 
tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

M2 1,00 689,00 689,00

003 597617180
obkJad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/matný 
tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2

M2 1,00 637,00 637,00

004 634651220
zrcadlo nemontované čiré ti 3mm max rozměr 
3210x2250mm

M2 1,00 1 340,00 1 340,00

005 634651240

006 634651260

zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm
zrcadlo nemontované čiré 115mm max rozměr 
3210x2250mm

M2

M2

1,00

1,00

1 660,00

1 830,00

1 660,00

1 830,00

007 634651320
zrcadlo nemontované bronzové U 3mm max rozměr
2000x1605mm

M2 1,00 1 320,00 1 320.00

008 634651340
zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm M2 1,00 1 640,00 1 640,00

009 781111011 Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu M2 1,00 8,31 8,31

010 781121011 Nátěr penetračni na stěnu M2 1,00 65.70 65,70

011 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách M2 1.00 519,00 519,00

012 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout KUS 1,00 222,00 222,00

013 781131242 izolace pod obklad těsnicími pásy vnější roh KUS 1,00 212,00 212,00

014 781131261
Spoj izolace ve spojeni s obkladem přeložením izolace 
přes sefae a pTelepenlm spoje

M 1,00 48.40 48,40

015 781131264
Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a 
stěnou M 1,00 217,00 217,00

016 781131266
Izolace pod obklad těsnicími pásy s napojením na 
ukončovaci profil M 1.00 222,00 222.00

017 781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm M2 1,00 246.00 246,00

018 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnáni stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

M2 1,00 73.90 73,90

019 781161022
Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a 
terasách M 1,00 120,00 120,00

020 781472215
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 M2 1,00 786,00 786,00

021 781472218 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12ks/m2 M2 1,00 829.00 829,00

022 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 M2 1,00 831.00 831,00

023 781472218 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 M2 1.00 856,00 856,00

024 781472251
Montáž obkladů keramických liste! lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm M 1.00 132,00 132,00

025 781472252
Montáž obkladů keramických listel lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 75 mm

M 1.00 137,00 137.00

026 781472253
Montáž obkladu keramických listel lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 75 do 90 mm M 1,00 146,00 146,00

027 781472291 Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 M2 1,00 104,00 104,00

028 781472292
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor M2 1.00 173,00 173,00

029 781472293
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso

M2 1,00 83,10 83,10

030 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených M2 1,00 96,60 96,60

031 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

M2 1,00 794,00 794.00

032 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

M2 1,00 716,00 716,00

033 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
imelem na keramický obklad M2 1.00 613,00 613,00

034 781491022 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

M2 1,00 542,00 542,00

035 781491831 Demontáž zrcadel lepených M2 1,00 126,00 126,00

036 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1.00 192,00 192,00

037 781492221
Montáž profilů vanových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

M 1,00 226,00 226.00

038 781492231
Montáž profi;ů dilatačních lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 131.00 131.00

039 781492241 Montáž profilů stupňových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 194,00 194,00
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040 761492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 125.00 125.00

041 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet KUS 1,00 196,00 196,00

042 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených KUS 1,00 261,00 261,00
04 3 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem M 1.00 60,50 60.50
044 781495122 Separační provazec do pružných spar průměru 4 mm M 1.00 43,80 43,80
045 781495123 Separační provazec do pružných spař průměru 6 mm M 1.00 42.30 42,30
046 781495124 Separační provazec do pružných spar průměru 8 mm M 1,00 43,50 43,50
047 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 KUS 1.00 76.10 76.10
048 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 KUS 1,00 91,30 91,30

049 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 KUS 1,00 107,00 107,00

050 781495151 Průnik obkladem hranatý o deJši straně do 30 mm KUS 1,00 145,00 145,00

051 781495152 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 
mm KUS 1,00 160,00 160,00

052 781495153 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm KUS 1,00 175,00 175,00

053 7814S5171 Montáž poličky na vnitřní obklad M 1,00 1 160,00 1 160,00
054 781495184

055 781495186

056 781495191

057 781495192

058 781495211

059 781495212

060 781495213

061 781495215

062 781495222

063 781495223

064 781495225

065 781571131

Řezáni pracnější rovné keramických obkladaček

Řezání pracnější do oblouku keramických obkladaček 

Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladeni 
obkladu
Příplatek k obkladům vnitřnim za parketový vzor 
obkladu
Čištění vnitrních ploch stěn po provedeni obkladu 
chemickými prostředky
Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
velkoformátových
Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
malofomnátových
Roh kamenický obkladaček 5 klasickým střepem 
mozaiky
Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem 
velkoformátových
Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem 
maloformátových
Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem 
mozaiky
Montáž keramických obkladů ostáni šířky do 200 mm 
lepených flexibilním lepidlem
Montáž keramických obkladů ostáni šířky přes 200 do
400 mm lepených flexibilním lepíclem
Montáž keramických obkladů ostáni šířky do 200 mm 
lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem
Montáž keramických obkladů ostáni šířky přes 200 do

M

M

M2

M2

M2

M

M

M

M

M

M

M

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1,00

129,00

215,00

76,10

79.90

29.90

845,00

762,00

895.00

960,00

908,00

1 020,00

275,00

129,00

215,00

76.10

79.90

29.90

845,00

762,00

895,00

960,00

908,00

1 020,00

275,00

066 781571141

067 781571151

M

M

1,00

1,00

342.00

283,00

342,00

283,00

068 781571161 M 1,00 358,00 358,00
400 mm lepených flexibilním rychletuhnoucim lepidlem 
Montáž Keramických obkladů parapetů š do 100 mm069 781674111 M 1,00 127,00 127,00
lepených flexibilním lepidlem
Montáž keramických obkladu parapetů š přes 100 do
150 mm lepených flexibilním lepidlem070 781674112 M 1,00 142.00 142,00

071 781674113
Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do
200 mm lepených flexibilním lepidlem M 1,00 157,00 157.00

072 998781101
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech 
v do 6 m T 1,00 760,00 760,00

073 990781102 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech T 1,00 775,00 775,00

074 998781103

v přes 6 do 12 m
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech T 1,00 790,00 790,00
v přes 12 do 24 m
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické s T075 998781111 1,00 1 050,00 1 050,00
omezením mechanizace v objektech v do 6 m
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T076 998781112 1,00 1 140,00 1 140,00

077 998781113
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 270.00 1 270,00

078 998781121
Přesun hmot tonážni pro obklady Keramické ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 490.00 1 490,00

079 998781122
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 710,00 1 710,00

080 998781123 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 850,00 1 850,00

081 998781129
Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážrtimu pro 
obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m

T 1,00 224,00 224,00

/83 • Pátery 7 096,32

Odbyt

Poř.Č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným 
odmašťovačem

M2 1,00 78,20 78,20

002 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým 
odmašťovačem

M2 1,00 85,70 85,70

003 783303100
Provedení impregnačního jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukci

M2 1,00 92,50 92,50

004 783304100 Provedení základního jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukcí

M2 1,00 123,00 123,00

005 783306801
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci 
obroušením

M2 1,00 111,00 111,00
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006 783306605
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
Opálením

M2 1.00 205,00 205,00

007 783306807
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěru

M2 1,00 175,00 175,00

008 783306809
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

M2 1,00 196,00 196,00

009 783306B11
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním

M2 1,00 169,00 169,00

010 783307100
Provedení krycího jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukcí

M2 1,00 115,00 115,00

011 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

M2 1,00 213,00 213,00

012 783601311
Odřeživéni deskových otopných těles před provedením 
nátěru

M2 1,00 59.50 59,50

013 783601317
Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým 
odmašfovačem

M2 1,00 70,70 70,70

014 783601321
Od rezivě ní článkových otopných těles před provedením 
nátěru

M2 1,00 98.50 98,50

015 783601325
Odmaštěni článkových otopných těles vodou ředitelným 
odmašfovačem před provedením nátěru

M2 1,00 131,00 131.00

016 783601327
Odmaštěni článkových otopných těles ředidlovým 
odmašfovačem před provedením nátěru

M2 1.00 101,00 101,00

017 783601341
Odrezivéní litinových otopných těles před provedením 
nátěru

M2 1.00 104,00 104,00

018 7B3604110
Provedeni základního jednonásobného nátěru 
článkových otopných těles

M2 1,00 72,40 72,40

019 783604120
Provedeni základního jednonásobného nátěru 
deskových otopných těles

M2 1,00 59.70 59.70

020 783604130
Provedení základního jednonásobného nátěru 
trubkových otopných těles

M2 1,00 80,40 80,40

021 783604140

022 783607110

Provedení základního jednonásobného nátěru litinových 
otopných těles
Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových 
otopných těles

M2

M2

1,00

1,00

91,20

72,40

91.20

72.40

023 783607120
Provedení krycího jednonásobného nátěru deskových 
otopných těles

M2 1,00 59,70 59,70

024 783607130 Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových 
otopných těles

M2 1,00 80.40 80,40

025 783607140
Provedení krycího jednonásobného nátěru litinových 
otopných těles

M2 1,00 91,20 01,20

026 783607210
Provedeni krycího dvojnásobného článkových otopných 
těles

M2 1.00 141,00 141,00

027 783607220 Provedeni krycího dvojnásobného deskových otopných 
těles

M2 1,00 117,00 117,00

028 783607230 Provedeni krycího dvojnásobného trubkových otopných 
těles

M2 1.00 157.00 157.00

029 783607240
Provedení krycího dvojnásobného litinových otopnýcn 
těles

M2 1,00 178,00 178,00

030 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru M2 1,00 24,30 24,30

031 783801403

032 783801601

Oprášeni Dmitek před provedením nátěru
Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených 
povrchů betonových, z desek na bá2i dřeva

M2

M2

1,00

1,00

8,02

230,00

8,02

230,00

033 783801611 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 1 a 2

M2 1,00 260,00 260,00

034 783801613
Očištěni odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 3 M2 1,00 310.00 310.00

035 783801615 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 4 M2 1.00 343,00 343,00

036 783801617 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 5 M2 1,00 386,00 386,00

037 783801621 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchu 
povrchů z lícového zdivá M2 1,00 266,00 266,00

038 783801631
Očištěni odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo om itek M2 1,00 301,00 301,00

039 783801651
Očištěni odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených 
povrchů betonových, z desek na bázi dřeva

M2 1,00 603,00 603,00

040 783801671
Očištěni odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 1 a 2 M2 1.00 774,00 774,00

041 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením M2 1,00 31,50 31,50

042 783806811 Odstranění nátěrů z om itek oškrábáním
Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých.

M2 1,00 123,00 123 ,C0

043 783807420 zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 
členitosti 1 a 2

M2 1,00 108,00 108,C0

784 - Malby 8 736 47

Odbyt

Poř.fc. Položka Text MJ Počet Jednotkové cena Celkem

001 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3.80 
m M2 1,00 6.88 6,88

002 784111007
Oprášeni (ometení) podkladu ns schodišti podlaží v do
3,80 m

M2 1,00 7,45 7/5

003 784111011 Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech v do
3,80 m

M2 1.00 20,30 20,30

004 784111017 Obroušeni podkladu omítnutého ne schodišti podlaži v 
do 3,80 m M2 1.00 22.00 22.00

005 784111021
ObrouSeni podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 
m M2 1.00 24.60 24,60

006 784111027
Obroušeni podkladu ze stěrky na schodišti podlaži v do
3,80 m

M2 1,00 26,90 26.90

007 784111035 Omytí podkladu v místnostech v pfes 5,00 m M2 1,00 55,70 55,70
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008 784111041 

009 784111045 

010 784111047

011 784121001 

012 784121007 

013 784131013 

014 784131017 

015 784131101

Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 
m
Omyti podkladu s odmaštěním v místnostech v pres
5,00 m
Omyti podkladu s odmaštěním na schodišti podlaží v do
3,80 m
Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m 

Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m 
Odstraněni lepených tapet s makulaturou ze stěn v dc 
3,80 m
Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do
3,80 m
Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m

016 784131111 Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m

017 784131201 

018 784161501 

019 784161507 

020 784171001 

021 784171007 

022 784171101 

023 764171111 

024 784171117 

025 784171121 

026 784171127 

027 784181001 

028 784181007 

029 784181011 

030 784181017 

031 784181101 

032 784181121 

033 784181127 

034 784185001 

035 784185007 

036 784191001 

037 784191003 

038 784191005 

039 784191007 

040 784191009 

041 784211101 

042 784211107 

043 784211111 

044 784211117 

045 784211121 

046 784211127 

047 784211131 

048 784211137 

049 7842111R1 

050 7842111R2 

051 784215101 

052 784215107 

053 784221001 

054 784221041 

055 704221057 

056 784511015

Odstraněni dekoračních technik (imitaci) obroušením 
Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m
Celoplošné vyhlazeni podkladu disperzní stěrkou na 
schodišti podlaží v do 3,80 m 
Olepovéní vnitrních ploch páskou v místnostech v do
3,80 m
Qlepování vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v 
do 3,80 m
Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí 

Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m 
Zakryti vnitřních ploch stěn ne schodišti podlaží v do
3,80 m
Zakrytí vnitřních ploch konstrukci nebo prvků v
místnostech v do 3,80 m
Zakryti vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na
schodišti podlaží v do 3,80 m
Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m
Jednonásobné pačokování na schodišti podlaží v do
3,80 m
Dvojnásobně pačokování v místnostech v do 3.80 m 
Dvojnásobné pačokování na schodišti podlaží v do 3,80 
m
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m 
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu
na schodišti podlaží v do 3,80 m
Provedeni jednonásobné penetrace podkladu v
místnostech v do 3,80 m
Provedení jednonásobné penetrace podkladu na
schodišti podlaží v do 3,80 m
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkónových dvef I
jednoduchých po provedeni malířských prací
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených
po provedení malířských prací
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení
malířských prací
Čištění vnitřních ploch podlah po provedeni malířských 
prací
Čištění vnitřních ploch schodišť po provedeni 
malířských prací
Dvojnásobné bilé malby ze směsí za mokra výborně 
oděmvzdorných v místnostech v do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby za směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby ze smést za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m 
Dvojnásobné bílá malby ze směsi za mokra středně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra minimálně 
oděruvzdorných na schodišti do 3,80 m 
Dvojnásobné bilé minerální malby ze směsí za mokra 
výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 
Dvojnásobné bilé minerální malby ze směsí za mokra 
výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m 
Provedení dvojnásobné mafey ze směsí za mokra 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 
Provedení dvojnásobné malby ze směsi za mokra 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m 
Jednonásobné bilé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou přípravky 
Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu náročném 
Lepení papírových vzorovaných tapet na stěny v do 
3,00 m

M2 1,00 55,80 55,80

M2 1,00 64.40 64.40

M2 1,00 60,40 60,40

M2 1,00 42.50 42.50

M2 1,00 45,90 45,90

M2 1,00 92,90 92,90

M2 1,00 56.70 56.70

M2 1,00 262,00 262,00

M2 1,00 282.00 282,00

M2 1,00 135.00 135,00

M2 1,00 171.00 171,00

M2 1,00 175.00 175,00

M 1.00 13,20 13,20

M 1,00 14,30 14,30

M2 1,00 6,88 6,88

M2 1,00 9,17 9,17

M2 1,00 9,74 9.74

M2 1,00 16,60 16,60

M2 1.00 18,30 18,30

M2 1,00 23,20 23,20

M2 1,00 25.00 25.00

M2 1,00 45,30 45,30

M2 1,00 48.80 48.80

M2 1,00 21,80 21,80

M2 1,00 27,00 27,00

M2 1,00 28.70 28,70

M2 1,00 18,90 18,90

M2 1,00 20.60 20,60

M2 1,00 14,60 14,60

M2 1,00 25,50 25,50

M2 1,00 20,30 20,30

M2 1,00 3,05 3,65

M2 1,00 4,33 4,33

M2 1,00 103,00 103,00

M2 1,00 108,00 108,00

M2 1,00 88,90 88.90

M2 1,00 94,00 94,00

M2 1,00 73.00 73,00

M2 1,00 78,20 78,20

M2 1,00 69.60 69,60

M2 1,00 73,60 73,60

M2 1,00 85,70 85,70

M2 1,00 91.40 91,40

M2 1,00 59.60 59,60

M2 1,00 64,80 64,80

M2 1,00 25,30 25,30

M2 1,00 2,77 2,77

M2 1,00 12,00 12,00

M2 1,00 239,00 239,00
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057 784511051 Lepeni textilních tapet na stěny v do 3,00 m M2 1.00 889.00 889,00

058 784511081 Lepení 3D tapety na stěny v do 3,00 m M2 1.00 1 130,00 1 130.00

059 784611001 Jednoduché linkování v místnostech v do 3.80 m M 1,00 15,40 15,40

060 784611007

061 784660101

062 784660107

063 784660111

064 784660117

065 784660131

Jednoduché iinkovánř na schodišti podlaží v do 3,80 m 
Linkrustace 5 vrchním nátěrem latexovým v místnosti v 
do 3,80 m
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti 
podlaží v do 3,80 m
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti 
v do 3,80 m
Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m
Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty na 
schodišti v do 3,80 m

M

M2

M2

M2

M2

M2 o 
Q

 
o 

o 
o 

o
o 

o 
o 

o 
o 

o 16,80

689,00

711,00

766.00

788.00

88.50

16,80

689,00

711.00

766.00

788,00

88,50

066 784660137 M2 1,00 94,60 94.60

067 784660141 Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m
Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na 
schodišti v do 3,80 m

M2

M2

1,00 125,00 125,00

068 784660147 1,00 131,00 131,00

786 - Stínem 21 035,60

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 553461000 žaluzie horizontální meziskelní M2 1.00 540.00 540,00

002 553462000 žaluzie horizontální interiérové M2 1,00 340.00 340.00

003 611243400 žaluzie interiérové AI bílá 55x78cm KUS 1,00 552.00 552,00

004 611243410 žaluzie interiérová AI bílá 78x98cm KUS 1,00 586,00 586,00

005 611243420 žaluzie interiérová AI bílá 66x118cm KUS 1.00 586,00 586,00

006 611243430 žaluzie interiérová AI bílá 78x118cm KUS 1.00 640.00 640,00

007 611243440 žaluzie interiérová AI bílá 88x11Scm KUS 1,00 695,00 695,00

008 611243450 žaluzie interiérová AI bilá 94x118cm KUS 1,00 748,00 748.00

009 611243460 žaluzie interiérová AI bílá 78x140cm KUS 1,00 748,00 748,00

010 611243470 žaluzie interiérová AI bílá 94x140cm KUS 1.00 800,00 800,00

011 611243480 žaluzie interiérová AI bílá 78x160cm KUS 1.00 800,00 800.00

012 611243490 žaluzie interiérová AI bílá 114x118cm KUS 1.00 855.00 855,00

013 786623001
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2 KUS 1,00 1 872,00 1 872,00

014 786623003 Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 4 do 6 m2 KUS 1.00 1 968.00 1 968.00

015 766623005
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 6 m2
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 2 184,00 2184,00

016 786623011 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládaná 
motorem pl do 4 m2
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1.00 1 224,00 1 224,00

017 786623013 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 4 do
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1.00 1 280,00 1 280,00

018 786623015 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 6 do
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 1 336,00 1 336,00

019 786623017 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 8 m2

KUS 1.00 1 432.00 1 432,00

020 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 
otevíravých. sklápěcích a vyklápěcích

M2 1,00 214.40 214,40

021 786624121 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích M2 1,00 271,20 271,20

022 786625211 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 
kyvných nebo otočných M2 1.00 472.00 472,00

023 786625221 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 
kyvných nebo otočných

M2 1.00 524.80 524,80

024 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitrní nebo do oken dvojitých 
dřevěných M2 1,00 170.40 170,40

025 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových M2 1,00 196.80 196,80

M21 Elektramorrtáže 59 184 78

Odbyt

Poř.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

001 210812001 2x1.5 až 6 mm2 (nepř. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v iiště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily

M 1,00 26.73 26.73

002 210812011 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

M 1.00 26.73 26,73

003 210812013 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončeni uloženého 
volné nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

M 1,00 31.41 31.41

004 210812031 4x1,5 až 4 mm2 {např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

M 1,00 26.73 26,73

005 210812033 4x6 až 10 mm2 (např CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

M 1,00 30.24 30,24
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Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v líště
Montáž kabelu Cu plného nebo lanéného do 1 kV žíly
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení
uloženého volně nebo v liš
Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a
vypínačem - komplet dodávka
Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a
vypínačem - komplet dodávka, pro byt 3+1
Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s
vysekáním lůžka

Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu 

Montáž krabice typu KO. KP, KR. KT na hmoždinky 

Montáž kabelového žlabu ocelového 50 x 25 mm 

Montáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 mm 
Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo 
nedarovaného [MARS] 62/50 mm 
Montáž kabelového žlabu PVC 40/60 nebo 60/60 mm 
Žlab kabelový PVC - montáž, dodávka žlabu 
samostatně
Kabel.žlab ti. plechu 0.75 mm. s víkem. vč. příslušenství 
60x150 mm. demontáž
Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkládací

Montáž lišty elektroinstalační typu L

Montáž lišty elektroinstalační typu V

Demontáž krabice uložené na povrchu

Demontáž krabice uložené na hmoždinky
kabel Instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lenovaná holá; počet žil 
5; vnější průměr 15.5 mm; jmen.průřez jádra 2 .50 mm2; 
teplota použiti -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene 
podle vyhlášky číslo 21/1996;
spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC;
barva jasně bílá; kompletní spínač
Vypínač velkoplošný zaoblený dvoudílný
přepínač kolébkový, sériový; řazení 5; 1QAX/250VAC;
barva jasně bílá; kompletní spínač
spínač s nastavitelným zpožděním vypnutí 10 s až 5
min.; zapínací časový se vzduchovým zpožďovačem ;
řazení 3 vodičové připojeni; 250 V AC; barva šedá; pro
povrchovou montáž
zásuvka jednonásobná s ochr.kolikem; řazení 2P+PE;
16 A. 250 V AC
zásuvka kompletní.dvojnásobná s ochrannými kolíky;
řazení 2x(2P+PE); 16A. 250 VAC
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivó; Š x
V šíře 25. délka 60 mm
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V 100x60 mm; I = 2m; barva bílá; teplot.rozsah-5 až 
60 °C
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V 140 x 60 mm; I - 2 m: barva bílá; teplot.rozsah -5 až 
60 °C
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; $ x
V 180 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 
60 *C
krabice elektroinstalační provedení uzavřené; mat. PP. 
PE. světle šedá RAL 7035; stupeň kryti IP 56 ; 
tepíot.rozsah -5 až 60 BC; rozměry-průměr.hlcxjbka 
100x100x50 mm
krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová s 
místem pro umístěni relé elektronických prvků nebo 
stmivačú D 70mm
svítidlo bytové 2 x kompaktní zářivka 9/11 W; hlavní 
části svítidla dva výlisky z PC. ochranný kryt je 2 
PMMA; napětová soustava 230 V. 50 Hz; IP 20; palice 
G 23: použití: osvětlování obytných a 
Svítdlo bytové stropní žárovkové 

svítidlo vestavné stropní bodové čtvercové 

svítidlo vestavné stropní bodové kruhové 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdělníkové do 0.09m2 1000-1600lm 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové do 0.09m2 1 600-22001m 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélnikové 0,09-0,36m2 2200-50001 m 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélnikové pres 0,36m2 přes SOOOlm 
svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200- 
250mm 1000-1500lm
svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200- 
250mm 1500-2200lm

M 1,00 30,24 30,24

M 1,00 26,73 26,73

kus 1,00 2190.00 2190,00

kus 1.00 3 140,00 3140,00

KUS 1,00 383,40 383,40

KUS 1,00 177,30 177,30

KUS 1,00 230.40 230.40

M 1.00 909,00 909,00

M 1,00 1 044,00 1 044,00

M 1,00 490,50 490,50

M 1,00 180,90 180,90

m 1.00 180.90 180,90

m 1.00 93,60 93,60

M 1,00 162,90 162,90

M 1,00 170,10 170,10

M 1.00 177,30 177,30

KUS 1.00 71,01 71,01

KUS 1,00 92,70 92.70

M 1,00 14,85 14,85

M 1,00 23,67 23,67

M 1,00 39,96 39,96

m 1,00 90,90 90,90

kus 1,00 180,00 1BO.OO

kus 1,00 259,00 259.00

kus 1,00 250,60 250,60

kus 1,00 1 269.00 1 269,00

kus 1,00 170,83 170,83

kus 1,00 225,00 225,00

m 1,00 189,90 189,90

m 1,00 306,00 306,00

m 1.00 395,10 395,10

m 1,00 489,60 489,60

kus 1,00 49,41 49,41

KUS 1,00 207,90 207.90

kus 1,00 705.60 705.60

kus 1,00 850,00 850,00

KUS 1,00 179,10 179,10

KUS 1,00 190,80 190,80

KUS 1,00 324,90 324,90

KUS 1,00 448,20 448,20

KUS 1,00 1 152,00 1 152,00

KUS 1,00 861,30 861,30

KUS 1,00 324.00 324.00

KUS 1,00 327,60 327,60

006 210812033

007 210812061

008 21QPPS500 

009 210PPS501 

010 220260025 

011 220260045 

012 220260053 

013 220260701 

014 220260702 

015 220260721 

016 220260732 

017 220260733 

018 2202631000 

019 220301012 

020 220301022 

021 220301024 

022 228260045 

023 228260053 

024 341110300 

025 341110360 

026 341110940

027 34143202

028 34535540 

029 345355401 

030 34535542

031 34535900

032 34551610 

033 34551618 

034 345709992560

035 3457099962

036 3457099964

037 3457099985

038 345714410

039 345714900

040 34818210

041 3482301888 

042 348250070 

043 348250080 

044 348250090 

045 348250100 

046 348250110 

047 348250120 

048 348250130 

049 348250140
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050 348250150 svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D
25Qmm 15D0-2000im

KUS 1.00 474.30 474,30

051 348350130 svitidla LEO nouzové vestavné baterie 3h KUS 1,00 963,00 963.00

052 348360161

LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke 
stropu, kruhové; IP 44; 11 W; typ modulu světelný tok
LED modulů 1470 Im. spektrum 840; max.toplota okolí
45 °C; použiti kanceláře.
LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazeni ke 
stropu, kruhové; IP 44; 16 W; typ modulu světelný tok
LED modulů 2010 Im. spektrum 840; max.teplota okolí
45 bC; použití: kanceláře.

kus 1,00 1 490.00 1 490,00

053 348360162 kus 1,00 1 580,00 1 580,00

054 3483601666 Svitdlo bytové stěnové žárovkové kus 1,00 850,00 850,00

055 34836022000

056 348900000

Svítidlo LED pro osvětleni kukchyňské linky. 1600 mm 
kryt protipožární pro vestavná svítidla do kazetových 
podhledů 600x600x40mm

kus

KUS

1,00

1,00

599,00

1 107,00

599,00

1 107,00

057 3571616PPS Rozvodnice plastová vystrojená
jistič modulární systém s instalaci na lištu; jmen.proud

kus 1,00 4 872,00 4 872,00

058 35822003011 10.00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová 
schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP
20
jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud

kus 1,00 166,00 166,00

059 35822003012 16.00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová 
schopnosl/230 V a.c. 10 kA; tepl .okolí -25 do + 55 “C; IP
20

kus 1,00 166,00 166,00

060 358220PPS

061 358890405

062 358890406

063 741210101

Rozvaděč bytový 380 V. vystrojený. Ixjistič 25 A. D+M 
chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25.00 A; počet 
pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okoli -5 
do + 40 ’C
chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40.00 A; počet 
pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okoli -5 
do + 40 °C
Montáž rozvaděčů Minových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg
Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg
Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím 
přes IPx4 plochou přes 0,2 m2
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
přes JPx4 plochou přes 0,8 m2
Montáž vypínač tfi/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 
bez zapojeni vodičů

M2

kus

kus

KUS

1.00

1.00

1.00

1,00

3 244,00

1 297.00

1 330,00

1 062,00

3 244.00

1 297,00

1 330,00

1 062,00

064 741210102 KUS 1,00 2124,00 2124,00

065 741210843 KUS 1,00 342,00 342,00

066 741211827 KUS 1,00 487,80 487,80

067 741310561 KUS 1,00 176,40 176,40

068 741310562
Montáž vypínač tři/čtyřpól výkonový pojistkový do 16D A 
bez zapojení vodičů KUS 1.00 332,10 332,10

069 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů KUS 1,00 112,50 112,50

070 741313002 Montáž zásuvka (poto)zapuštěnš bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojeni - průběžná se zapojením vodičů KUS 1,00 134,10 134,10

071 741313003 Montáž zásuvka (poio)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů

KUS 1,00 117,90 117,90

072 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení
2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů KUS 1,00 122,40 122,40

Montáž zásuvka (polo)zapušlěná bezšroubové připojení
073 741313006 2x(2P + PE) s přepěťovou ochranou se zapojením 

vodičů
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení

KUS 1.00 131,40 131,40

074 741313007 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se 
zapojením vodičů
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni

KUS 1.00 149.40 149,40

075 741313008 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do 
parapetního kanálu se zapo

KUS 1,00 167,40 167,40

076 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A oez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 86,04 86.04

077 741320102
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 95,40 95,40

07S 741320103 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 95,40 95,40

079 741320104
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a 
signálním konta klem se zapojením vodičů KUS 1,00 105,30 105,30

080 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve Skříni se 
zapojením vodičů KUS 1,00 173,70 173.70

081 741320106
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1.00 234.90 234,90

082 741320131
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 131,40 131.40

083 741320132
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 141,30 141.30

084 741320133
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1.00 141.30 141.30

085 741320134
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 151,20 151,20

086 741320135 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů KUS 1.00 219,60 219.60

087 741320136 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni, se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů

KUS 1.00 297.00 297.00

088 741320161 Montáž jističů trípólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 157,50 157,50

089 741320162 Montáž jističů tfipólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1.00 234,00 234.00
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090 741320163 Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 162,90 162,90

091 741320164 Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 257,40 257,40

092 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů KUS 1.00 324,90 324.90

093 74132D166
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 449,10 449,10

094 741320181 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 257,40 257,40

095 741320182 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 382,50 382,50

096 741320183 Montáž jističů iřřpólových nn do 125 A 6 krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 264.60 264,60

097 7413201S4 Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1.00 422,10 422.10

098 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se 
zapojením vodičů KUS 1,00 531,90 531,90

099 741320186 Montáž Jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 735,30 735,30

100 741321011 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
bez krytu se zapojením vodičů KUS 1.00 177,30 177,30

101 741321012 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
s krytem se zapojením vodičů KUS 1,00 190,80 190,80

102 741321013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů KUS 1,00 264,60 264,60

103 741370001 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj bez skla KUS 1,00 168,30 168,30

104 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem KUS 1,00 184,50 184,50

105 741370011 Montáž Svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 
zdroj KUS 1,00 163,80 163,80

106 741370021 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 
zdroj KUS 1,00 235.80 235,80

107 741370031 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj bez skla KUS 1,00 153,00 153,00

10B 741370032 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné pňsazené 1 
zdroj se sklem KUS 1,00 163,80 163,80

109 741371001
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj bez krytu KUS 1,00 378,00 378,00

110 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní pňsazené 1 
zdroj s krytem KUS 1,00 388,80 358.80

111 741371011 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na 
trubce 1 zdroj KUS 1,00 401,40 401,40

112 741371021
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 
zdroj
Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj

KUS 1,00 429,30 429,30

113 741371031 KUS 1.00 326,70 326.70

114 741371032 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj kompaktní KUS 1,00 379,80 379,80

115 741372012
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené násténné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů KUS 1,00 248.40 248,40

116 741372021
Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové do 0.09 m2 se zapojením vodičů 
Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené nástěnné

KUS 1,00 283,50 283,50

117 741372026 hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem 
se zapojením vodič
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné

KUS 1.00 306,00 306,00

118 741372027 hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s 
pohybovým čidlem se zapoj

KUS 1,00 451,80 451.80

119 741372051
Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené stropní 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů

KUS 1,00 296,10 296,10

Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené stropní
120 741372052 reflektorové se samostatným nebo integrovaným 

pohybovým čidlem se zapo
KUS 1,00 383,40 383,40

121 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů 
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní

KUS 1,00 341,10 341.10

122 741372062 hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 511,20 511,20

123 741372078
Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené stropní 
nouzové bez piktogramu

KUS 1,00 561,60 561,60

124 741372079
Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené slropni 
nouzové s piktogramem KUS 1,00 591,30 591,30

125 741372080 Montáž svítidlo LED interiérové pňsazené stropní liniové KUS 1,00 630,00 630,00

126 741372101
Montáž svítidlo LED interiérové vestavně podhledové 
bodové se zapojením vodičů KUS 1,00 160,20 160,20

127 HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik HR 1,00 605.70 605,70

128 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HR 1,00 740,70 740,70

M22 Montáž sdělovací a zaDezp techniky 3185,43

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

01 222280214 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 1,00 42,60 42.60

02 222280221 SYK FY 5x2x0.5 mm v trubkách m 1.00 36.20 36,20

03 222290007777 Zásuvka 3xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 1,00 273,00 273,00

04 222290007 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 1,00 268.00 268,00
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05 222323301 Domácí telefon digitální, na úchyt body kus 1,00 1 076,00 1 076,00

06 222730001 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 1,00 470,00 470.00

07 9982220000 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - spojovací 
materiál
kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitrní; pevné uložení

% 1,00 2.55 2,55

08 34121044 vnitřní; Cu plná holé jádra; počet prvku 2; počet žil v 
prvku 2; jmen. prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 
až 60 °C; barva pláště šedá

m 1,00 6,58 6.58

09 371201301 kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 1,00 11,50 11,50

10 371202013
zásuvka datová 2xRJ45. bílá. montáž do instalačních 
krabic kus 1,00 249,00 249,00

11 38226869
telefon domácí; vyhotoveni nástěnné; vyzváněcí signál 
elektronický; bílá; počet tlačítek 9 kus 1,00 750,00 750,00


