
Rámcová smlouva na opravu a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.

Objednatel:

Zhotovitel: BAUREKON s.r.o.

Základní cena:

Celkem Odbyt: 6 496 248,68
DPH 12%: 779 549,84

Celkem Odbyt s DPH: 7 275 798,52

Vypracoval nabídku: 
Datum vypracování nabídky:
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Stavba: Jednotkové ceny

Rekapitulace

Stavba: Jednotkové ceny Odbyt

Celkem DPH Celkem s DPH

Jednotkové corny 6 496 248.68 779 549.84 7 275 798.52
001 • Zemni práce 105 597.07 12 671.65 118 268,72

002 - Základové konstrukce 319 083.73 38 290.05 357 373.78
003 • Svislé konstrukce 775 809.44 93 097.13 868 906.57

004 - Vodorovné konstrukce 368 961,52 44 275.38 413 236,90
OflS - Komunikace 11 37427 1 364.91 12 739.18
0061 ■ OmWky vnitřní 41 236.74 4 948,41 46 185.15
0062 - Omítky venkovní 39 087.91 4 690.55 43 778,46
0063 - Podlahové konstrukce 184 743,25 22 169.18 206 912.44

0064 - Vypíná otvoru 1 285 130.26 154 215.63 1 439 345,89
009 • O stel ni konstrukce o práce 709,46 65,13 794,59
0004 • Lešení 684,08 82.09 766,17

0096 - Bourací prače 52 455.91 6 294.71 58 750,61
0097 - Přesun suti 136 828.14 16 419.38 153 247.52
0090 - Přesun hmot 32 787.83 3 934.54 36 722,37

711 - Izolace proti vodé 69 819,57 8 378.35 78 197.92
712 - Izolace povlakové 93 917.52 11 270,10 105 187.62
713 - kolace tepelné 46 687,50 5 602.50 52 290,00
721 - Zdravotnětechnické Instalace 587 647,39 70 517,69 658 165,08
723 * Vnitřní plynovod 118 755,09 14 250.61 133 005,70
725 * Zařizavael předměty 580 840.04 69 700.80 650 540,84

726 - Přečíst* nov* Instalice 199 262,31 23911,48 223 173,79
72® • Vzduchotechnika 54 380.23 6 525,63 50 905,85
703 ■ Ústřední vyt*p*nl rozvody 33 282.98 3 993.96 37 275,94
734 * Armatury 153 757.94 18 450.95 172 208,89
736 - Otopní tělesa 226 275,86 27 153.10 253 428,96
762 * Konstrukce tesařské 31 154.84 3 738,58 34 893.43

763 - Konstrukce sádrokartonové 239 318.15 28 718,18 268 036,33
766 * Konstrukce truhlářské 305 491.14 36 658.94 342 150.08
767 - Konstrukce zámečnické 122 681,25 14 721.75 137 403,01
771 * Podlahy z dlaždic a obklady 44 082.62 5 289,91 49 372,54
775 • Podlahy vlyaové a parketové 40 5*5.28 4 865.43 *5 410,72
776 Podlahy povlakové 28 712,42 3 205,49 29 917,91
701 - Obklady keramické 39 761.72 4 771.41 44 533.13
783 • Nátáry 6 862.67 823.52 7 686.18
784 - Malby 8 813.71 1 057.64 9 871.35
786 • Stínáni 25 676,24 3081.15 28 757,38
M21 - Elektr o montáže 03 961.40 10 075,37 94 036.77
M22 - Montáí sdělovací i za ber p techniky 2 071.19 248,54 2 319.74

Stavba: Jednotkové ceny
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Stavba: Jednotkové ceny

Položkový rozpočet
Stavba: Jednotkové ceny

Jednotkové ceny 6 496 248,68

(Kli - Zemni price 105 597.07

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 1,00 260,93 260,93

002 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice T 1,00 588,46 588,46

003 103715000 substrát pro trávníky VL M3 1,00 1 150,50 1 150,50

004 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2

M2 1,00 106,16 106,16

005 111301111 Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek M2 1,00 82,10 82,10

006 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

KUS 1,00 194,24 194,24

007 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 700 mm

KUS 1,00 564,15 564,15

008 112251101 Odstranění pařezů průměru pres 100 do 300 mm KUS 1,00 386,68 386,68

009 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 700 mm KUS 1,00 1 176,00 1 176,00

010 113105112 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze

M2 1,00 204,75 204,75

011 113106023 zámkové (nebo betonové, nebo kamenné kamenné) 
dlažby ručně
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic (nebo

M2 1,00 163,18 163,18

012 113106134 betonové, nebo kamenné kamenné) komunikací pro pěší 
strojně pl do 50 m2

M2 1,00 33,75 33,75

013 113106152 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze 
živice (nebo kameniva) ručně M2 1,00 178,47 178,47

014 113106162
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze 
živice (nebo kameniva) ručně
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami

M2 1,00 115,60 115,60

015 113106191 zalitými živící (nebo vyplněnými kamenivem) strojně pl 
do 50 m2

M2 1,00 254,14 254,14

016 113106193
Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové 
s ložem z kameniva ručně

M2 1,00 127,40 127,40

017 113107021
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
při překopech ručně

M2 1,00 410,48 410,48

018 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně

M2 1,00 632,07 632,07

019 113107023 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně M2 1,00 1 034,69 1 034,69

020 113107024 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm při překopech ručně M2 1,00 711,20 711,20

021 113107030 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při 
překopech ručně

M2 1,00 1 126,32 1 126,32

022 113107031
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
150 mm při překopech ručně

M2 1,00 1 212,50 1 212,50

023 113107032 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 200 do
300 mm při překopech ručně

M2 1,00 2 067,80 2 067,80

024 113107033 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do
400 mm při překopech ručně M2 1,00 1 518,00 1 518,00

025 113107035 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do
100 mm při překopech ručně M2 1,00 1 287,73 1 287,73

026 113107036
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
100 do 150 mm při překopech ručně

M2 1,00 1 489,18 1 489,18

027 113107037
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
200 do 300 mm při překopech ručně

M2 1,00 1 433,70 1 433,70

028 113107038 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
300 do 400 mm při překopech ručně M2 1,00 1 658,70 1 658,70

029 113107041 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při 
překopech ručně

M2 1,00 195,94 195,94

030 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 
překopech ručně

M2 1,00 373,38 373,38

031 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při 
překopech ručně

M2 1,00 629,85 629,85

032 113107044 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při 
překopech ručně

M2 1,00 889,62 889,62

033 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 
ručně

M2 1,00 144,08 144,08

034 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně M2 1,00 213,96 213,96

035 113107113
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl pres 200 
do 300 mm ručně

M2 1,00 346,79 346,79

036 113107121
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
ručně

M2 1,00 256,08 256,08

037 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně M2 1,00 388,08 388,08

038 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pres 200 
do 300 mm ručně

M2 1,00 644,48 644,48

039 113107130
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně

M2 1,00 688,10 688,10
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040 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
150 mm ručně M2 1,00 744,59 744,59

041 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého t! pres 150 do
300 mm ručně

M2 1,00 1 281,80 1 281,80

042 113107135 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do
100 mm ručně

M2 1,00 795,34 795,34

043 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
100 do 150 mm ručně

M2 1,00 910,83 910,83

044 113107137 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
150 do 300 mm ručně M2 1,00 1 460,20 1 460,20

045 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně M2 1,00 121,88 121,88

046 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně M2 1,00 231,01 231,01

047 113107143 Odstraněni podkladu živičného t! přes 100 do 150 mm 
ručně

M2 1,00 379,06 379,06

048 113107144 Odstraněni podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
ručně M2 1,00 541,31 541,31

049 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 
strojně p! přes 50 do 200 m2

M2 1,00 26,68 26,68

050 113107161 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 42,00 42,00

051 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 1,00 61,84 61,84

052 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pres 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 1,00 92,14 92,14

053 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 164,16 164,16

054 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 1,00 202,10 202,10

055 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 1,00 362,85 362,85

056 113107175 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do
100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 199,58 199,58

057 113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 232,80 232,80

058 113107177 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes
150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 1,00 406,70 406,70

059 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 M2 1,00 50,60 50,60

060 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 72,55 72,55

061 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

M2 1,00 118,94 118,94

062 113154513
Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š do 0,5 m pl 
do 500 m2

M2 1,00 181,42 181,42

063 113154518 Frézování živičného krytu tl 50-100 mm pruh š do 0,5 m 
pl do 500 m2 M2 1,00 243,05 243,05

064 113154523 Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š přes 0,5 m 
pl do 500 m2

M2 1,00 104,76 104,76

065 113154528 Frézování živičného krytu tt 50-100 mm pruh š přes 0,5 
m pl do 500 m2

M2 1,00 139,16 139,16

066 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých M 1,00 125,78 125,78

067 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 1,00 152,37 152,37

068 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 1,00 73,40 73,40

069 113203111 Vytrháni obrub z dlažebních kostek M 1,00 82,63 82,63

070 113204111 Vytrháni obrub záhonových M 1,00 53,45 53,45

071 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

HR 1,00 53,64 53,64

072 115101209 Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní 
výšku do 10 m

HR 1,00 141,70 141,70

073 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

D 1,00 25,95 25,95

074 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
do 200 mm

M 1,00 229,20 229,20

075 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
přes 200 do 500 mm

M 1,00 388,05 388,05

076 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 1,00 160,00 160,00

077 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm M 1,00 255,00 255,00

078 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

M 1,00 200,85 200,85

079 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení KUS 1,00 140,00 140,00

080 119002131 Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečeni výkopu 
zřízení M2 1,00 80,00 80,00

081 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně M2 1,00 180,42 180,42

082 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

M2 1,00 58,80 58,80

083 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

M2 1,00 28,18 28,18

084 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně M3 1,00 1 041,98 1 041,98

085 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapaženó v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 1,00 251,42 251,42

086 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 1,00 214,95 214,95

087 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně

M3 1,00 1 412,84 1 412,84

088 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně M3 1,00 530,59 530,59

089 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 1,00 442,96 442,96
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090 122351103 

091 129911101 

092 129911111 

093 129911121 

094 129911123 

095 129951111 

096 131213701 

097 131213702

098 132212121

099 132212122

100 132212221

101 132212222

102 132251031

103 132251101

104 132251102

105 132251111

106 132251251

107 132251252

108 133212811

109 133212812

110 1 33251101

111 133251102

112 133251103

113 141720011

114 141720013

115 141721212

116 141721213

117 151101101

118 151101102

119 151101111

120 151101112

121 151811131

122 151811132

123 151811231

124 151811232

125 161111502

126 161151103

127 162201401

128 162201402

129 162201411

130 162201412

131 162201422

132 162351103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách
nebo prokopávkách na MV, MVC ručně
Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo
prokopávkách na MV, MVC ručně
Bouráni zdivá z betonu prostého neprobádaného v
odkopávkách nebo prokopávkách ručně
Bourání zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu v
odkopávkách nebo prokopávkách ručně
Bouráni zdivá kamenného v odkopávkách nebo
prokopávkách na MV, MVC strojně
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně
Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech 
inženýrských
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při 
překopech inženýrský
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně 
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 
ručně
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
Neřízený zemní protlak strojně průměru do 50 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 
Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 63 do 75 
mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v 
hornině třídy těžitel
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v 
hornině třídy těžite

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Zřízení příložného paženi a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m
Odstranění příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením 
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m 
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 300 do 500 mm
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm 
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

M3 1,00 378,30 378,30

M3 1,00 2 467,33 2 467,33

M3 1,00 2 784,96 2 784,96

M3 1,00 6 468,16 6 468,16

M3 1,00 12 053,60 12 053,60

M3 1,00 1 813,90 1 813,90

M3 1,00 1 195,60 1 195,60

M3 1,00 1 277,25 1 277,25

M3 1,00 1 857,87 1 857,87

M3 1,00 1 972,68 1 972,68

M3 1,00 1 567,74 1 567,74

M3 1,00 1 679,60 1 679,60

M3 1,00 1 484,10 1 484,10

M3 1,00 1 078,00 1 078,00

M3 1,00 845,33 845,33

M3 1,00 1 032,15 1 032,15

M3 1,00 784,24 784,24

M3 1,00 623,15 623,15

M3 1,00 2 371,20 2 371,20

M3 1,00 1 969,10 1 969,10

M3 1,00 1 264,20 1 264,20

M3 1,00 1 023,75 1 023,75

M3 1,00 844,40 844,40

M 1,00 575,37 575,37

M 1,00 751,33 751,33

M 1,00 1 669,72 1 669,72

M 1,00 1 930,30 1 930,30

M2 1,00 147,00 147,00

M2 1,00 263,25 263,25

M2 1,00 90,93 90,93

M2 1,00 135,38 135,38

M2 1,00 210,02 210,02

M2 1,00 241,07 241,07

M2 1,00 111,55 111,55

M2 1,00 137,20 137,20

M3 1,00 645,45 645,45

M3 1,00 138,60 138,60

KUS 1,00 32,49 32,49

KUS 1,00 178,47 178,47

KUS 1,00 507,83 507,83

KUS 1,00 1 057,30 1 057,30

KUS 1,00 399,84 399,84

M3 1,00 86,00 86,00
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133 162351104 výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3
Vodorovné přemístění pres 9 000 do 10000 m

M3 1,00 97,81 97,81

134 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

M3 1,00 292,03 292,03

135 162751119 hominy třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000

M3 1,00 22,19 22,19

136 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně M3 1,00 378,40 378,40

137 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 M3 1,00 161,99 161,99

138 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 M3 1,00 54,19 54,19

139 171111103 Uložení sypaninyz hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně

M3 1,00 282,75 282,75

140 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně M3 1,00 137,62 137,62

141 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 1,00 1 924,33 1 924,33

142 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 1,00 337,21 337,21

143 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1,00 21,64 21,64

144 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně M3 1,00 248,32 248,32

145 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 
ručně M3 1,00 639,94 639,94

146 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

M3 1,00 587,93 587,93

147 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 
objem do 10 m3

M3 1,00 800,16 800,16

148 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 1,00 227,25 227.25

149 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním M2 1,00 31,16 31,16

150 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně

M2 1,00 222,30 222,30

151 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

M2 1,00 87,79 87,79

152 181912112 Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně M2 1,00 51,35 51,35

153 181951112 Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně M2 1,00 25,25 25,25

154 182211121 Svahování násypů ručně M2 1,00 116,98 116,98

155 182251101 Svahování násypů strojně M2 1,00 69,91 69,91

156 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

M2 1,00 121,28 121,28

157 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 1,00 80,92 80,92

002 - Základové konstrukce 319 0*3,73

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
tříděným M3 1,00 1 012,49 1 012,49

002 211571112 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 
netříděným M3 1,00 894,48 894,48

003 211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým M3 1,00 1 469,14 1 469,14

004 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 M2 1,00 36,36 36,36

005 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m M2 1,00 48,89 48,89

006 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného M3 1,00 1 724,80 1 724,80

007 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného M3 1,00 1 189,50 1 189,50

008 212711112 Trativody z trub betonových DN 150 mm bez lože a 
obsypu M 1,00 517,06 517,06

009 212711113 Trativody z trub betonových DN 200 mm bez lože a 
obsypu M 1,00 660,46 660,46

010 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních do
DN 100 mm bez lože a obsypu

M 1,00 72,77 72,77

011 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m

M2 1,00 24,90 24,90

012 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 1,00 1 231,90 1 231,90

013 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do

M3 1,00 1 519,00 1 519,00

014 218111113 štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek
DN do 100 mm

M 1,00 130,65 130,65

015 219991112 Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do
50 mm M 1,00 34,01 34,01

016 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě M3 1,00 1 537,53 1 537,53

017 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm M3 1,00 1 686,06 1 686,06

018 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku M3 1,00 1 225,12 1 225,12

019 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 4 044,90 4 044,90

020 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 4 253,20 4 253,20
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021 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 M3 1,00 4 095,00 4 095,00

022 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

M3 1,00 4 305,54 4 305,54

023 273351121 Zřízení bednění základových desek M2 1,00 658,53 658,53

024 273351122 Odstranění bednění základových desek M2 1,00 141,98 141,98

025 273361321 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 
(EZ)

T 1,00 56 620,00 56 620,00

026 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari T 1,00 37 050,00 37 050,00

027 274313711 Základové pasy z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 4 086,60 4 086,60

028 274313811 Základové pasy z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 4 231,50 4 231,50

029 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 M3 1,00 2 310,00 2 310,00

030 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

M3 1,00 2 540,40 2 540,40

031 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného M2 1,00 410,18 410,18

032 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného M2 1,00 80,52 80,52

033 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 1,00 28 350,00 28 350,00

034 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 4 086,60 4 086,60

035 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 4 231,50 4 231,50

036 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

M3 1,00 4 128,60 4 128,60

037 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

M3 1,00 4 235,46 4 235,46

038 275323511 Základové patky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C
25/30

M3 1,00 4 732,80 4 732,80

039 275351121 Zřízeni bednění základových patek M2 1,00 467,32 467,32

040 275351122 Odstraněni bednění základových patek M2 1,00 85,26 85,26

041 275361821 Výztuž základových patek betonářskou oceli 10 505 (R) T 1,00 53 865,00 53 865,00

042 279113141 Základová zed tl přes 100 do 150 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 M2 1,00 1 111,50 1 111,50

043 279113142 Základová zed tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

M2 1,00 1 376,20 1 376,20

044 279113143 Základová zed tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

M2 1,00 1 595,55 1 595,55

045 279113144 Základová zed tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 20/25 M2 1,00 1 920,75 1 920,75

046 279113145 Základová zed tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 M2 1,00 2 457,00 2 457,00

047 279113146
Základová zed tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

M2 1,00 3149,25 3 149,25

048 279311951 Základová zed z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 2 321,00 2 321,00

049 279311961 Základová zed z betonu prostého tř. C 25/30 M3 1,00 2 414,50 2 414,50

050 279321346 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25 bez výztuže M3 1,00 2 556,00 2 556,00

051 279321347 Základová zed ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30 bez výztuže

M3 1,00 2 613,70 2 613,70

052 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí M2 1,00 568,42 568,42

053 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí M2 1,00 153,86 153,86

054 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505

T 1,00 29 810,00 29 810,00

055 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari T 1,00 23 010,00 23 010,00

003 - Slítli komtruktB 775 609.44

Odbyt

Pof.Č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 311113140 Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 
Nadzákladová zed tl přes 100 do 150 mm z hladkých

M2 1,00 870,94 870,94

002 311113141 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25
Nadzákladová zed tl přes 150 do 200 mm z hladkých

M2 1,00 1 131,39 1 131,39

003 311113142 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých

M2 1,00 1 400,12 1 400,12

004 311113143 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých

M2 1,00 1 659,84 1 659,84

005 311113144 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25
Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých

M2 1,00 1 949,70 1 949,70

006 311113145 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

M2 1,00 2 548,00 2 548,00

007 311231117 Zdivo nosné z cihel d! 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa M3 1,00 7 751,25 7 751,25

008 311231157 Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na SMS 10
Mpa

M3 1,00 8 955,13 8 955,13

009 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 175 mm

M2 1,00 1 237,76 1 237,76

010 311235111 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 175 mm

M2 1,00 936,70 936,70

011 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

M2 1,00 1 264,64 1 264,64

012 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

M2 1,00 1 542,30 1 542,30
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013 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm M2

014 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm M2

015 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

M2

016 311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 440 mm

M2

017 311236300
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P20 tl 175 mm M2

018 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm

M2

019 311236321 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm M2

020 311236331 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm M2

021 311237110
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na 
tenkovrstvou maltu U přes 0,30 W/m2K tl zdivá 250 mm M2

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na
022 311237111 tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdivá

300 mm
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na

M2

023 311237121 tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2Ktl zdivá
380 mm
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na

M2

024 311237141 tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdivá
440 mm
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na

M2

025 311237161 tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdivá
500 mm

M2

026 311238941 Založení zdivá z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu

M

027 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm

M2

028 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm M2

029 311272251
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes

M2

030 311272341 P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu 
tl 375 mm

M2

031 311311951

032 311311961

033 311321411

034 311321511

035 311321814

036 311351121

Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25

Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30

Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže

Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže 
Zřízení oboustranného bedněni nosných 
nadzákládových zdí
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzá kládových zdí

M3

M3

M3

M3

M3

M2

037 311351122 M2

038 311351131 Ztracené bednění nosných nadzákladových zdí M2

039 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 T

040 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari T

041 314231117 Zdivo komínu a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 
až P 15 na SMS 10 MPa

M3

042 314232114 Obezdivka komínů nad střechou z cihel lícových plných 
dl 290 mm na MVC včetně spárování

M3

043 315231117 Zdivo půdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa M3

044 315311951 Půdní zeď z betonu prostého tř. C 20/25 M3

045 315321511 Půdní zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže M3

046 315351121
Zřízení oboustranného bednění půdních nebo štítových 
nadzákladových zdi

M2

047 315351122 Odstranění oboustranného bednění půdních nebo 
štítových nadzákladových zdí M2

048 315361821 Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505 T

049 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm KUS

050 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do
4200 mm KUS

051 317121217
Překlad železobetonový prefabrikovaný do rozměru 
60x190x2200 mm KUS

052 317121220
Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2800
mm KUS

053 317141429 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl do 3000 mm KUS

054 317141449 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 3000 mm KUS

055 317142412 Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na 
tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

KUS

056 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

KUS

057 317142438 Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm KUS

1,00 1 528,80 1 528,80

1,00 1 852,50 1 852,50

1,00 1 333,40 1 333,40

1,00 1 629,80 1 629,80

1,00 924,00 924,00

1,00 916,40 916,40

1,00 1 332,00 1 332,00

1,00 2 450,00 2 450,00

1,00 1 706,25 1 706,25

1,00 1 838,21 1 838,21

1,00 2 755,95 2 755,95

1,00 3105,90 3105,90

1,00 3 428,36 3 428,36

1,00 353,08 353,08

1,00 1 411,20 1 411,20

1,00 1 569,75 1 569,75

1,00 2 565,63 2 565,63

1,00 2 427,17 2 427,17

1,00 4 377,84 4 377,84

1,00 4 564,56 4 564,56

1,00 4 539,60 4 539,60

1,00 4 410,00 4 410,00

1,00 4 777,50 4 777,50

1,00 564,24 564,24

1,00 146,98 146,98

1,00 681,33 681,33

1,00 53 010,00 53 010,00

1,00 37 050,00 37 050,00

1,00 8 692,60 8 692,60

1,00 24 415,00 24 415,00

1,00 7 814,85 7 814,85

1,00 4 293,48 4 293,48

1,00 4 437,00 4 437,00

1,00 567,11 567,11

1,00 147,44 147,44

1,00 52 452,00 52 452,00

1,00 272,03 272,03

1,00 411,88 411,88

1,00 1 034,69 1 034,69

1,00 1 340,96 1 340,96

1,00 1 817,92 1 817,92

1,00 2 104,90 2 104,90

1,00 636,02 636,02

1,00 1 326,00 1 326,00

1,00 1 238,58 1 238,58
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058 317142448

059 317143434

060 317143445

061 317143456

062 317143466

063 317168013

064 317168018

065 317168028

066 317168033

067 317168053

068 317168061

069 317231127

070 317321411

071 317322411

072 317351105

073 317351106

074 317351107

075 317351108

076 317361821

077 317941121

078 317941123

079 317941125

080 317998142

081 330311712

082 330311713

083 330321410

084 330321411

085 331231117

086 331351111

087 331351112

088 331351115

089 331351116

090 331351911

091 331361821

092 332351111

093 332351112

094 332351115

095 332351116

096 332351911

097 332361821

098 340235211

099 341311711

100 341321510

101 341351111

102 341351112

103 341351311

104 341351312

105 341361821

106 341362021

107 342244201

108 342244211

109 342244221

110 342244300

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

KUS 1,00 1 489,18

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do
2000 mm KUS 1,00 2 948,14

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech t! 250 mm dl do
2400 mm KUS 1,00 4 100,20

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do
2400 mm

KUS 1,00 5 305,90

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do
2400 mm KUS 1,00 6 644,40

Překlad keramický plochý š 115 mm dl do 1500 mm KUS 1,00 465,08
Překlad keramický plochý š 115 mm dl od 1500 do 2750 
mm

KUS 1,00 832,60

Překlad keramický plochý š 145 mm dl do 2750 mm KUS 1,00 929,29

Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm KUS 1,00 538,36

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 1500 mm KUS 1,00 653,07

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl do 3500 mm KUS 1,00 1 901,20
Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10
MPa

M3 1,00 8 986,60

Překlad ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 816,50

Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25 M3 1,00 5 141,09

Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m M2 1,00 1 112,05

Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m M2 1,00 249,46

Zřízení bednění překladů v do 4 m M2 1,00 858,57

Odstranění bednění překladů v do 4 m M2 1,00 224,07

Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 T 1,00 54 625,00
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

T 1,00 12 577,50

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

T 1,00 11 599,40

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm

T 1,00 10 733,70

Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 
do 70 mm

M2 1,00 488,07

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25 M3 1,00 5 048,68

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30 M3 1,00 5 131,30

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže M3 1,00 5 243,00
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 20/25 bez 
výztuže M3 1,00 5 226,00

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na
SMS 10 MPa

M3 1,00 8 847,00

Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2 M2 1,00 970,00

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,04 m2

M2 1,00 101,70

Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,04 do 0,08 m2

M2 1,00 690,00

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2

M2 1,00 95,40

Příplatek k cenám bednění čtyřčdielníkových sloupů za 
pohledový beton M2 1,00 128,00

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 28 700,00

Zřízení bedněni kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m M2 1,00 1 135,00

Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do
0,25 m

M2 1,00 108,90

Zřízení bedněni kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 
do 0,40 m

M2 1,00 840,00

Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D pres
0,25 do 0,40 m

M2 1,00 103,50

Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za 
pohledový beton

M2 1,00 269,66

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 54 530,00
Zazdívka otvorů o ploše do 0.0225 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm kus 1,00 165,62

Stěny nosné z betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 4 531,63

Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 M3 1,00 4 554,57

Zřízeni oboustranného bednění nosných stěn M2 1,00 590,61

Odstranění oboustranného bedněni nosných stěn M2 1,00 156,10

Zřízení jednostranného bednění nosných stěn M2 1,00 1 328,90

Odstranění jednostranného bednění nosných stěn M2 1,00 208,74

Výztuž stén betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 55 765,00

Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari T 1,00 37 050,00
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
80 mm

M2 1,00 854,83

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tlouštky
115 mm

M2 1,00 929,80

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky
140 mm

M2 1,00 1 037,40

Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu
M10 tloušťky 100 mm

M2 1,00 1 037,90

1 489,18

2 948,14

4 100,20

5 305,90

6 644,40 

465,08

832.60 

929,29 

538,36 

653,07

1 901,20 

8 986,60

4 816,50

5 141,09 

1 112,05

249,46 

858,57 

224,07 

54 625,00 

12 577,50

11 599,40

10 733,70

488,07 

5 048,68 

5 131,30 

5 243,00 

5 226,00 

8 847,00 

970,00 

101,70 

690,00 

95,40 

128,00 

28 700,00 

1 135,00 

108,90 

840,00 

103,50 

269,66

54 530,00 

165,62

4 531,63 

4 554,57

590.61 

156,10

1 328,90 

208,74

55 765,00 

37 050,00

854,83 

929,80 

1 037,40 

1 037,90
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111 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu
M10 tloušťky 115 mm M2 1,00 1 176,00 1 176,00

112 342244400 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných broušených 
na tenkovrstvou maltu tloušťky 100 mm

M2 1,00 1 023,75 1 023,75

113 342244500 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na zdicí pěnu 
tloušťky 100 mm

M2 1,00 950,56 950,56

114 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

M2 1,00 540,55 540,55

115 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

M2 1,00 657,66 657,66

116 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm M2 1,00 755,82 755,82

117 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

M2 1,00 905,01 905,01

118 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

M2 1,00 1 029,00 1 029,00

119 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 
do 100 mm

M 1,00 83,07 83,07

120 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 
přes 100 mm M 1,00 125,82 125,82

121 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami M 1,00 144,08 144,08

122 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

M 1,00 170,58 170,58

123 345311711 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelni z 
betonu prostého tř. C 20/25 M3 1,00 4 554,68 4 554,68

124 345321414 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelni ze
ŽB tř. C 20/25 M3 1,00 4 753,00 4 753,00

125 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních M2 1,00 611,52 611,52

126 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

M2 1,00 152,10 152,10

127 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 64 878,00 64 878,00

128 346244352 Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 746,52 746,52

129 346244353 Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 861,60 861,60

130 346244354 Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic

M2 1,00 986,00 986,00

131 346244356 Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 50 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic M2 1,00 970,22 970,22

132 346244357 Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic

M2 1,00 1 086,40 1 086,40

133 346244358 Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 100 
mm z pórobetonových přesných tvárnic

M2 1,00 1 215,20 1 215,20

134 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených M2 1,00 749,78 749,78

135 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených M2 1,00 1 209,09 1 209,09

136 346244381 Rentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

M2 1,00 976,67 976,67

137 346244384 Rentování jednostranné v do 500 mm válcovaných 
nosníků cihlami M2 1,00 868,67 868,67

138 346244611 Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P
10 až 25 na MC 10 M2 1,00 1 086,80 1 086,80

139 346244621 Přizdívky izolační tl 240 mm z cihel CDm 240 pevnosti P
10 až 25 na MC 10

M2 1,00 1 746,00 1 746,00

140 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P
10 až P 20 na MC 10

M2 1,00 849,66 849,66

141 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
P 10 až P 20 na MC 10 M2 1,00 1 316,25 1 316,25

142 346244831 Přizdívky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
P 10 až P 20 na MC 10 M2 1,00 2 310,05 2 310,05

143 346245952 Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel kanalizačních dl 240 
mm na asfaltocementovou maltu

M2 1,00 5 415,20 5 415,20

144 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm M2 1,00 657,66 657,66

145 346271114 Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm M2 1,00 1 225,12 1 225,12

146 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm M2 1,00 646,02 646,02

147 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm M2 1,00 760,48 760,48

148 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm M2 1,00 853,13 853,13

149 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm M2 1,00 1 032,15 1 032,15

150 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm M2 1,00 1 131,39 1 131,39

151 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm M2 1,00 1 612,12 1 612,12

152 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí M3 1,00 8 886,73 8 886,73

004 * Vodorovné konstrukce 3 961.52

Odbyt

Poř.é, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 564,24 4 564,24

002 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 782,10 4 782,10

003 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 M3 1,00 4 979,52 4 979,52

004 411325454 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB pohledového tř. C
25/30 M3 1,00 5 063,40 5 063,40

005 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez 
podpěrné kce

M2 1,00 598,78 598,78

006 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

M2 1,00 149,18 149,18



Stránka 11 z 69

007 411354209 Bednění stropu ztracené z hraněných trapézových vln v
40 mm plech lesklý tl 1,0 mm

M2 1,00 674,34 674,34

008 411354219
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v
60 mm plech lesklý tl 1.0 mm

M2 1,00 937,02 937,02

009 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tí přes
5 do 15 cm

M2 1,00 196,21 196,21

010 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm

M2 1,00 57,30 57,30

011 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl pres
15 do 25 cm

M2 1,00 221,16 221,16

012 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm M2 1,00 69,58 69,58

013 411354711 Zřízení bednění balkónových desek přímočarých včetně M2 1,00 1 062,75 1 062,75
podpěrné konstrukce v do 4 m
Odstranění bednění balkónových desek přímočarých 
včetně podpěrné konstrukce v do 4 m

M2014 411354712 1,00 177,92 177,92

015 411354791 Příplatek k cenám bednění balkónových desek za 
pohledový beton M2 1,00 302,67 302,67

016 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton M2 1,00 303,69 303,69

017 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 T 1,00 54 625,00 54 625,00

018 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari T 1,00 37 050,00 37 050,00

019 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 596,20 4 596,20

020 413322424

021 413351111

Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm
Odstraněni bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm
Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton 
Zřízeni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

4 923,75

933,85

4 923,75

933,85

022 413351112 1,00 173,09 173,09

023 413351121 1,00 981,07 981,07

024 413351122 1,00 156,10 156,10

025 413351191

026 413352111

1,00

1,00

317,19

747,74

317,19

747,74

027 413352112 M2 1,00 117,00 117,00

028 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

T 1,00 53 865,00 53 865,00

029 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,

T 1,00 12 474,30 12 474,30

030 413941123 U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 T 1,00 11 634,80 11 634,80

031 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm T 1,00 10 966,80 10 966,80

032 413941131 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky do 120 mm T 1,00 11 446,00 11 446,00

033 413941133
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm

T 1,00 10 878,00 10 878,00

034 413941135 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 
nebo HEB výšky přes 220 mm

T 1,00 10 335,00 10 335,00

035 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 4 718,40 4 718,40

036 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 M3 1,00 5 173,45 5 173,45

037 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocel í 10 505

T 1,00 62 130,00 62130,00

038 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari T 1,00 37 050,00 37 050,00

039 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

M2 1,00 970,00 970,00

040 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých 
v do 4 m

M2 1,00 169,54 169,54

041 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do
4 m

M2 1,00 1 462,50 1 462,50

042 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých 
v do 4 m

M2 1,00 175,96 175,96

043 431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m M2 1,00 90,90 90,90

044 431351129
Příplatek k odstraněni bednění podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m

M2 1,00 18,24 18,24

045 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m M2 1,00 936,62 936,62

046 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do
4 m

M2 1,00 191,09 191,09

047 433351135 Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m M2 1,00 1 920,80 1 920,80

048 433351136 Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do
4 m
Střešní konstrukce tl 250 mm bez nadbetonávky z

M2 1,00 192,08 192,08

049 444141124 pórobetonových vložek a nosníků dl přes 4,8 do 7,1 m 
osová vzdálenost no

M2 1,00 3401,18 3401,18

005 - Komunikace 11 374,27

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 564831011 Podklad ze ětěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tí 100 mm M2 1,00 163,93 163,93

002 564861011
Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 t! 100-200 
mm M2 1,00 299,88 299,88

003 564871111
Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl do 250 
mm

M2 1,00 322,73 322,73



Stránka 12 z 69

004 566901134 Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 Štěrkodrtí tl. Do 250 mm M2 1,00 489,53 489,53

005 566901234 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. Do 250 mm M2 1,00 344,25 344,25

006 573111113 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství
1,5 kg/m2 M2 1,00 40,33 40,33

007 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 1,00 325,05 325,05

008 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 1,00 294,88 294,88

009 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 1,00 311,64 311,64

010 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 1,00 286,65 286,65

011 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do
3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 1,00 388,29 388,29

012 583441710 štérkodrť frakce 0/8, 0/22, 0/32, 0/63 T 1,00 504,77 504,77

013 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm M2 1,00 746,40 746,40

014 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm M2 1,00 734,08 734,08

015 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 
mm M2 1,00 843,90 843,90

016 592450010 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 40mm 
přírodní M2 1,00 367,50 367,50

017 592450130 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní M2 1,00 476,78 476,78

018 592450220 dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x165mm tl
60mm přírodní M2 1,00 506,25 506,25

019 592450240 dlažba zámková betonová tvaru I kraj 200x140mm tl
100mm přírodní M2 1,00 632,42 632,42

020 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší ručně tl 60 
mm skupiny A pl do 50 m2 M2 1,00 442,71 442,71

021 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší ručně tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 M2 1,00 480,17 480,17

022 M58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 1,00 804,13 804,13

023 M58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 M2 1,00 1 568,00 1 568,00

0061 - Omítky vnitfnl 41 236,74

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně M2 1,00 95,84 95,84

002 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně M2 1,00 102,75 102,75

003 611131151 Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošné 
ručně M2 1,00 153,26 153,26

004 611131155 Sanační postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený celoplošně ručně M2 1,00 161,70 161,70

005 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm M2 1,00 215,48 215,48

006 611135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý 
dalších 1 mm tloušťky M2 1,00 53,28 53,28

007 611142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu M2 1,00 335,55 335,55

008 611316121 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně M2 1,00 1 104,32 1 104,32

009 611316122 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená ručně M2 1,00 1 126,32 1 126,32

010 611316125 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně M2 1,00 1 096,10 1 096,10

011 611321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

M2 1,00 297,92 297,92

012 611321115 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně

M2 1,00 306,15 306,15

013 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně M2 1,00 367,64 367,64

014 611321125 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukci nanášená ručně M2 1,00 373,26 373,26

015 611321131 Vápenocementový Štuk vnitřních rovných stropů tloušťky 
do 3 mm M2 1,00 238,61 238,61

016 611321135 Vápenocementový štuk vnitřních schodišťových 
konstrukcí tloušťky do 3 mm M2 1,00 249,96 249,96

017 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně M2 1,00 436,50 436,50

018 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně M2 1,00 451,78 451,78

019 611324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně M2 1,00 354,90 354,90

020 611324112 Sanační omítka podkladní vnitřních stropů žebrových 
nanášená ručně M2 1,00 378,46 378,46

021 611324115 Sanační omítka podkladní vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená ručně M2 1,00 361,66 361,66

022 611325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech š do
150 mm M2 1,00 1 291,66 1 291,66

023 611325102 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech š přes
150 do 300 mm M2 1,00 1 057,16 1 057,16

024 611325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do
150 mm

M2 1,00 1 358,00 1 358,00

025 611325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š přes
150 do 300 mm

M2 1,00 1 127,00 1 127,00

026 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do
150 mm

M2 1,00 1 540,50 1 540,50
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027 611325122 

028 611325131 

029 611325132 

030 611325135 

031 611325201 

032 611325202 

033 611325212 

034 611325213 

035 611325222 

036 611325223 

037 611325402 

038 611325403 

039 611326121 

040 611326122 

041 611326125 

042 611328131 

043 611328132 

044 611328135 

045 612131101 

046 612131101 

047 612131121 

048 612131151 

049 612135011 

050 612135095 

051 612142001 

052 612316121 

053 612321111 

054 612321121 

055 612321141 

056 612324111 

057 612325101 

058 612325102 

059 612325111 

060 612325112 

061 612325121 

062 612325122 

063 612325131 

064 612325201 

065 612325202 

066 612325212 

067 612325213 

068 612325222 

069 612325223 

070 612325301 

071 612325302 

072 612325402 

073 612325403 

074 612325412

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š 
přes 150 do 300 mm
Omítka sanační jádrová vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně
Omítka sanační jádrová vnitřních stropů žebrových 
nanášená ručně
Omítka sanační jádrová vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená ručně
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 
m2 na stropech
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 
do 0,25 m2 na stropech
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stropech
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stropech 
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stropů žebrových 
nanášená ručně
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená ručně

Sanační štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm

Sanační štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 
mm
Sanační štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky 
do 3 mm
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm 
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tloušťky
Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu 
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně

Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 
mm
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 
150 do 300 mm
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 
150 do 300 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách Š do 
150 mm
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 
150 do 300 mm
Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 
m2 na stěnách
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 
do 0,25 m2 na stěnách
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách 
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky t! do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

M2 1,00 1 258,24 1 258,24

M2 1,00 577,30 577,30

M2 1,00 617,24 617,24

M2 1,00 607,62 607,62

KUS 1,00 163,93 163,93

KUS 1,00 316,54 316,54

KUS 1,00 349,05 349,05

KUS 1,00 688,10 688,10

KUS 1,00 401,31 401,31

KUS 1,00 776,97 776,97

M2 1,00 275,65 275,65

M2 1,00 385,09 385,09

M2 1,00 670,32 670,32

M2 1,00 691,28 691,28

M2 1,00 689,08 689,08

M2 1,00 270,76 270,76

M2 1,00 299,74 299,74

M2 1,00 288,50 288,50

M2 1,00 101,85 101,85

M2 1,00 102,90 102,90

M2 1,00 73,42 73,42

M2 1,00 137,62 137,62

M2 1,00 174,06 174,06

M2 1,00 48,22 48,22

M2 1,00 292,45 292,45

M2 1,00 1 018,50 1 018,50

M2 1,00 262,64 262,64

M2 1,00 312,00 312,00

M2 1,00 382,39 382,39

M2 1,00 317,18 317,18

M2 1,00 1 074,74 1 074,74

M2 1,00 893,15 893,15

M2 1,00 1 125.20 1 125,20

M2 1,00 940,80 940,80

M2 1,00 1 267,50 1 267,50

M2 1,00 1 051,81 1 051,81

M2 1,00 522,18 522,18

KUS 1,00 136,07 136,07

KUS 1,00 265,77 265,77

KUS 1,00 287,12 287.12

KUS 1,00 599,76 599,76

KUS 1,00 333,45 333,45

KUS 1,00 676,30 676,30

M2 1,00 906,08 906,08

M2 1,00 1 025,44 1 025,44

M2 1,00 229,22 229,22

M2 1,00 329,80 329,80

M2 1,00 245,00 245,00
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075 612325413

076 612325417

077 612325419

078 612326121 

079 612328131

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 
celoplošným přeštukován
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s 
celoplošným přeštukován
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně
Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm

M2 1,00 350,17 350,17

M2 1,00 427,28 427,28

M2 1,00 534,30 534,30

M2 1,00 608,48 608,48

M2 1,00 221,44 221,44

39 087 J1

Odbyt

MJ Počet Jednotková cena Celkem

M2 1,00 70,76 70,76

M2 1,00 105,30 105,30

M2 1,00 141,55 141,55

M2 1,00 156,65 156,65

M2 1,00 177,48 177,48

M2 1,00 213,41 213,41

M2 1,00 244,44 244,44

M2 1,00 282,24 282,24

M2 1,00 315,90 315,90

M2 1,00 354,86 354,86

M2 1,00 366,49 366,49

M2 1,00 391,44 391,44

M2 1,00 410,02 410,02

M2 1,00 420,01 420,01

M2 1,00 96,43 96,43

M2 1,00 70,79 70,79

M2 1,00 142,27 142,27

M2 1,00 313,31 313,31

M2 1,00 1 313,20 1 313,20

M2 1,00 1 560,00 1 560,00

M2 1,00 1 032,15 1 032,15

M2 1,00 293,00 293,00

M2 1,00 335,24 335,24

M2 1,00 402,12 402,12

M2 1,00 219,22 219,22

M2 1,00 479,22 479,22

M2 1,00 313,95 313,95

M2 1,00 275,24 275,24

M2 1,00 327,81 327,81

M2 1,00 426,94 426,94

M2 1,00 526,60 526,60

M2 1,00 495,67 495,67

M2 1,00 606,62 606,62

M2 1,00 607,43 607,43

M2 1,00 257,55 257,55

M2 1,00 413,88 413,88

M2 1,00 406,23 406,23

M2 1,00 435,71 435,71

M2 1,00 457,84 457,84

M2 1,00 453,74 453,74

M2 1,00 490,43 490,43

M2 1,00 88,96 88,96

M2 1,00 58,79 58,79

&062 - Omítky venkovní

Poř.č. Položka Text

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

283759320

283759340

283759360

283759370

283759380

283759390

283759510

283759520

283759530

283759540

283759550

283759560

283759570

283759580

621131101

621131121

621131151

018 621142001

019 621211051

020 621221052

021 621316121 

022 621321101 

023 621321111 

024 621321121 

025 621321131 

026 621321141 

027 621324411 

028 621324511 

029 621325103 

030 621325107 

031 621325121 

032 621325203 

033 621325207 

034 621326121 

035 621328231 

036 621511045 

037 621511052 

038 621521045 

039 621521052 

040 621531045 

041 621531052 

042 622131101 

043 622131121

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 40mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 60mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 80mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 90mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 100mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 120mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 140mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 160mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 180mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 200mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 210mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 220mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,0391! 230mm 

deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 240mm 
Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně
Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně 
Sanační postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně 
ručně

Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením 
a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdivá
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením 
a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientac
Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších podhledů 
nanášená ručně
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších podhledů nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších podhledů nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně
Vápenocementový štuk vnějších pohledů tloušťky do 3
mm
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně
Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená 
ručně
Sanační podkladní omítka vnějších podhledů nanášená 
strojně
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 
1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 
1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 %
Sanační jádrová omítka vnějších podhledů nanášená 
ručně
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 50 do 65 %
Sanační jednovrstvá omítka vnějších podhledů nanášená 
ručně
Sanační Štuk vnějších pohledů tloušťky do 3 mm 
Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů
Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů
Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů
Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
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Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně
Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl.do40
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl.80-120
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do tl.200-240 
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky
Montáž profilů kontaktního zateplení lepených 
Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn 
nanášená ručně
Vápenocementová omitka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

061 622324411 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 
1 stěn v rozsahu pres 30 do 50 %
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 
1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %
Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně 
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v 
rozsahu pres 30 do 50 %
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v 
rozsahu přes 50 do 65 %
Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená 
ručně
Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm 
Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn
Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 40mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 60mm 
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 80mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 100mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 120mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 140mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 150mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 160mm 
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 180mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 200mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0,036 tl 220mm 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,035-0.036 tí 240mm

044 622131151

045 622142001

046 622143001

047 622143002

048 622143003

049 622211051

050 622212001

051 622212071

052 622221051

053 622252001

054 622252002

055 622316121

056 622321101

057 622321111

058 622321121

059 622321131

060 622321141

061 622324411

062 622325103

063 622325107

064 622325121

065 622325203

066 622325207

067 622325213

068 622325217

069 622326121

070 622328231

071 622511045

072 622521045

073 622531045

074 622531052

075 631420200

076 631420220

077 631420240

078 631420250

079 631420260

080 631420270

081 631420280

082 631420290

083 631420300

084 631420310

085 631420320

086 631420330

M2

M2

M

M

M

M2

M

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00 134,10 134,10

1,00 277,63 277,63

1,00 161,02 161,02

1,00 102,90 102,90

1,00 56,26 56,26

1,00 1 071,47 1 071,47

1,00 219,51 219,51

1,00 340,17 340,17

1,00 1 136,20 1 136,20

1,00 156,17 156,17

1,00 71,93 71,93

1,00 974,03 974,03

1,00 272,29 272,29

1,00 297,84 297,84

1,00 351,02 351,02

1,00 180,80 180,80

1,00 419,04 419,04

1,00 290,08 290,08

1,00 291,53 291,53

1,00 375,51 375,51

1,00 466,09 466,09

1,00 458,49 458,49

1,00 553,28 553,28

1,00 688,70 688,70

1,00 860,44 860,44

1,00 552,83 552,83

1,00 216,26 216,26

1,00 388,73 388,73

1,00 410,18 410,18

1,00 432,74 432,74

1,00 462,69 462,69

1,00 240,10 240,10

1,00 303,23 303,23

1,00 451,20 451,20

1,00 581,17 581,17

1,00 713,86 713,86

1,00 833,87 833,87

1,00 871,06 871,06

1,00 943,74 943,74

1,00 1 053,00 1 053,00

1,00 1 179,60 1 179,60

1,00 1 276,44 1 276,44

1,00 1 419,84 1 419,84

1M 743.25

Počet

Odbyt

Jednotková cena Celkem

1,00 5 276,80 5 276,80

í - Podlahové konstrukce

Poř.č. Položka Text MJ
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20001 631311114 M3



Stránka 16 z 69

002 631311115 Mazaní na tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

M3

003 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

M3

004 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

M3

005 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

M3

006 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

M3

007 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 M3

008 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

M3

009 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení 
povrchu

M3

010 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

M3

011 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže M3

012 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

M3

013 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

M3

014 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 
m2

M3

015 631319196 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do
5 m2

M3

016 631319197
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu 
do 5 m2 M3

017 631319202
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3

M3

018 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3

M3

019 631319222 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3

M3

020 631319223 Příplatek k mazaninám za přidáni polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 M3

021 631319234
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro 
objemové vyztuženi 5 kg/m3

M3

022 631319235 Příplatek k mazaninám za přidáni skleněných vláken pro 
objemové vyztužení 6 kg/m3

M3

023 631319236 Příplatek k mazaninám za přidáni skleněných vláken pro 
objemové vyztužení 10 kg/m3

M3

024 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách M2

025 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách M2

026 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 T

027 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5 497,80

4 972,50

5 180,41 

5 096,09

4 880.70

5 068,44 

1 377,40

693,84

345,15

422,69

207,91

105,50

285,53

187.21 

94,37

715.65 

902.39 

1 092,71 

1 479,00 

1 689,48 

1 988,50 

3 341.80

477.22 

109,67

49115.00 

37 050,00

028 632441212 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 
mm

M2 1,00 345,15

029 632441213
Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 
mm

M2 1,00 385,34

030 632441214
Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 
mm

M2 1,00 415,81

031 632441215
Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 
mm

M2 1,00 463,42

032 632441216
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 
mm

M2 1,00 317,15

033 632441217 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35 
mm

M2 1,00 351,14

034 632441218
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 
mm

M2 1,00 392,98

035 632441219
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 
mm

M2 1,00 429,00

036 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 pres 45 do 50 
mm

M2 1,00 472,82

037 632441221 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 25 do 30 
mm

M2 1,00 316,21

038 632441222 Potěr anhydritový samonivelační litý 030 tl přes 30 do 35 
mm

M2 1,00 364,82

039 632441223
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 
mm

M2 1,00 404,09

040 632441224
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 
mm

M2 1,00 436,50

041 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 
mm

M2 1,00 482,16

042 632441291 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl

M2 1,00 39,29

043 632441292 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl

M2 1,00 40,70

044 632441293
Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

M2 1,00 41,10

045 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

M2 1,00 416,09

046 632450122 Vyrovnávací cementový potěr t! pres 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu M2 1,00 547,35

047 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

M2 1,00 672,21

048 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

M2 1,00 814,38

049 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

M2 1,00 361,73

5 497,80

4 972,50

5 180,41 

5 096,09

4 880,70

5 068,44 

1 377,40

693,84

345,15

422,69

207,91

105.50 

285,53

187.21 

94,37

715,65 

902,39 

1 092,71 

1 479,00 

1 689,48 

1 988,50 

3 341,80

477.22 

109,67

49115,00 

37 050,00

345.15

385.34

415.81 

463,42

317.15 

351,14 

392,98 

429,00

472.82

316.21

364.82 

404,09

436.50

482.16 

39,29 

40,70 

41,10

416,09

547.35

672.21 

814,38 

361,73
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050 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše M2 1,00 492,48 492,48

051 632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl pres 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

M2 1,00 615,01 615,01

052 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše M2 1,00 761,19 761,19

053 632451211 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 
mm M2 1,00 348,76 348,76

054 632451212 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 
mm M2 1,00 378,30 378,30

055 632451213 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 
mm M2 1,00 419,44 419,44

056 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl pres 45 do 50 
mm M2 1,00 456,30 456,30

057 632451231 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl pres 30 do 35 
mm M2 1,00 351,91 351,91

058 632451232 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 
mm M2 1,00 382,93 382,93

059 632451233 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 
mm M2 1,00 428,91 428,91

060 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 
mm

M2 1,00 470,29 470,29

061 632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 30 do 35 
mm M2 1,00 353,08 353,08

062 632451252 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 
mm M2 1,00 394,94 394,94

063 632451253 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 
mm M2 1,00 431,93 431,93

064 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl pres 45 do 50 
mm M2 1,00 475,77 475,77

065 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru 
C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm M2 1,00 38,78 38,78

066 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru 
025 ZKD 5 mm tl přes 50 mm M2 1,00 40,33 40,33

067 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru 
C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm M2 1,00 41,20 41,20

068 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 80 mm M 1,00 78,86 78,86

069 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm M 1,00 87,81 87,81

070 634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

M 1,00 126,75 126,75

071 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm M 1,00 29,00 29,00

072 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm M 1,00 26,21 26,21

073 634112114 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm M 1,00 33,33 33,33

074 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním M3 1,00 1 570,92 1 570,92

075 635111132 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním M3 1,00 1 959,40 1 959,40

076 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním M3 1,00 2 479,40 2 479,40

077 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním M3 1,00 1 745,25 1 745.25

078 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním M3 1,00 2 221,58 2 221,58

079 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním M3 1,00 2 871,99 2 871,99

080 636311111 Kladeni dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky do 25 mm M2 1,00 974,17 974,17

081 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm

M2 1,00 1 521,52 1 521,52

082 636311113 KJadení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm M2 1,00 1 687,80 1 687,80

083 636311114 Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 100 do 150 mm M2 1,00 1 852,20 1 852,20

084 636311115 Kladení dlažby z betonových dlaždic 400x400 mm na 
sucho na terče do výšky přes 150 mm M2 1,00 2 310,75 2 310,75

085 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním M2 1,00 159,25 159,25

086 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním M2 1,00 215,64 215,64

087 637111113 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním M2 1,00 280,02 280,02

088 637111114 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním M2 1,00 343,82 343,82

089 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním M2 1,00 350,17 350,17

090 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním M2 1,00 511,56 511,56

091 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním M2 1,00 664,95 664,95

092 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním M2 1,00 831,62 831,62

093 637211111 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC
10

M2 1,00 986,34 986,34

094 637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC
10

M2 1,00 1 114,18 1 114,18

095 637211114 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC
10 M2 1,00 1 017,64 1 017,64

096 637211131 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do 
kameniva

M2 1,00 844,87 844,87

097 637211132 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do 
kameniva

M2 1,00 919,24 919,24

098 637211134 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do 
kameniva

M2 1,00 835,17 835,17
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099 637311121 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků 
ležatých lože beton M 1,00 561,54 561,54

100 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků 
stojatých lože beton

M 1,00 485,55 485,55

0064 * Výplně otvorů 1 285 130,26

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 553314480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm 
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm 
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární

KUS 1,00 4 436,12 4 436,12

002 553314680 KUS 1,00 4 772,40 4 772,40

003 553317210 KUS 1,00 4 743,20 4 743,20

004 553317360 KUS 1,00 5 382,00 5 382,00

005 553317660 úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, KUS 1,00 3 892,68 3 892,68

006 553411900 

007 553412240 

008 553412250 

009 553412260 

010 553412270 

011 553412280 

012 553412290 

013 553412310 

014 553412340 

015 553413270 

016 553413330 

017 553413450 

018 553413460 

019 553413470 

020 553413520 

021 553413530 

022 553413540 

023 553413550 

024 611405060 

025 611405070 

026 611405080 

027 611405090 

028 611405100 

029 611405110 

030 611811030 

031 611823030

032 611823090

2100mm
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové protipožární EW 
15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1250-1600x21 OOmm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární El60 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové pfné hladké s 
polodrážkou protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI60 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI90 C DP1 1600x2100mm 
dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné 1250- 
1650x1970mm
dveře dvoukřídlé AI plné max rozměru otvoru 4,84m2 
bezpečnostní třídy RC2
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 protipožární EI30 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 protipožární EI60 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené max rozměru otvoru
4,84m2 protipožární EI90 C DP1
dveře dvoukřídlé AI prosklené 1600x2100mm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI30 C DP1
1600x2100mm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI60 C DP1 
1600x2100mm
dveře dvoukřídlé AI prosklené protipožární EI90 C DP1 
1600x2100mm
dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem plné max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 4,84m2
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru 
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 
dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl 
stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm 
zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl 
stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970,2100mm

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem 
tl stěny 260-350mm rozměru 60G-1100/1970, 21 OOmm

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

M2

M2

M2

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

KUS

KUS

KUS

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40 280,00

37 050,00 

46 455,00

52 546,00 

99 922,00

38 855,00 

51 205,00 

57 380,00

109 155,00 

8 540,50 

22 272,00 

28 500,00 

37 145,00

53 010,00 

71 440,00 

92 720,00

121 243,50 

173148,00

10 476.00

12 936,00

11 212,50

13 663,70 

11 797,40

14 592,80 

6 510,92 

4 093,40

4 743,20

40 280,00

37 050,00 

46 455,00

52 546,00 

99 922,00

38 855,00 

51 205,00 

57 380,00

109 155,00 

8 540,50 

22 272,00 

28 500,00 

37 145,00

53 010,00 

71 440,00 

92 720,00

121 243,50 

173 148,00

10 476,00

12 936,00

11 212,50

13 663,70 

11 797,40

14 592,80 

6 510,92 

4 093,40

4 743,20

zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem a
033 611823150 protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600- 

1100/1970, 2100mm
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem

KUS 1,00

034 611823200 a proti požární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600- 
1100/1970, 2100mm

KUS 1,00

035 641941611
Osazování kovových rámů oken do 1 m2 na montážní 
pěnu KUS 1,00

036 641941712 Osazování kovových rámů oken přes 1 do 4 m2 na 
montážní pěnu KUS 1,00

037 641941812 Osazování kovových rámů oken přes 4 do 10 m2 na 
montážní pěnu KUS 1,00

038 642942611
Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu KUS 1,00

039 642942721 Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových přes
2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu KUS 1,00

040 642942831 Osazování zárubni nebo rámů dveřních kovových přes
4,5 do 10 m2 na montážní pěnu KUS 1,00

041 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubni 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 KUS 1,00

5 898,75 5 898,75

6 556,61 6 556,61

405,17 405,17

928,81 928,81

1 274,52 1 274,52

551,93 551,93

785,96 785,96

1 667,25 1 667,25

4 010,64 4 010,64
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042 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 KUS 1,00 4 796.32 4 796,32

043 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo š do 800 mm do zdéné příčky

KUS 1,00 1 735,36 1 735,36

044 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky KUS 1,00 2 084,68 2 084,68

045 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm KUS 1,00 81,38 81,38

046 644941112 Osazováni ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm KUS 1,00 102,90 102,90

047 648921411 Osazováni parapetních desek ŽB š do 200 mm na MC M 1,00 130,65 130,65

009 - Ostatní konstrukce a práce 709.46

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m M2 1,00 144,25 144,25

002 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m M2 1,00 161,99 161,99

003 952901121 Čištěni budov omytí dveří nebo vrat pl do 1,5 m2 M2 1,00 45,67 45,67

004 952901122
Čištěni budov omyti dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 
m2

M2 1,00 34,52 34,52

005 952901123
Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 3,0 do 5,0 
m2 M2 1,00 29,20 29,20

006 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2 M2 1,00 24,66 24,66

007 952902021 Čištěni budov zametení hladkých podlah M2 1,00 4,15 4,15

008 952902711 Čištění fasády budov horolezeckou technikou M2 1,00 118,56 118,56

009 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou M2 1,00 146,47 146,47

0094 • Lešení 884.08

Odbyt

Poř.Č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 66,72 66,72

002 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do
10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 83,71 83,71

003 941111112 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 88,23 88,23

004 941111121 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do
10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 90,31 90,31

005 941111122 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

M2 1,00 94,96 94,96

006 941111211 podlahami do 200 kg/m2 ě od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použiti
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

M2 1,00 0,87 0,87

007 941111212 podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do
25 m za každý den
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 0,92 0,92

008 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do
10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 49,70 49,70

009 941111812 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 52,85 52,85

010 941111821 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do
10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

M2 1,00 56,22 56,22

011 941111822 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

M2 1,00 57,04 57,04

012 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken M2 1,00 25,19 25,19

013 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití M2 1,00 0,36 0,36

014 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken M2 1.00 17,01 17,01

00% - Bourací práce 52 455,91

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 962031011 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do
100 mm M2 1,00 146,02 146,02

002 962031013
Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes
100 do 150 mm

M2 1,00 170,58 170,58

003 962031021 Bouráni příček nebo přizdívek z cihel děrovaných 
broušených tl do 100 mm

M2 1,00 141,28 141,28

004 962031023 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných 
broušených tl přes 100 do 150 mm

M2 1,00 160,05 160,05

005 962031132 Bouráni příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 
mm M2 1,00 129,36 129,36

006 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes
100 do 150 mm M2 1,00 157,95 157,95

007 962041314 Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm M2 1,00 240,84 240,84

008 962041315 Bouráni příček z betonu prostého tl do 150 mm M2 1,00 341,35 341,35
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009 962051114 Bourání příček ze ŽB tl do 50 mm M2 1,00 205,09 205,09

010 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm M2 1,00 291,46 291,46

011 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm M2 1,00 416,13 416,13

012 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm M2 1,00 200,90 200,90

013 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150
mm M2 1,00 302,25 302,25

014 962084121 Bourání příček sádrových tl do 60 mm M2 1,00 133,69 133,69

015 962084130 Bourání příček deskových, umakartových, sololitových 
apod. tl do 50 mm M2 1,00 122,81 122,81

016 962084131
Bourání příček deskových, umakartových, sololitových 
apod. tl přes 50 do 100 mm

M2 1,00 169,59 169,59

017 962086110 Bouráni pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100
mm M2 1,00 135,36 135,36

018 962086111 Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes
100 do 150 mm
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých

M2 1,00 158,11 158,11

019 965042131 dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky do 100 mm. plochy do 4 m2
Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých

m3 1,00 4 939,20 4 939,20

020 965049111 dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin 
vyztužených svařovanou sítí. tloušťky do 100 mm

m3 1,00 2 174,25 2 174,25

021 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyiolitových 
tl do 10 mm plochy do 1 m2

M2 1,00 120,91 120,91

022 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyiolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 M2 1,00 88,67 88,67

023 965082923 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky do 100 mm. plochy přes 2 m2
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů. včetně

m3 1,00 753,30 753,30

024 968072455 pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní. 
plochy do 2 m2

m2 1,00 429,78 429,78

025 969011111 Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 100 M 1,00 198,85 198,85

026 969011112 Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 
do DN 200

M 1,00 268,52 268,52

027 969011113 Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 200 
do DN 300

M 1,00 330,53 330,53

028 969021112 Vybourání vnitrního litinového potrubí do DN 100 M 1,00 260,50 260,50

029 969021113 Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do
DN 200

M 1,00 292,03 292,03

030 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 M 1,00 97,22 97,22

031 969031112 Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do
DN 100

M 1,00 147,21 147,21

032 969041111 Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50 M 1,00 86,62 86,62

033 969041112 Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do
DN 100 M 1,00 137,20 137,20

034 969041113 Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do
DN 200

M 1,00 158,93 158,93

035 969041114 Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 200 do
DN 300

M 1,00 206,43 206,43

036 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na
MVC nebo MV tl do 150 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel

KUS 1,00 28,62 28,62

037 971033431 pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou. plochy do 0.25 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 1,00 200,16 200,16

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel
038 971033531 pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou. plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm
m2 1,00 361,61 361,61

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel
039 971033621 pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou. plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm
m2 1,00 148,41 148,41

040 971038421 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic 
nebo příčkovek plochy do 0.25 m2, tloušťky do 100 mm kus 1,00 94,77 94,77

041 971038531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic 
nebo příčkovek plochy do 1 m2, tlouštky do 150 mm 
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na

m2 1,00 261,30 261,30

042 973031324 jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. 
plochy do 0.1 m2, hloubky do 150 mm

kus 1,00 246,73 246,73

043 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm M 1,00 91,77 91,77

044 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm M 1,00 107,47 107,47

045 974031123 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

M 1,00 111,64 111,64

046 974031124 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 
mm

M 1,00 132,89 132,89

047 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm M 1,00 134,26 134,26

048 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hi do 50 mm š do 100 
mm M 1,00 135,53 135,53

049 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 
mm M 1,00 155,31 155,31

050 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm M 1,00 118,94 118,94

051 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm M 1,00 137,05 137,05

052 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném h! do 70 mm š do 150 
mm M 1,00 174,88 174,88
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053 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném h! do 100 mm š do 100 
mm

054 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 
mm
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování

055 974031664 nosníků do zdí. před vybouráním otvorů do hloubky 150 
mm. při výšce nosníku do 150 mm

056 974032121 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 30 mm. Šířky do 30 mm

057 974032122 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 30 mm. šířky do 70 mm

058 974032132 Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do 
hloubky 50 mm. šířky do 70 mm

059 974042532 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do 
hloubky 50 mm. šířky do 70 mm

060 974042532 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 70 mm

061 974042533 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 100 mm

062 974042534 Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 150 mm

063 974042542 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š do 70 mm

064 974042543 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mmšdo 100 mm

065 974042544 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š do 150 mm

066 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mmš do 100 mm

067 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické ht 
do 100 mm š do 150 mm

068 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm Š do 200 mm

069 974042564 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 150 mm š do 150 mm

070 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 
mm

071 974049122 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 
mm

072 974049123 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm 5 do 100 
mm

073 974049132 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 
mm. šířky do 70 mm

074 974049132 Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 
mm

075 974049133 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 
mm

076 974049142 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 
mm

077 974049143 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 
mm

078 974049153 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 
mm

079 974049154 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 
mm

080 974049221 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š 
do 30 mm

081 974049222 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š 
do 70 mm

082 974049223 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š 
do 100 mm

083 974049232 Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm š 
do 70 mm

084 974049233 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 50 mm š 
do 100 mm

085 974049242 Vysekáni rýh v betonových zdech u stropu hl do 70 mm š 
do 70 mm

086 974049243 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 70 mm š 
do 100 mm

087 974049253 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 100 mm 
š do 100 mm

088 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

089 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

090 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm

091 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 50 do 60 mm

092 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 60 do 70 mm

093 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm

094 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 80 do 90 mm

095 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

096 977332111 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm
097 977332112 Frézování drážek ve sténách z cihel do 50x50 mm
098 977342111 Frézování drážek ve stěnách z betonu do 30x30 mm
099 977342112 Frézováni drážek ve stěnách z betonu do 50x50 mm

100 977342121 Frézováni drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 
30x30 mm

M 1,00 153,26 153,26

M 1,00 191,10 191,10

m 1,00 322,73 322,73

m 1,00 77,36 77,36

m 1,00 82,78 82,78

m 1,00 95,84 95,84

m 1,00 216.37 216,37

M 1,00 212,43 212,43

M 1,00 268,52 268,52

M 1,00 323,70 323,70

M 1,00 215,28 215,28

M 1,00 264,96 264,96

M 1,00 327,35 327,35

M 1,00 347,78 347,78

M 1,00 417,10 417,10

M 1,00 517,44 517,44

M 1,00 498,23 498,23

M 1,00 185,79 185,79

M 1,00 243.68 243,68

M 1,00 291,86 291,86

m 1,00 348,76 348,76

M 1,00 342,41 342,41

M 1,00 410,62 410,62

M 1,00 344,18 344,18

M 1,00 409,91 409,91

M 1,00 569,56 569,56

M 1,00 704,00 704,00

M 1,00 237,12 237,12

M 1,00 311,37 311,37

M 1,00 370.44 370,44

M 1,00 440,70 440,70

M 1,00 529,84 529,84

M 1,00 437,08 437,08

M 1,00 527,51 527,51

M 1,00 749,89 749,89

M 1,00 1 852,70 1 852,70

M 1,00 2 185,40 2 185,40

M 1,00 2 330,25 2 330,25

M 1,00 2 575,46 2 575,46

M 1,00 2 630,24 2 630,24

M 1,00 2 888,98 2 888,98

M 1,00 3 102,32 3 102.32

M 1,00 3 298,00 3 298,00

M 1,00 75,26 75,26
M 1,00 95,94 95,94
M 1,00 143,52 143,52
M 1,00 177,93 177,93

M 1.00 93,97 93,97
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101 977342122 Frézování drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 
50x50 mm M 1,00 116,58 116,58

102 977343111 Frézování drážek ve stropech z betonu do 30x30 mm M 1,00 168,78 168,78

103 977343121 Frézování drážek ve stropech z betonu včetně omítky do 
30x30 mm M 1,00 115,64 115,64

104 977343211 Frézování drážek v podlahách z betonu do 30x30 mm M 1,00 122,85 122,85

105 977343212 Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm 
Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových

M 1,00 166,13 166,13

106 978013191 vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdivá stěn. v 
rozsahu do 100 %

m2 1,00 116,04 116,04

107 978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu 
do 100 % m2 1,00 305,66 305,66

108 978057351 Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z 
keramických dlaždic M 1,00 96,92 96,92

109 978057361 Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových 
konstrukcí z keramických dlaždic

M 1,00 55,68 55,68

110 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 M2 1,00 217,56 217,56

111 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 M2 1,00 135,53 135,53

112 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy do 1 m2 M2 1,00 273,27 273,27

113 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 M2 1,00 174,06 174,06

0097 - Přísun suti 136 828,14

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km T 1,00 124,46 124,46

002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot T 1,00 14,53 14,53

003 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 1,00 123,86 123,86

004 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu T 1,00 476,73 476,73

005 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění T 1,00 11,34 11,34

006 997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 2 m M3 1,00 6 550,44 6 550,44

007 997013002 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m M3 1,00 11 058,00 11 058,00

008 997013009 Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehlé 
suti z prostorů do 15 m2 M3 1,00 1 225,00 1 225,00

009 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m T 1,00 646,43 646,43

010 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m T 1,00 792,30 792,30

011 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m T 1,00 886,74 886,74

012 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m

T 1,00 995,86 995,86

013 997013115 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m T 1,00 1 106,56 1 106,56

014 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m T 1,00 1 183,40 1 183,40

015 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace T 1,00 788,90 788,90

016 997013152 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace T 1,00 1 267,50 1 267,50

017 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace T 1,00 1 513,82 1 513,82

018 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace T 1,00 1 769,61 1 769,61

019 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace T 1,00 2 050,88 2 050,88

020 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace T 1,00 2 242,76 2 242,76

021 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně T 1,00 1 697,50 1 697,50

022 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně T 1,00 2 205,00 2 205,00

023 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

T 1,00 2 691,00 2 691,00

024 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně T 1,00 3 204,58 3 204,58

025 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m ručně T 1,00 3 626,25 3 626,25

026 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m M 1,00 690,20 690,20

027 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m M 1,00 762,74 762,74

028 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m M 1,00 813,83 813,83

029 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

M 1,00 51,55 51,55

030 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD 
den použití M 1,00 64,06 64,06

031 997013323 Příplatek k shozu suti v pres 20 do 30 m za první a ZKD 
den použití M 1,00 75,40 75,40

032 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením T 1,00 291,07 291,07

033 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

T 1,00 12,92 12,92

034 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 T 1,00 2 163,72 2 163,72
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035 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 T 1,00 2 347,40 2 347,40

036 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 T 1,00 2 146,20 2 146,20

037 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

T 1,00 2 135,25 2 135,25

038 997013609 odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramickýc

T 1,00 2 378,86 2 378,86

039 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 T 1,00 2 195,09 2195,09

040 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 T 1,00 2 603,04 2 603,04

041 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 T 1,00 3 102,32 3 102,32

042 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

T 1,00 1 930,30 1 930,30

043 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

T 1,00 4 429,60 4 429,60

044 997013811 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 T 1,00 2 505,75 2 505,75

045 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 T 1,00 4 590,61 4 590,61

046 997013813 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 T 1,00 4 370,84 4 370,84

047 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

T 1,00 5 531,46 5 531,46

048 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 T 1,00 4 446,00 4 446,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po
049 997013841 otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu

12 01 17
T 1,00 3 045,80 3 045,80

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po
050 997013843 otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu

12 01 16
T 1,00 22 230,00 22 230,00

051 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 T 1,00 12 967,50 12 967,50

052 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním 
kolečkem do 50 m T 1,00 221,18 221,18

053 997221149 Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy 
suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem T 1,00 38,10 38,10

054 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním 
kolečkem do 50 m T 1,00 302,70 302,70

055 997221159 Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy 
suti z kusových materiálů stavebním kolečkem T 1,00 52,96 52,96

056 997241536 Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích T 1,00 78,28 78,28

0098 ■ Přesun hmot 32 787.83

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m T 1,00 414,84 414,84

002 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m T 1,00 424,97 424,97

003 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m T 1,00 470,29 470,29

004 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m T 1,00 592,67 592,67

005 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m T 1,00 1 234,80 1 234,80

006 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m T 1,00 1 404,00 1 404,00

007 998011010 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v pres 12 do 24 m T 1,00 1 572,80 1 572,80

008 998011011
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m T 1,00 1 605,22 1 605,22

009 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m T 1,00 233,68 233,68

010 998011015 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 1000 m

T 1,00 247,99 247,99

011 998011016 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 2000 m T 1,00 258,02 258,02

012 998011017 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 3000 m

T 1,00 276,36 276,36

013 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 5000 m

T 1,00 304,20 304,20

014 998011019 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun ZKD 5000 m T 1,00 29,98 29,98

015 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m T 1,00 351,99 351,99

016 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m T 1,00 362,85 362,85

017 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m T 1,00 384,33 384,33

018 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m T 1,00 480,15 480,15

019 998012034
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 500 m

T 1,00 207,76 207,76

020 998012035 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 1000 m T 1,00 214,50 214,50

021 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m T 1,00 231,01 231,01

022 998012037
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 3000 m T 1,00 241,75 241,75
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023 998012038 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 5000 m T 1,00 283,97 283,97

024 998012039 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m

T 1,00 23,91 23,91

025 998012041 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

T 1,00 1 096,10 1 096,10

026 998012042 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m T 1,00 1 274,00 1 274,00

027 998012043 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 404,00 1 404,00

028 998012044 Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m

T 1,00 1 464,67 1 464,67

029 998012101
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m

T 1,00 381,00 381,00

030 998012102 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m T 1,00 376,65 376,65

031 998012103 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m

T 1,00 412,98 412,98

032 998012104 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 538,35 538,35

033 998012108 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 1 185,80 1 185,80

034 998012109 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 1 355,25 1 355,25

035 998012110 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným

T 1,00 1 513,82 1 513,82

036 998012111 obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro T 1,00 1 547,20 1 547,20

037 998012114

budovy v přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m

T 1,00 214,95 214,95

038 998012115 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 1000 m T 1,00 229,22 229,22

039 998012116 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 2000 m T 1,00 239,59 239,59

040 998012117 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 3000 m

T 1,00 256,76 256,76

041 998012118 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 5000 m T 1,00 292,50 292,50

042 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m T 1,00 1 926,68 1 926,68

043 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 
m T 1,00 2 156,41 2 156,41

044 998018003 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m T 1,00 2 356,54 2 356,54

045 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšení přesun ZKD 100 m

T 1,00 713,34 713,34

711 - teoface proti vodí 69 619,57

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

M2 1,00 13,37 13,37

002 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním M2 1,00 28,53 28,53

003 711141811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů
NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné

M2 1,00 47,43 47,43

004 711142811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů
NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé

M2 1,00 64,71 64,71

005 711113117 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená 
těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

M2 1,00 492,76 492,76

006 711113127

007 711199101

008 711493112

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné 
spáry podlaha - stěna
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

M2

M

M2

1,00

1,00

1,00

529,20

75,27

757,89

529,20

75,27

757,89

009 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

M2 1,00 846,13 846,13

010 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
zesílením spojů páskem M2 1,00 88,35 88,35

011 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
zesílením spojů páskem M2 1,00 97,12 97,12

012 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

T 1,00 1 261,00 1 261,00

013 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 332,80 1 332,80

014 111631500

015 628331580

016 628520110

lak penetrační asfaltový
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné tkaniny typu G200, sjemnozmným minerálním 
posypem ti 4,0mm
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozmným 
minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu tl
3,0mm
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu t!
4,0mm

T

M2

M2

1,00

1,00

1,00

63 074,00

169,08

241,75

63 074,00

169,08

241,75

017 628530010 M2 1,00 283,97 283,97
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018 628530040

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze

M2 1,00 218,35 218,35

019 628530050 skleněné tkaniny a hrubozmným břidličným posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

M2 1,00 197,88 197,88

712 - Izolace povlakové 93 917,52

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 712310901

002 712331101

003 712331111

004 712331801

005 712331811

006 712340831

Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studená 
nátěrem penetračním
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho samolepící
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše jednovrstvé
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše dvou vrstvě

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,58

17,85

51,47

12,03

31,36

48,46

6,58

17,85

51,47

12,03

31,36

48,46

007 712340832 M2 1,00 58,59 58,59

008 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše třívrstvé

M2 1,00 67,30 67,30

009 712340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

M2 1,00 9,84 9,84

010 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše M2 1,00 141,28 141,28

011 712341659
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

M2 1.00 114.46 114.46

012 712341715 přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 
300 mm
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

KUS 1,00 629,16 629,16

013 712341716 přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
přes 300 do 500
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

KUS 1,00 1 355,25 1 355,25

014 712341717 přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
přes 500 do 1000

KUS 1,00 2 673,76 2 673,76

015 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

M2 1,00 81,42 81,42

016 712361702 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou bodové

M2 1,00 187,34 187,34

017 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

M2 1,00 276,64 276,64

018 712361704 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
natavenou do asfaltového podkladu

M2 1,00 137,74 137,74

019 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou 
se svařovanými spoji

M2 1,00 224,42 224,42

020 712361801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólii 
položených volně

M2 1,00 26,33 26,33

021 712361802 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
přilepených bodově

M2 1,00 50,23 50,23

022 712361803 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
přilepených v plné ploše

M2 1,00 63,15 63,15

023 712361804
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
natavených do asfaltového podkladu

M2 1,00 60,84 60,84

024 712363101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny

KUS 1,00 12,35 12,35

025 712363102 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu

KUS 1,00 16,01 16,01

026 712363103 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 
talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB KUS 1,00 32,83 32,83

027 712363111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie KUS 1,00 12,19 12,19

028 712363112 Provedení povlakové krytiny střech do 10ů překrytí 
talířové hmoždinky pruhem navařené fólie KUS 1,00 13,27 13,27

029 712363113
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem natavené fólie

KUS 1,00 13,05 13,05

030 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za 
studená nátěrem penetračním M2 1,00 17,85 17,85

031 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP M2 1,00 186,73 186,73

032 712861702
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou bodově

M2 1,00 235,71 235,71

033 712861703 Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

M2 1,00 341,04 341,04

034 712861705
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií lepenou se svařovanými spoji

M2 1,00 234,98 234,98

035 111631500 lak penetrační asfaltový
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze

T 1,00 63 074,00 63 074,00

036 628331580 skleněné tkaniny typu G200, s jemnozmným minerálním 
posypem tl 4,0mm

M2 1,00 166,32 166,32

037 628520110

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozmným 
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl M2 1,00 246,50 246,50

3,0mm
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038 628530010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmným 
minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu tl 
4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze

M2 1,00 284,54 284,54

039 628530040 M2 1,00 214,37 214,37

040 628530050 skleněné tkaniny a hrubozmným břidličným posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

M2 1,00 199,92 199,92

041 283220000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 2,0mm

M2 1,00 406,58 406,58

042 283220100 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená M2 1,00 326,36 326,36
barevná tl 1,8mm
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 1P8mm M2043 283220110 1,00 345,22 345,22

044 283220120 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 1,5mm
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro

M2 1,00 260,30 260,30

045 283290530 mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl
1,2rrtm
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro

M2 1,00 251,94 251,94

046 283290540 mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl
1,5mm
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro

M2 1,00 295,85 295,85

047 283290550 mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl
1,8mm

M2 1,00 357,70 357,70

048 998712101 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v 
do 6 m

T 1,00 1 218,75 1 218,75

049 998712102 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 435,18 1 435,18

050 998712103 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 1 527,86 1 527,86

051 998712111 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 705,78 1 705,78

052 998712112 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 134.08 2 134,08

053 998712113 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 415,30 2 415,30

054 998712121 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 2 401,00 2 401,00

055 998712122 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 3 217,50 3 217,50

056 998712123 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 3 990,98 3 990,98

713- Izolace tepelné 46 667,50

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm M2 1,00 32,40 32,40

002 713120812 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm M2 1,00 49,20 49,20

003 713120821 Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

M2 1,00 18,53 18,53

004 713120822 Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm M2 1,00 20,64 20,64

005 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého ti přes 100 do 200 mm M2 1,00 20,31 20,31

006 713120824 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm

M2 1,00 23,17 23,17

007 713120841 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů suchých tl do 100 mm

M2 1,00 41,89 41,89

008 713120842 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm M2 1,00 61,98 61,98

009 713120843 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm M2 1,00 44,49 44,49

010 713120844 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z vláknitých 
materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm

M2 1,00 66,40 66,40

011 713120851
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm

M2 1,00 27,03 27,03

012 713120852 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
nasáklého vodou tl do 100 mm

M2 1,00 29,49 29,49

013 713120853 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
suchého tl přes 100 do 200 mm M2 1,00 29,58 29,58

014 713120854 Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm

M2 1,00 32,60 32,60

015 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

M2 1,00 53,84 53,84

016 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

M2 1,00 81,83 81,83

017 713123211 Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního

M2 1,00 82,58 82,58

018 713123212 systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do
200 mm

M2 1,00 87,68 87,68

019 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, 
pásů, dílců, desek M2 1,00 232,08 232,08

020 713140811
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně

M2 1,00 38,85 38,85

021 713140812 kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 M2 1,00 57,80 57,80
mm
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Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní volně
022 713140813 kladené z vláknitých materiálu suchých tl přes 100 do

200 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně

M2 1,00 39,96 39,96

023 713140814 kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes
100 do 200 mm

M2 1,00 59,68 59,68

024 713140821 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm

M2 1,00 23,89 23,89

025 713140822 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm

M2 1,00 26,54 26,54

026 713140823 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně

M2 1,00 25,14 25,14

027 713140824 kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do
200 mm

M2 1,00 28,59 28,59

028 713140831
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm M2 1,00 50,78 50,78

029 713140832 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm M2 1,00 73,53 73,53

030 713140833 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm M2 1,00 51,55 51,55

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné
031 713140834 z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do

200 mm
M2 1,00 76,25 76,25

032 713140841 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z polystyrenu suchého tl do 100 mm M2 1,00 34,41 34,41

033 713140842
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm M2 1,00 37,23 37,23

034 713140843 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm M2 1,00 35,99 35,99

035 713140844
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné 
z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm M2 1,00 39,52 39,52

036 713140851

037 713140852

038 713140853

039 713140854

040 713140861

Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm 
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 
mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

52,09

58,51

54,11

81,00

36,26

52,09

58,51

54,11

81,00

36,26

041 713140862 M2 1,00 40,92 40,92

042 713140863

043 713140864

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 do 200 mm

M2

M2

1,00

1,00

38,53

41,71

38,53

41,71

044 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek M2 1,00 209,72 209,72

045 713141112 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek M2 1,00 370,50 370,50

046 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

M2 1,00 174,97 174,97

047 713141132 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 2 vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek

M2 1,00 315,24 315,24

048 713141151 Montáž izolace tepelné středí plochých kladené volně 1 
vrstva rohoži, pásů, dílců, desek

M2 1,00 50,29 50,29

049 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoži, pásů, dílců, desek M2 1,00 95,14 95,14

050 713141223
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 60 do 100 mm M2 1,00 114,46 114,46

051 713141233 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 100 do 140 mm M2 1,00 127,40 127,40

052 713141243
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 140 do 200 mm

M2 1,00 131,63 131,63

053 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné, 
spádová vrstva

M2 1,00 97,91 97,91

054 713141312 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva z d vous pádových klínů M2 1,00 138,28 138,28

055 713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
zplna, spádová vrstva M2 1,00 284,95 284,95

056 713141322
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
bodově, spádová vrstva

M2 1,00 224,28 224,28

057 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená zplna, spádová vrstva

M2 1,00 239,59 239,59

058 713141332 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená zplna, spádová vrstva z dvouspádových klínů 
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1,00 274,40 274.40

059 713141411 do betonu jednospádových klínů pro tl izolace od 70 do
90 mm
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1,00 130,65 130,65

060 713141412 do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 do
130 mm
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami

M2 1,00 138,60 138,60

061 713141413 do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 130 M2 1,00 143,12 143,12
do 170 mm
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Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami
062 713141414 do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 

do 250 mm
M2 1,00 154,80 154,80

063 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE M2 1,00 15,41 15,41

064 283723090 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 100mm M2 1,00 220,19 220,19

065 283723100 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 90mm

M2 1,00 199,92 199,92

066 283723110 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 110mm

M2 1,00 243,75 243,75

067 283723120 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 120mm

M2 1,00 268,36 268,36

068 283723130 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 130mm M2 1,00 286,23 286,23

069 283723160 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 140mm

M2 1,00 314,53 314,53

070 283723170 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 150mm M2 1,00 336,91 336,91

071 283723180 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 170mm M2 1,00 375,39 375,39

072 283723190 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 160mm

M2 1,00 356,72 356,72

073 283723200 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0,037 tl 180mm M2 1,00 399,75 399,75

074 283723210 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením
7=0.037 tl 200mm

M2 1,00 448,25 448,25

075 283761410 klín izolační spád do 5% EPS 100 M3 1,00 2 291,79 2 291,79

076 631404000 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 60mm

M2 1,00 367,78 367,78

077 631404010 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 70mm

M2 1,00 430,77 430,77

078 631404020 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 80mm M2 1,00 482,09 482,09

079 631404030 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 100mm M2 1,00 609,56 609,56

080 631404040
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 120mm

M2 1,00 728,33 728,33

081 631404050
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá 7=0,038-0,039 tl 140mm

M2 1,00 856,19 856,19

082 631514000 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 60kPa 7=0,037-0,039 tl 60mm

M2 1,00 400,34 400,34

083 631514010 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 60kPa 7=0,037-0,039 tl 80mm

M2 1,00 543,29 543,29

084 631514020 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 6DkPa 7=0,037-0,039 tl 100mm

M2 1,00 680,73 680,73

085 631514030
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 60kPa 7=0,037-0,039 tl 120mm

M2 1,00 801,22 801,22

086 631514580 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 60mm

M2 1,00 285,18 285,18

087 631514590 deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 80mm

M2 1,00 378,30 378,30

088 631514600
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 100mm

M2 1,00 476,76 476,76

089 631514610 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 40kPa 7=0,038-0,039 tl 120mm

M2 1,00 561,83 561,83

090 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

T 1,00 1 449,42 1 449,42

091 998713102 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 1 580,80 1 580,80

092 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 1 716,90 1 716,90

093 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 24 do 36 m

T 1,00 1 930,60 1 930,60

094 998713111
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 979,25 1 979,25

095 998713112
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 339,54 2 339,54

096 998713113 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 717,27 2 717,27

097 998713114 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m T 1,00 3 214,36 3 214,36

098 998713121 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 2 855,32 2 855,32

099 998713122 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 3 511,40 3 511,40

100 998713123 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 
obiektech v přes 12 do 24 m T 1,00 4 478,60 4 478,60

721 - Zdra vol ně technické instalace 587 647,39

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 721110802 Demontáž potrubí kameninové DN do 100 M 1,00 131,14 131,14

002 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 M 1,00 145,24 145,24

003 721110809 Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300 M 1,00 234,74 234,74

004 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 M 1,00 202,86 202,86

005 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 M 1,00 280,80 280,80

006 721160802 Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100 M 1,00 91,42 91,42

007 721160806 Demontáž potrubí vláknocementového DN pres 100 do
200

M 1,00 129,58 129,5B

008 721170972 Potrubí z PVC krácení trub DN 50 KUS 1,00 11,63 11,63
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009 721170973 Potrubí z PVC krácení trub DN 70 KUS 1,00 12,94 12,94

010 721170974 Potrubí z PVC krácení trub DN 110 KUS 1,00 15,13 15,13

011 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 KUS 1,00 17,05 17,05

012 721170976 Potrubí z PVC krácení trub DN 150 KUS 1,00 24,28 24,28

013 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 M 1,00 15,24 15,24

014 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 M 1,00 40,13 40,13

015 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 M 1,00 56,20 56,20

016 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 KUS 1,00 373,46 373,46

017 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 KUS 1,00 384,12 384,12

018 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 KUS 1,00 486,08 486,08

019 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 KUS 1,00 688,35 688,35

020 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 KUS 1,00 1 582,63 1 582,63

021 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 KUS 1,00 2 291,79 2 291,79

022 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 KUS 1,00 294,81 294,81

023 721171913 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 50 KUS 1,00 305,29 305,29

024 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 KUS 1,00 345,32 345,32

025 721171915 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110 KUS 1,00 475,30 475,30

026 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 KUS 1,00 707,85 707,85

027 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 M 1,00 533,77 533,77

028 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 M 1,00 652,73 652,73

029 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 M 1,00 791,76 791,76

030 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 M 1,00 420,89 420,89

031 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 M 1,00 540,29 540,29

032 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 M 1,00 613,48 613,48

033 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 M 1,00 891,15 891,15

034 721173405 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 M 1,00 1 091,13 1 091,13

035 721173406 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315 M 1,00 1 634,23 1 634,23

036 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 M 1,00 589,63 589,63

037 721173605 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 90 M 1,00 681,72 681,72

038 721173606 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100 M 1,00 811,89 811,89

039 721173607 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125 M 1,00 1 029,00 1 029,00

040 721173608 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 M 1,00 1 638,00 1 638,00

041 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 M 1,00 623,22 623,22

042 721173705 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 90 M 1,00 716,55 716,55

043 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 M 1,00 881,48 881,48

044 721173707 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 M 1,00 1 076,92 1 076,92

045 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150 M 1,00 1 668,40 1 668,40

046 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 M 1,00 362,60 362,60

047 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 M 1,00 402,68 402,68

048 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 M 1,00 509,19 509,19

049 721173725 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 90 M 1,00 597,61 597,61

050 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 M 1,00 754,29 754,29

051 721194103 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 32 KUS 1,00 82,99 82,99

052 721194104 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 40 KUS 1,00 94,77 94,77

053 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 KUS 1,00 105,84 105,84

054 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 KUS 1,00 127,73 127,73

055 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 KUS 1,00 158,26 158,26

056 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 KUS 1,00 160,52 160,52

057 721210818 Demontáž vpustí vanových DN 100 KUS 1,00 194,24 194,24

058 721210819 Demontáž vpustí vanových DN 125 KUS 1,00 220,32 220,32

059 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 KUS 1,00 200,79 200,79

060 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 KUS 1,00 228,34 228,34

061 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 KUS 1,00 251,55 251,55

062 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 
mřížka nerez 115x115
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s

KUS 1,00 1 022,32 1 022,32

063 721211402 automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez
115x115

KUS 1,00 1 305,45 1 305,45

064 721211403
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 
kulovým kloubem mřížka nerez 115x115

KUS 1,00 2 336,82 2 336,82

065 721211404
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 
přepadovou trubkou

KUS 1,00 1 788,28 1 788,28

066 721211431
Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 
50/75 se suchou klapkou

KUS 1,00 1 755,70 1 755,70

067 721211432 Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 
40/50 se sítkem

KUS 1,00 1 058,40 1 058,40

068 721211501
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka 
plast 170x240 KUS 1,00 1 969,50 1 969,50

069 721211502 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka 
litina 170x240

KUS 1,00 2 949,00 2 949,00

070 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 KUS 1,00 149,89 149,89

071 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 KUS 1,00 219,88 219,88
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072 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 40 KUS 1,00 781,51 781,51

073 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 50 KUS 1,00 426.80 426,80

074 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku
DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny KUS 1,00 1 960,00 1 960,00

075 721226521 Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN
40 KUS 1,00 767,33 767,33

076 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN
50 ostatní typ
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 102,23 102,23

077 721233101 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
75
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 2 650,50 2 650,50

078 721233102 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
110
Střešní vtok polypropylen PP s asfaltovou manžetou

KUS 1,00 2810,10 2 810,10

079 721233103 nebo PVC přírubou pro ploché střechy svislý odtok DN
125

KUS 1,00 3 112,20 3 112,20

080 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 KUS 1,00 4 646,30 4 646,30

081 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 1,00 6 958,00 6 958,00

082 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 KUS 1,00 196,95 196,95

083 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 KUS 1,00 229,04 229,04

084 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN
110

KUS 1,00 1 237,76 1 237,76

085 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 
do 50

KUS 1,00 518,64 518,64

086 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 KUS 1,00 560,20 560,20

087 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 M 1,00 29,88 29,88

088 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN
200

M 1,00 39,49 39,49

089 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN
300 M 1,00 55,77 55,77

090 722110811 Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80 M 1,00 431,54 431,54

091 722110815 Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125 M 1,00 674,97 674,97

092 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do
25 M 1,00 85,29 85,29

093 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40

M 1,00 100,78 100,78

094 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

M 1,00 116,40 116,40

095 722130804 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do
65 M 1,00 125,44 125,44

096 722130831 Demontáž nástěnky KUS 1,00 55,58 55,58

097 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 M 1,00 57,41 57,41

098 722160803 Demontáž potrubí vodovodního měděného D přes 35/1,5 
do 64/2,0

M 1,00 71,94 71,94

099 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 M 1,00 25,64 25,64

100 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D pres 25 do 50 M 1,00 41,00 41,00

101 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 M 1,00 58,20 58,20

102 722171931 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 mm KUS 1,00 129,36 129,36

103 722171932 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 
do 20 mm KUS 1,00 142,35 142,35

104 722171933
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 
do 25 mm KUS 1,00 158,26 158,26

105 722171934 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D pres 25 
do 32 mm KUS 1,00 183,73 183,73

106 722171935 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 
do 40 mm

KUS 1,00 211,99 211,99

107 722171936 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40 
do 50 mm KUS 1,00 296,40 296,40

108 722171937 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 
do 63 mm KUS 1,00 327,86 327,86

109 722173231 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°CD 16x2,0 mm

M 1,00 419,44 419,44

110 722173232 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°C D 20x2,3 mm

M 1,00 490,43 490,43

111 722173233 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°C D 25x2,8 mm M 1,00 640,92 640,92

112 722173234 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70CC D 32x3,6 mm M 1,00 672,07 672,07

113 722173235 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°C D 40x4,5 mm

M 1,00 947,55 947,55

114 722173236
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°C D 50x5,6 mm

M 1,00 1 383,20 1 383,20

115 722173237 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm M 1,00 1 930,30 1 930,30

116 722173238 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 16 do 70*C D 75x5,6 mm

M 1,00 2 489,20 2 489,20

117 722173239 Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením
PN 16 do 70°C D 90x6,7 mm

M 1,00 3 617,25 3 617,25

118 722173911 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 16 mm KUS 1,00 48,95 48,95

119 722173912 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 16 do 20
mm KUS 1,00 54,15 54,15

120 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 
mm KUS 1,00 61,43 61,43

121 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 KUS 1,00 73,80 73,80mm
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122 722173915 Potrubí plastové spoje svar poiyfuze D přes 32 do 40 
mm KUS 1,00 84,58 84,58

123 722173916 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D pres 40 do 50 
mm KUS 1,00 103,88 103,88

124 722173917 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 50 do 63 
mm KUS 1,00 123,83 123,83

125 722173918 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 63 do 75 
mm KUS 1,00 163,18 163,18

126 722173919 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 75 do 90 
mm KUS 1,00 200,17 200,17

127 722173920 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 90 do 110 
mm KUS 1,00 244,53 244,53

128 722173936 Potrubí plastové spoje svar na tupo D do 50 mm KUS 1,00 186,73 186,73

129 722173937 Potrubí plastové spoje svar na tupo D pres 50 do 63 mm KUS 1,00 205,64 205,64

130 722173938 Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 63 do 75 mm KUS 1,00 235,20 235,20

131 722173939 Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 75 do 90 mm KUS 1,00 297,38 297,38

132 722173940 Potrubí plastové spoje svar na tupo D přes 90 do 110 
mm KUS 1,00 418,76 418,76

133 722173981 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 16 mm KUS 1,00 90,80 90,80

134 722173982 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 16 do 20 
mm KUS 1,00 93,77 93,77

135 722173983 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 20 do 25 
mm KUS 1,00 99,79 99,79

136 722173984 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 25 do 32 
mm KUS 1,00 105,73 105,73

137 722173985 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 32 do 40 
mm KUS 1,00 112,70 112,70

138 722173986 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 40 do 50 
mm KUS 1,00 124,80 124,80

139 722173987 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 50 do 63 
mm KUS 1.00 132,71 132,71

140 722173988 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 63 do 75 
mm KUS 1,00 150,85 150,85

141 722173989 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 75 do 90 
mm KUS 1,00 181,42 181,42

142 722173990 Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 90 do 110 
mm KUS 1,00 202,54 202,54

143 722181111 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 
mm M 1,00 87,79 87,79

144 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 
mm M 1,00 109,76 109,76

145 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 
DN 40 mm

M 1,00 158,93 158,93

146 722181116 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 
DN 65 mm M 1,00 226,09 226,09

147 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 M 1,00 34,81 34,81
148 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150 M 1,00 107,47 107,47

149 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 KUS 1,00 261,82 261,82
150 722190402 Vyvedení a upevněni výpustku DN přes 25 do 50 KUS 1,00 337,56 337,56

151 722190403 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 50 do 100 KUS 1,00 643,86 643,86

152 722211813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 
do 80 KUS 1,00 211,58 211,58

153 722211814 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 
100 KUS 1,00 285,07 285,07

154 722212221 Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 100°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 5 869,69 5 869,69

155 722212222 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 100°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 6 645,64 6 645,64

156 722212223 Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 100°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 8 230,04 8 230,04

157 722212224 Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 100°C tělo 
tvárná litina koule mosaz

SOUBOR 1,00 10 088,00 10 088,00

158 722212612 Zpětný ventil přírubový DN 50 PN 16 do 70°C SOUBOR 1,00 18 430,00 18 430,00

159 722212614 Zpětný ventil přírubový DN 80 PN 16 do 70°C SOUBOR 1,00 31 730,00 31 730,00

160 722212615 Zpětný ventil přírubový DN 100 PN 16 do 70°C SOUBOR 1,00 40 185,00 40 185,00
161 722212617 Zpětný ventil přírubový DN 150 PN 16 do 70X SOUBOR 1,00 68 115,00 68 115,00

162 722213111 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200*C 
samočinná SOUBOR 1,00 9 196,00 9 196,00

163 722213112 Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 200°C 
samočinná SOUBOR 1,00 9 595,00 9 595,00

164 722213113 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200°C 
samočinná SOUBOR 1,00 11 685,00 11 685,00

165 722213114 Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C 
samočinná SOUBOR 1,00 12 540,00 12 540,00

166 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem KUS 1,00 226,20 226,20

167 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem KUS 1.00 273,27 273,27

168 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem PAR 1,00 446,75 446.75

169 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem PAR 1,00 547,23 547,23

170 722220151 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2" KUS 1,00 174,88 174,88
171 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" KUS 1,00 175,57 175,57

172 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" KUS 1,00 235,20 235,20

173 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" SOUBOR 1,00 657,15 657,15
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174 722220211 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s 
kovovým vnitřním závitem KUS 1,00 150,40 150,40

175 722220212 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s 
kovovým vnitřním závitem KUS 1,00 181,80 181,80

176 722220213 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1” s 
kovovým vnitřním závitem KUS 1,00 287,91 287,91

177 722220221 T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 198,59 198,59

178 722220222 T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 253,17 253,17

179 722220223 T-kus PPR PN 20 D 32 x G 1" x D 32 s kovovým vnitřním 
závitem KUS 1,00 382,20 382,20

180 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 123,83 123,83

181 722220232 Přechodka dGK PPRPN20D25xG 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 163,18 163,18

182 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem

KUS 1,00 251,65 251,65

183 722220234 Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem

KUS 1,00 541,52 541,52

184 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým 
vnitřním závitem KUS 1,00 755,28 755,28

185 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 KUS 1,00 20,25 20,25

186 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes
3/4 do 5/4 KUS 1,00 25,71 25,71

187 722220853 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4 KUS 1,00 35,28 35,28

188 722220855 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes
6/4 do 2 1/2 KUS 1,00 40,46 40,46

189 722220911 Výměna těsnění ventilu závitového do G 1 KUS 1,00 65,76 65,76

190 722220914 Výměna těsnění ventilu závitového přes G 1 do G 2 KUS 1,00 102,50 102,50

191 722220917 Výměna těsnění ventilu závitového přes G 2 do G 3 KUS 1,00 164,66 164,66

192 722220931 Přetěsnění ucpávky ventilu závitového do G 6/4 KUS 1,00 69,65 69,65

193 722220936 Přetěsnění ucpávky ventilu závitového přes G 6/4 do G 3 KUS 1,00 146,47 146,47

194 722220941 Přetěsnění Sroubení G 1/2 KUS 1,00 95,06 95,06

195 722220942 Přetěsnění šroubení G 3/4 KUS 1,00 100,43 100,43

196 722220943 Přetěsnění Sroubení G 1 KUS 1,00 121,89 121,89

197 722220944 Přetěsnění Sroubení G 5/4 KUS 1,00 145,05 145,05

198 722220957 Výměna odvodňovacího ventilu G 1/4 KUS 1,00 109,45 109,45

199 722220971 Výměna vršku ventilu G 1/2 KUS 1,00 241,07 241,07

200 722220972 Výměna vršku ventilu G 3/4 KUS 1,00 307,49 307,49

201 722220973 Výměna vršku ventilu G 1 KUS 1,00 419,44 419,44

202 722220974 Výměna vršku ventilu G 5/4 KUS 1,00 613,28 613,28

203 722220975 Výměna vršku ventilu G 6/4 KUS 1,00 754,94 754,94

204 722221134 Ventil výtokový G 1/2* s jedním závitem SOUBOR 1,00 589,87 589,87

205 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem SOUBOR 1,00 811,48 811,48

206 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem KUS 1,00 298,38 298,38

207 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem KUS 1,00 392,85 392,85

208 722224121 Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem KUS 1,00 132,30 132,30

209 722230101 Ventil přímý G 1/2” se dvěma závity KUS 1,00 436,80 436,80

210 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity KUS 1,00 607,49 607,49

211 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity KUS 1,00 867,40 867,40

212 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity KUS 1,00 1 331,10 1 331,10

213 722230105 Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity KUS 1,00 1 689,48 1 689,48

214 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity KUS 1,00 2 657,80 2 657,80

215 722231082 Ventil zpětný G 1/2" PN 16 do 90°C KUS 1,00 1 744,40 1 744,40

216 722231083 Ventil zpětný G 3/4" PN 16 do 90°C KUS 1,00 1 745,25 1 745,25

217 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C KUS 1,00 2 585,29 2 585,29

218 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C KUS 1,00 3 355,49 3 355,49

219 722232011 Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C 
vnitřní závit

KUS 1,00 555,12 555,12

220 722232012 Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C 
vnitřní zavit KUS 1,00 770,64 770,64

221 722232013
Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní 
závit KUS 1,00 1 018,50 1 018,50

222 722232041 Kohout kulový přímý G 1/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 1,00 237,16 237,16

223 722232042 Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 1,00 264,23 264,23

224 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 1,00 299,82 299,82

225 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 1,00 428,38 428,38

226 722234261 Filtr mosazný G 1/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 187,34 187,34

227 722234262 Filtr mosazný G 3/8" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 213,41 213,41

228 722234263 Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80CC s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 217,28 217,28



Stránka 33 z 69

229 722234264 Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem KUS 1,00 283,22 283,22

230 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvéma závity G 1/2" KUS 1,00 105,30 105,30

231 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" KUS 1,00 131,72 131,72

232 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" KUS 1,00 141,18 141,18

233 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" KUS 1,00 169,59 169,59

234 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" KUS 1,00 220,32 220,32

235 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" KUS 1,00 260,93 260,93

236 722239107 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2" KUS 1,00 333,20 333,20

237 722239108 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3" KUS 1,00 398,78 398,78

238 722239109 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" KUS 1,00 445,30 445,30

239 722240101 Ventily plastové PPR přímé DN 20 KUS 1,00 352,96 352,96

240 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 KUS 1,00 470,32 470,32

241 722240103 Ventily plastové PPR přímé DN 32 KUS 1,00 665,91 665,91

242 722240104 Ventily plastové PPR přímé DN 40 KUS 1,00 931,20 931,20

243 722240105 Ventily plastové PPR přímé DN 50 KUS 1,00 1 205,40 1 205,40

244 722240106 Ventily plastové PPR přímé DN 63 KUS 1,00 1 784,25 1 784,25

245 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 KUS 1,00 314,56 314,56

246 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 KUS 1,00 325,88 325,88

247 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 KUS 1,00 415,11 415,11

248 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 KUS 1,00 560,20 560,20

249 722240125 Kohout kulový plastový PPR DN 40 KUS 1,00 775,03 775,03

250 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 KUS 1,00 1 156,40 1 156,40

251 722240127 Kohout kulový plastový PPR DN 63 KUS 1,00 1 540,50 1 540,50

252 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
celoplechový
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

SOUBOR 1,00 5 555,00 5 555,00

253 722250133 SOUBOR 1,00 5 550,00 5 550,00

254 722250142 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
prosklený

SOUBOR 1,00 5 200,00 5 200,00

255 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
prosklený

SOUBOR 1,00 6 270,00 6 270,00

256 722260801 Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 KUS 1,00 200,79 200,79

257 722260802 Demontáž vodoměrů přírubových DN 80 KUS 1,00 212,66 212,66

258 722260811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 KUS 1,00 30,23 30,23

259 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 KUS 1,00 35,39 35,39

260 722262151 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 horizontální KUS 1,00 12 635,00 12 635,00

261 722262152 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 80 horizontální KUS 1,00 14 725,00 14 725,00

262 722262153
Vodoměr přírubový šroubový do40°C DN 100 
horizontální

KUS 1,00 18 525,00 18 525,00

263 722262154 Vodoměr přírubový šroubový do 40X DN 125 
horizontální

KUS 1,00 23 655,00 23 655,00

264 722262155 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 150 
horizontální KUS 1,00 31 065,00 31 065,00

265 722262156 Vodoměr přírubový šroubový do 40DC DN 200 
horizontální KUS 1,00 43 985,00 43 985,00

266 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4” SOUBOR 1,00 3 253,73 3 253,73

267 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" SOUBOR 1,00 4 651,27 4 651,27

268 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4" SOUBOR 1,00 6 507,60 6 507,60

269 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4" SOUBOR 1,00 7 410,00 7 410,00

270 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100

M 1,00 168,78 168,78

271 722290218 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN přes 100 do 200

M 1,00 407,68 407,68

272 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 
50

M 1,00 62,21 62,21

273 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100

M 1,00 127,79 127,79

274 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 M 1,00 54,25 54,25

275 722290237
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 
do 200

M 1,00 97,61 97,61

276 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 
40

M 1,00 62,44 62,44

277 722290249 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
přes 40 do 90

M 1,00 129,98 129,98

278 733890101
Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo 
plastového D do 22 mm

KUS 1,00 218,54 218,54

279 733890102
Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo 
plastového D přes 22 do 54 mm

KUS 1,00 378,30 378,30

280 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
do 6 m

T 1,00 844,40 844,40

281 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 860,63 860,63

282 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 916,98 916,98

283 998721111 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 165,84 1 165,84

284 998721112
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 290,10 1 290,10
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285 998721113
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením 1,00 1 450,40 1 450,40
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

286 998721121 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 1 638,00 1 638,00

287 998721122 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 975,83 1 975,83

288 998721123 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 320,80 2 320,80

289 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m T 1,00 754,29 754,29

290 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 790,40 790,40

291 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 805,10 805,10

292 998722111 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 038,80 1 038,80

293 998722112 Přesun hmot tonážní pro vnitrní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 160,25 1 160,25

294 998722113 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v pres 12 do 24 m T 1,00 1 307,39 1 307,39

295 998722121 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 440,83 1 440,83

296 998722122 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 784,66 1 784,66

297 998722123 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 124,20 2 124,20

723 - Vnitřní plynovod t1B 755.09

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15 M 1,00 440,38 440,38

002 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované
běžné DN 20 M 1,00 527,98 527,98

003

004

005

723111204

723111205

723111206

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40

M

M

M

1,00

1,00

1,00

616,25

723,22

767,27

616,25

723,22

767,27

006 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25 M 1,00 48,80 48,80

007 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 
do 50

M 1,00 137,48 137,48

008 723120809 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 
50 do 80 M 1,00 142,54 142,54

009 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 M 1,00 86,64 86,64

010 723150802 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 
do 44,5

M 1,00 92,29 92,29

011 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 
do 76

M 1,00 97,42 97,42

012 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
r SOUBOR 1,00 2 240,70 2 240,70

013 723160205 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
5/4" SOUBOR 1,00 2 744,00 2 744,00

014 723160206 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
6/4" SOUBOR 1,00 3 402,75 3 402,75

015 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G
2" SOUBOR 1,00 4 698,74 4 698,74

016 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1" SOUBOR 1,00 555,06 555,06

017 723160335 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4” SOUBOR 1,00 567,94 567,94

018 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4" SOUBOR 1,00 573,04 573,04

019 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2” SOUBOR 1,00 564,54 564,54

020 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x
3,0 mm spojované elektrotvarovkami

M 1,00 554,68 554,68

021 723170115 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x
3,7 mm spojované elektrotvarovkami M 1,00 663,00 663,00

022 723170116 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x
4,6 mm spojované elektrotvarovkami M 1,00 781,49 781,49

023 723170117 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x
5,8 mm spojované elektrotvarovkami M 1,00 911,88 911,88

024 723190107 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 50 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 516,66 516,66

025 723190108
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 75 cm spojovaná na závit

SOUBOR 1,00 602,68 602,68

026 723190109 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 100 cm spojovaná na závit

SOUBOR 1,00 675,12 675,12

027 723190110 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 150 cm spojovaná na závit

SOUBOR 1,00 850,64 850,64

028 723190111 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M 
délky 125 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 763,43 763,43

029 723190201 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 10 SOUBOR 1,00 1 543,31 1 543,31

030 723190202 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 15 SOUBOR 1,00 1 547,20 1 547,20

031 723190203 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20

SOUBOR 1,00 1 932,56 1 932,56

032 723190204 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 25 SOUBOR 1,00 2 509,52 2 509,52

033 723190205 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 32 SOUBOR 1,00 3 113,70 3 113,70
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034 723190206 Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 40 SOUBOR 1,00 4 106,20 4 106,20

035 723190208 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F 
délky 75 cm spojovaná na závit

SOUBOR 1,00 592,80 592,80

036 723190209 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F 
délky 100 cm spojovaná na závit

SOUBOR 1,00 681,22 681,22

037 723190210 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F 
délky 150 cm spojovaná na závit SOUBOR 1,00 835,49 835,49

038 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 KUS 1,00 388,48 388,48

039 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 KUS 1,00 431,76 431,76

040 723190253 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 KUS 1,00 286,15 286,15

041 723190911 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 10 KUS 1,00 187,18 187,18

042 723190912 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15 KUS 1,00 235,95 235,95

043 723190913 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 KUS 1,00 282,12 282,12

044 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 KUS 1,00 310,41 310,41

045 723190915 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 KUS 1,00 351,02 351,02

046 723212101 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 32 SOUBOR 1,00 2 796,04 2 796,04

047 723212102 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 40 SOUBOR 1,00 3 026,40 3 026,40

048 723212103 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50 SOUBOR 1,00 3 332,00 3 332,00

049 723212104 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 SOUBOR 1,00 3 792,75 3 792,75

050 723213101 Kulový přírubový uzávěr DN 40 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz

SOUBOR 1,00 6 360,01 6 360,01

051 723213102 Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 6 952,73 6 952,73

052 723213103 Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 8 588,06 8 588,06

053 723213104 Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 70°C tělo 
tvárná litina koule mosaz

SOUBOR 1,00 11 362,00 11 362,00

054 723213105 Kulový přírubový uzávěr DN 100 PN 16 do 70QC tělo 
tvárná litina koule mosaz SOUBOR 1,00 14 744,00 14 744,00

055 723231161 Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada KUS 1,00 293,02 293,02

056 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

KUS 1,00 374,40 374,40

057 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

KUS 1,00 520,99 520,99

058 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový 
vnitřní závit těžká řada

KUS 1,00 800,68 800,68

059 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. 
průtok do 16 m3/hod. KUS 1,00 240,58 240,58

060 723260802 Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. 
průtok do 65 m3/hod. KUS 1,00 2 736,76 2 736,76

061 723260816
Demontáž plynoměrů G 50 nebo G 65 max. průtok do
100 m3/hod.

KUS 1,00 4 917,90 4 917,90

062 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. KUS 1,00 160,72 160,72

063 723261913 Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod. KUS 1,00 198,90 198,90

064 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. KUS 1,00 526,89 526,89

065 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

T 1,00 739,76 739,76

066 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 788,80 788,80

067 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
ořeš 12 do 24 m T 1,00 820,04 820,04

725 Zanzovací predméty 580 840,04

Odbyt

Pof.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží SOUBOR 1,00 269,34 269,34

002 725110814 Demontáž klozetu Kombi SOUBOR 1,00 225,31 225,31

003 725111911 Odmontování klozetové nádrže KUS 1,00 23,37 23,37

004 725111912 Zpětná montáž klozetové nádrže KUS 1,00 43,67 43,67

005 725112001 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný SOUBOR 1,00 3 036,10 3 036,10

006 725112002 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý

SOUBOR 1,00 4 037,60 4 037,60

007 725112011 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
plochým splachováním odpad vodorovný

SOUBOR 1,00 3 510,00 3 510,00

008 725112012 Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
plochým splachováním odpad svislý SOUBOR 1,00 3 420,84 3 420,84

009 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad 
vodorovný SOUBOR 1,00 5 753,65 5 753,65

010 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

SOUBOR 1,00 6 270,96 6 270,96

011 725112173
Kombi klozet s hlubokým splachováním pro 
handicapované odpad svislý

SOUBOR 1,00 12 745,20 12 745,20

012 725114911 Odmontování klozetové mísy a sedátka KUS 1,00 134,83 134,83

013 725114912 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka KUS 1,00 880,04 880,04

014 725114921 Odmontování a zpětná montáž sedátka KUS 1,00 82,29 82,29

015 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,00 177,92 177,92

016 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur SOUBOR 1,00 89,93 89,93

017 725211615
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby

SOUBOR 1,00 4 989,16 4 989,16
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018 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby SOUBOR 1,00 5 977,40 5 977,40

019 725220831 Demontáž van litinová rohová SOUBOR 1,00 221,16 221,16

020 725220832 Demontáž van litinová volná SOUBOR 1,00 197,96 197,96

021 725220841 Demontáž van ocelová rohová SOUBOR 1,00 222,30 222,30

022 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících SOUBOR 1,00 198,57 198,57

023 725220851 Demontáž van akrylátových SOUBOR 1,00 195,33 195,33

024 725222111 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou 1200x700 mm SOUBOR 1,00 10 550,20 10 550,20

025 725222113 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou 1500x700 mm SOUBOR 1,00 10 670,40 10 670,40

026 725222116 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou 1700x700 mm SOUBOR 1,00 11 252,00 11 252,00

027 725222151 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou rohová 1200x1200 mm SOUBOR 1,00 21 070,00 21 070,00

028 725222152 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou rohová 1600x1000 mm SOUBOR 1,00 20 377,50 20 377,50

029 725222153 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou rohová 1350x1350 mm SOUBOR 1,00 20 741,30 20 741,30

030 725222161 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou tvarovaná 1400x700 mm SOUBOR 1,00 11 023,80 11 023,80

031 725222162 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou tvarovaná 1600x750 mm SOUBOR 1,00 12 325,00 12 325,00

032 725222167 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou 
uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm

SOUBOR 1,00 12 646,40 12 646,40

033 725226112 Zástěna vanová skleněná tí 6 mm jednodílná pevná v do 
1520 mm a š 650 mm

SOUBOR 1,00 7 051,90 7 051,90

034 725226113 Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 
1520 mm š 700 mm SOUBOR 1,00 7 310,80 7 310,80

035 725226114 Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 
1520 mm a š 750 mm SOUBOR 1,00 8 960,25 8 960,25

036 725226115 Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v do 
1520 mm a š 800 mm

SOUBOR 1,00 9 367,99 9 367,99

037 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm SOUBOR 1,00 6 885,04 6 885,04

038 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm SOUBOR 1,00 7 740,10 7 740,10

039 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm SOUBOR 1,00 9 059,96 9 059,96

040 725241121 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm SOUBOR 1,00 7 527,20 7 527,20

041 725241123 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm SOUBOR 1,00 8124,20 8 124,20

042 725241124 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm SOUBOR 1,00 8 619,00 8 619,00

043 725241141 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm SOUBOR 1,00 5 091,94 5 091,94

044 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm SOUBOR 1,00 5 279,82 5 279,82

045 725244102 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm SOUBOR 1,00 9 603,64 9 603,64

046 725244103 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm SOUBOR 1,00 9 820,72 9 820,72

047 725244104 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku Šířky 1000 mm SOUBOR 1,00 9 894,00 9 894,00

048 725244202 Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 800 mm

SOUBOR 1,00 7 046,20 7 046,20

049 725244203 Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 900 mm SOUBOR 1,00 7 137,00 7 137,00

050 725244204 Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová 
na vaničku šířky 1000 mm
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl.

SOUBOR 1,00 7 500,29 7 500,29

051 725244505 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x80
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl.

SOUBOR 1,00 13 538,00 13 538,00

052 725244506 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x90
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplni tl.

SOUBOR 1,00 14 001,20 14 001,20

053 725244507 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z Čela na 
vaničku 1200x80

SOUBOR 1,00 14 128,40 14 128,40

054 725310924 Odmontováni a zpětná montáž odpadního ventilu KUS 1,00 270,63 270,63

055 725510801 Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 
1000 1
Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do
500 1

SOUBOR 1,00 476,28 476,28

056 725510802 SOUBOR 1,00 355,88 355,88

057 725514801 Demontáž ohřívač průtokový plynový do 51 za minutu SOUBOR 1,00 147,45 147,45

058 725515212 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 108 l/8,6 kW SOUBOR 1,00 22 895,00 22 895,00

059 725515213
Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 144 1/10,1 kW SOUBOR 1,00 26 030,00 26 030,00

060 725515214 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s přirozeným 
odtahem spalin 268 1/19,9 kW SOUBOR 1,00 64 220,00 64 220,00

061 725515233 Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s uzavřenou 
komorou 1151/5,2 kW

SOUBOR 1,00 27 930,00 27 930,00

062 725530811 Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 1 SOUBOR 1,00 116,62 116,62

063 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 1 SOUBOR 1,00 408,53 408,53

064 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 1 
/2 kW

SOUBOR 1,00 3 420,84 3 420,84

065 725531102 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10
I / 2 kW SOUBOR 1,00 4 477,21 4 477,21

066 725535211 Ventil pojistný G 1/2" KUS 1,00 894,30 894,30

067 725535212 Ventil pojistný G 3/4" KUS 1,00 1 442,48 1 442,48

068 725535921 Výměna pojistných armatur ventil G 1/2 KUS 1,00 918,59 918,59
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069 725535922 Výměna pojistných armatur ventil G 3/4 KUS 1,00 1 470,00 1 470,00

070 725610810 Demontáž sporáků plynových SOUBOR 1,00 151,13 151,13

071 725619101 Montáž sporáku na zemní plyn KUS 1,00 1 356,54 1 356,54

072 725811115 Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm SOUBOR 1,00 601,47 601,47

073 725811116 Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x150 mm SOUBOR 1,00 693,16 693,16

074 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2" SOUBOR 1,00 282,57 282,57

075 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" KUS 1,00 747,87 747,87

076 725813113 Ventil rohový kombinovaný G 1/2" x G 3/4" KUS 1,00 366,52 366,52

077 725813141 Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" SOUBOR 1,00 1 092,00 1 092,00

078 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2" SOUBOR 1,00 166,13 166,13

079 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4" SOUBOR 1,00 253,35 253,35

080 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm SOUBOR 1,00 1 271,94 1 271,94

081 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm SOUBOR 1,00 2173,60 2 173,60

082 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

SOUBOR 1,00 1 319,20 1 319,20

083 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou SOUBOR 1,00 2 538,20 2 538,20

084 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti SOUBOR 1,00 1 755,00 1 755,00

085 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí SOUBOR 1.00 2 103,62 2103,62

086 725822632 Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti SOUBOR 1,00 899,31 899,31

087 725822633 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti SOUBOR 1,00 1 064,88 1 064,88

088 725831311 Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství SOUBOR 1,00 1 116,44 1 116,44

089 725831312
Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
pevným držákem

SOUBOR 1,00 1 910,90 1 910,90

090 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
pohyblivým držákem SOUBOR 1,00 1 930,60 1 930,60

091 725831321 Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou SOUBOR 1,00 2 213,25 2 213,25

092 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková SOUBOR 1,00 1 071,47 1 071,47

093 725841321 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm SOUBOR 1,00 1 015,35 1 015,35

094 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm SOUBOR 1,00 1 360,68 1 360,68

095 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem SOUBOR 1,00 2 707,12 2 707,12

096 725841333 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 
sprchou SOUBOR 1,00 6 052,80 6 052,80

097 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4"" KUS 1,00 333,20 333,20

098 725851307 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4" pro dvojdřez KUS 1,00 666,90 666,90

099 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" KUS 1,00 564,24 564,24

100 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 KUS 1,00 328,78 328,78

101 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 KUS 1,00 330,31 330,31

102 725861301 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou KUS 1,00 502,89 502,89pro pračku nebo myčku
Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem 
na odtoku KUS103 725864311 1,00 595,58 595,58

104 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s KUS 1,00 803,60 803,60kulovým kloubem na odtoku
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem KUS105 725865312 1,00 854,10 854,10

106 725980121 Dvířka 15/15 KUS 1,00 667,46 667,46

107 725980122 Dvířka 15/20 KUS 1,00 673,03 673,03

108 725980123 Dvířka 30/30 KUS 1,00 753,30 753,30

109 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

T 1,00 879,32 879,32

110 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 902,10 902,10

111 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 949,62 949,62

112 998725111
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 199,25 1 199,25

113 998725112
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 356,54 1 356,54

114 998725113 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 498,85 1 498,85

115 998725121 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 1 725,50 1 725,50

116 998725122
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 084,68 2 084,68

117 998725123 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
obiektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 434,70 2 434,70

726 Předsténove instance 139 262,31

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 552810020 souprava stavební pro před stě novou montáž prvků 
kotvení 130-200mm SADA 1,00 680,77 680,77

002 590360000
profil pro systémové řešení akustických před stěn a 
stropních podhledů 60x27x4000mm M 1,00 128,18 128,18

003 726111001
Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 
až 190 mm do masivní zděné kce

SOUBOR 1,00 6 135,48 6 135,48
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004 726111011
Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 
160 mm do masivní zděné kce SOUBOR 1,00 6 198,30 6 198,30

005 726111021 Instalační předstěna pro pisoáre s nastavitelnou hl 80 až 
120 mm do masivní zděné kce SOUBOR 1,00 16 366,00 16 366,00

006 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

SOUBOR 1,00 8 268,00 8 268,00

007 726111041 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním shora v 820 
mm závěsný do masivní zděné kce

SOUBOR 1,00 11 107,90 11 107,90

008 726111201 Instalační předstěna pro montáž umyvadla do masivní 
zděné kce SOUBOR 1,00 1 189,41 1 189,41

009 726111202 Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní 
zděné kce

SOUBOR 1,00 1 321,24 1 321,24

010 726111203 Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní 
zděné kce

SOUBOR 1,00 1 393,08 1 393,08

011 726111204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní 
zděné kce

SOUBOR 1,00 1 600,50 1 600,50

012 726121001 Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny

SOUBOR 1,00 10 486,00 10 486,00

013 726121001 Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny SOUBOR 1,00 10 432,50 10 432,50

014 726121201 Instalační předstěna pro montáž klozetu do bytových 
jader mezi dvě stěny SOUBOR 1,00 1 562,97 1 562,97

015 726131001 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterii do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 4 902,69 4 902,69

016 726131002 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 5 294,82 5 294,82

017 726131011 Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí SOUBOR 1,00 7 953,40 7 953,40

018 726131021 Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí SOUBOR 1,00 9 797,00 9 797,00

019 726131031 Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do 
lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 5 733,00 5 733,00

020 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 10 042,50 10 042,50

021 726131042 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí

SOUBOR 1,00 12 680,70 12 680,70

022 726131043 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí SOUBOR 1,00 19 726,80 19 726,80

023 726131061
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 820 mm s 
ovládáním shora do stěn s kov kcí

SOUBOR 1,00 13 311,00 13311,00

024 726131063
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 980 mm s 
ovládáním shora do stěn s kov kcí

SOUBOR 1,00 13 436,80 13 436,80

025 726131201 Instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých 
stěn s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 1 134,90 1 134,90

026 726131202 Instalační předstěna pro montáž bidetu do lehkých stěn s 
kovovou kcí

SOUBOR 1,00 1 254,40 1 254,40

027 726131203
Instalační předstěna pro montáž pisoáru do lehkých stěn 
s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 1 345,50 1 345,50

028 726131204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn 
s kovovou kcí

SOUBOR 1,00 1 562,97 1 562,97

029 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž SOUBOR 1,00 1 015,35 1 015,35

030 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových 
konstrukcí

SOUBOR 1,00 169,59 169,59

031 998726111 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

T 1,00 879,32 879,32

032 998726112 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 902,10 902,10

033 998726113 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 949,62 949,62

034 998726121 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 199,25 1 199,25

035 998726122 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 356,54 1 356,54

036 998726123 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 498,85 1 498,85

037 998726131 Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 725,50 1 725,50

038 998726132
Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 2 084,68 2 084,68

039 998726133
Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 434,70 2 434,70

728 * Vzduchotechnika 54 380,23

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 405650430
transformátor 230V/12V pro 1 el. ovládaný talířový ventil 
s časovým doběhem na DIN lištu

KUS 1,00 1 112,05 1 112,05

002 429000710 servopohon klapkový IP54 kroutící moment 4Nm KUS 1,00 3 736,94 3 736,94

003 429141270 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a 
nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm

KUS 1,00 4 297,80 4 297,80

004 429580010
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m3/hod

KUS 1,00 3 734,50 3 734,50

005 429710190 klapka kruhová zpětná Pz D 100mm KUS 1,00 278,32 278,32

006 429722060 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm KUS 1,00 124,80 124,80

007 721100917 Výměna kroužku s přetěsnéním zátky KUS 1,00 95,15 95,15

008 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
základního D do 200 mm

KUS 1,00 238,85 238,85

009 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí D do 200 mm

KUS 1,00 197,20 197,20

010 751311011 Montáž vyústi lineární podhledové do 0,100 m2 KUS 1,00 250,95 250,95
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011 751377811 Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného

KUS 1,00 246,38 246,38

012 751377811 Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného

KUS 1,00 248,92 248,92

013 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm

M 1,00 559,65 559,65

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového
014 751510870 kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do

200 mm
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s

M 1,00 45,02 45,02

015 751511802 přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm 
průřezu pres 0,07

M 1,00 126,81 126,81

016 751514661 Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového 
potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm KUS 1,00 146,02 146,02

017 751614110 Montáž servopohonu KUS 1,00 478,21 478,21

018 751614810 Demontáž servopohonu KUS 1,00 191,67 191,67

019 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 12 m

T 1,00 3181,60 3181,60

020 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 3 361,40 3 361,40

021 998751111
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením 
mechanizace v objektech v do 12 m

T 1,00 4 738,50 4 738,50

022 998751112 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 5 003,47 5 003,47

023 998751121 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v do 12 m

T 1,00 7 155,80 7155,80

024 998751122 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 8 154,22 8 154,22

025 7286188000 Demontáž a zpětné osazení el. uzavíracícg ventilů VZT 
a trafojednotky pro slaboproudé zap. ventilů
Demontáž a zpětné osazení připojení VZT kuchyňské

kus 1,00 3 853,20 3 853,20

026 7286199000 linky, klapka pro kruhové potrubí, servrpohon pro těsnou 
uzavírací klapku, doběh pro servopohon

kus 1,00 2 813,00 2 813,00

027 998728203333
Stavební přípomoce pro vzduchotechniku, výšky do 24 
m. vč. osazení rozvodů - atyp držáky

% 1,00 9,80 9,80

733 - Ústřední vytápěni rozvody 33 262.98

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 M 1,00 32,44 32,44

002 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do
32

M 1,00 34,88 34,88

003 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do
50

M 1,00 70,33 70,33

004 733113112 Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 KUS 1,00 138,18 138,18

005 733113113
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 KUS 1,00 144,30 144,30

006 733113114 Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 KUS 1,00 214,29 214,29

007 733113115
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 KUS 1,00 254,32 254,32

008 733123110 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm KUS 1,00 232,70 232,70

009 733123112
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6 mm KUS 1,00 297,39 297,39

010 733123114 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 31,8x2,6 mm

KUS 1,00 291,97 291,97

011 733124112
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 20/10

KUS 1,00 569,38 569,38

012 733124113 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15 KUS 1,00 642,53 642,53

013 733124114 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/10 KUS 1,00 798,20 798,20

014 733124115
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/25

KUS 1,00 716,55 716,55

015 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 M 1,00 13,21 13,21

016 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50

M 1,00 20,25 20,25

017 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 M 1,00 14,45 14,45

018 733190801 Odřezáni objímky dvojité DN do 50 KUS 1,00 3,68 3,68

019 733191816
Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

KUS 1,00 3,06 3,06

020 733191823
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 
bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků KUS 1,00 3,17 3,17

021 733191902 Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo 
zesíleného při opravě DN do 10 M 1,00 239,82 239,82

022 733191903
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo 
zesíleného při opravě DN 15

M 1,00 275,09 275,09

023 733191904
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo 
zesíleného při opravě DN 20

M 1,00 300,35 300,35

024 733191905
Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo 
zesíleného při opravě DN 25

M 1,00 350,17 350,17

025 733191912 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN do 10

KUS 1,00 121,52 121,52
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026 733191913 Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15 KUS 1,00 156,98 156,98

027 733191914 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 20

KUS 1,00 170,06 170,06

028 733191915 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 25

KUS 1,00 204.04 204,04

029 733191922 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10 KUS 1,00 240,58 240,58

030 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 KUS 1,00 311,22 311,22

031 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 KUS 1,00 338,53 338,53

032 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 KUS 1,00 399,84 399,84

033 733194912 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 
mm KUS 1,00 227,18 227,18

034 733194914 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 31,8x2,6 
mm

KUS 1,00 270,33 270,33

035 733194915
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 38x2,6
mm

KUS 1,00 310,41 310,41

036 733194916 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 44,5x2,6 
mm

KUS 1,00 352,99 352,99

037 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m T 1,00 1 699,36 1 699,36

038 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 1 687,80 1 687,80

039 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 12 do 24 m

T 1,00 1 764,00 1 764,00

040 998733111 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 2 320,50 2 320,50

041 998733112 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 2 536,14 2 536,14

042 998733113
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 775,29 2 775,29

043 998733121 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 3 332,68 3 332,68

044 998733122 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 3 872,96 3 872,96

045 998733123 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
obiektech v přes 12 do 24 m T 1,00 4 529,90 4 529,90

734 - Armatury 153 757,34

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
do 50

KUS 1,00 286,23 286,23

002 734100812
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
přes 50 do 100 KUS 1,00 396,37 396,37

003 734100821 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 
50 KUS 1,00 397,18 397,18

004 734100822 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN 
přes 50 do 100

KUS 1,00 538,35 538,35

005 734109111
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 
15

SOUBOR 1,00 770,28 770,28

006 734109112
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 
25

SOUBOR 1,00 932,10 932,10

007 734109411 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
15

SOUBOR 1,00 1 169,77 1 169,77

o o co 734109412
Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
25

SOUBOR 1,00 1 460,17 1 460,17

009 734109413 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
40

SOUBOR 1,00 2445,28 2 445,28

010 734111411 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 1 867,32 1 867,32

011 734111412 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 2104,90 2104,90

012 734111413
Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C 
ovládaný ručně SOUBOR 1,00 3 175,20 3 175,20

013 734121311 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 15 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí

SOUBOR 1,00 1 911,00 1 911,00

014 734121312 Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 
do 300°C do vodorovného potrubí

SOUBOR 1,00 2 260.90 2 260,90

015 734121741 Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přímý DN 15 PN 40 
do 400°C

SOUBOR 1,00 5 318,50 5 318,50

016 734121742 Ventil přírubový zpětný uzavíratelný přímý DN 25 PN 40 
do 400°C

SOUBOR 1,00 6 921,72 6 921,72

017 734140821 Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 
25/50

KUS 1,00 413,97 413,97

018 734140823 Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 
50/100

KUS 1,00 514,10 514,10

019 734143411 Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 kapalina SOUBOR 1,00 2 714,60 2 714,60

020 734143412 Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 plyn SOUBOR 1,00 2 866,50 2 866,50

021 734190101 Ventil přírubový regulační přímý DN 65 PN 16 do 120°C 
vyvažovači bez vypouštění KUS 1,00 13 965,00 13 965,00

022 734190102 Ventil přírubový regulační přímý DN 80 PN 16 do 120°C 
vyvažovači bez vypouštění KUS 1,00 24 985,00 24 985,00

023 734190901 Doplnění ucpávky armatury přírubové DN do 65 KUS 1,00 166,63 166,63

024 734190902
Doplnění ucpávky armatury přírubové DN přes 65 do
200

KUS 1,00 263,80 263,80

025 734190908 Výměna ucpávky armatury přírubové DN do 65 KUS 1,00 336,59 336,59

026 734190909 Výměna ucpávky armatury přírubové DN přes 65 do 200 KUS 1,00 473,34 473,34

027 734190914 Výměna těsnění pod hlavou armatury přírubové KUS 1,00 671,78 671,78
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028 734191411 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15 SOUBOR 1,00 2 565,63 2 565,63

029 734191412 Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25 SOUBOR 1,00 2 852,65 2 852,65

030 734191413

031 734191941

Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 40 
Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření protipřírub DN 15
Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření protipřírub DN 25

SOUBOR

KUS

1,00

1,00

4 062,32

385,32

4 062,32

385,32

032 734191942 KUS 1,00 444,26 444,26

033 734191943 Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
bez navaření protipřírub DN 40

KUS 1,00 786,94 786,94

034 734192314 Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C 
samočinná

SOUBOR 1,00 6 493,50 6 493,50

035 734192316 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 
samočinná

SOUBOR 1,00 7 687,06 7 687,06

036 734192317 Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C 
samočinná SOUBOR 1,00 9 975,00 9 975,00

037 734209101 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 KUS 1,00 35,79 35,79

038 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 KUS 1,00 35,86 35,86

039 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 KUS 1,00 36,28 36,28

040 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 KUS 1,00 104,86 104,86

041 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 /2 KUS 1,00 105,30 105,30

042 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 KUS 1,00 131,72 131,72

043 734211112 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C KUS 1,00 76,59 76,59
otopných těles
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C KUS044 734211113 1,00 86,28 86,28
otopných těles
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C 
otopných těles
Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do

KUS045 734211115 1,00 77,46 77,46

046 734221101 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovlád
Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do

KUS 1,00 1 105,80 1 105,80

047 734221102 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovlád
Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 10 do

KUS 1,00 1 176,00 1 176,00

048 734221103 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovlád
Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 10 do

KUS 1,00 1 179,75 1 179,75

049 734221111 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovládá
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do

KUS 1,00 1 140,28 1 140,28

050 734221112 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovládá
Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 10 do

KUS 1,00 1 170,07 1 170,07

051 734221113 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku 
bez hlavice ovládá

KUS 1,00 1 212,78 1 212,78

052 734221412 Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací

KUS 1,00 442,62 442,62

053 734221413
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulaci

KUS 1,00 461,72 461,72

054 734221414 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulaci KUS 1,00 594,86 594,86

055 734221531 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G
3/8 PN 16 do 110oC bez hlavice ovládání KUS 1,00 368,55 368,55

056 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

KUS 1,00 380,42 380,42

057 734221533
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G
3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

KUS 1,00 536,69 536,69

058 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
dálkovým ovládáním ventilu

KUS 1,00 2 336,82 2 336,82

059 734221680 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s KUS 1,00 1 798,16 1 798,16
odděleným čidlem
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem

KUS060 734221681 1,00 413,22 413,22

061 734242411 Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C KUS 1,00 326,34 326,34

062 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C KUS 1,00 313,95 313,95

063 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C KUS 1,00 421,71 421,71

064 734261232 Sroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C KUS 1,00 167,29 167,29

065 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C KUS 1,00 201,14 201,14

066 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C KUS 1,00 285,53 285,53

067 734261332 Šroubení topenářské rohové G 3/8 PN 16 do 120°C KUS 1,00 182,36 182,36

068 734261333 Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120*C KUS 1,00 220,50 220,50

069 734261334 Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C KUS 1,00 319,80 319,80

070 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C KUS 1,00 983,00 983,00
radiátorů typu VK
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C KUS071 734261403 1,00 943,79 943,79
radiátorů typu VK
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C KUS072 734261406 1,00 1 025,44 1 025,44
radiátorů typu VK
Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

KUS073 734261407 1,00 988,00 988,00

074 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m T 1,00 1 202,80 1 202,80

075 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

T 1,00 1 234,80 1 234,80

076 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 T 1,00 1 287,00 1 287,00
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077 998734111 Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 680,93 1 680,93

078 998734112 Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 798,62 1 798,62

079 998734113 Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 080,46 2 080,46

080 998734121 Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do
6 m T 1,00 2 400,84 2 400,84

081 998734122 Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 2 745,10 2 745,10

082 998734123 Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 3 361,40 3 361,40

?35 - Otopná Hltu 226 275.66

Odbyt

Poř.č, Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 735000911 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
ručním ovládáním KUS 1,00 82,23 82,23

002 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním KUS 1,00 165,00 165,00

003 735110911 Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových 
článkových KUS 1,00 159,08 159,08

004 735110912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního KUS 1,00 141,12 141,12

005 735111301 Otopné těleso litinové článkové 350/70 mm 0,100 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 5 996,25 5 996,25

006 735111302 Otopné těleso litinové článkové 350/160 mm 0,185 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 7 008,79 7 008,79

007 735111303 Otopné těleso litinové článkové 500/70 mm 0,120 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 7 397,55 7 397,55

008 735111304 Otopné těleso litinové článkové 500/110 mm 0,180 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 7 128,78 7128,78

009 735111305 Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 
m2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 5 236,40 5 236,40

010 735111306 Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,345 
m2/kus se základním nátěrem

M2 1,00 6140,10 6 140,10

011 735111307 Otopné těleso litinové článkové 600/160 mm 0,306 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 6 193,60 6 193,60

012 735111308 Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440 
m2/kus se základním nátěrem M2 1,00 5 499,00 5 499,00

013 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového Článkového M2 1,00 45,61 45,61

014 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po 
nátěru

M2 1,00 78,91 78,91

015 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou M2 1,00 76,02 76,02

016 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového M2 1,00 1 017,64 1 017,64

017 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm

KUS 1,00 142,59 142,59

018 735151812 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
přes 1500 do 2820 mm KUS 1,00 166,60 166,60

019 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl
do 1500 mm KUS 1,00 167,70 167,70

020 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm KUS 1,00 220,19 220,19

021 735152112 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W KUS 1,00 2 359,48 2 359,48

022 735152113 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W KUS 1,00 2 494,58 2 494,58

023 735152132 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 212 W KUS 1,00 2 647,84 2 647,84

024 735152133 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/600 mm výkon 254 W KUS 1,00 2 696,60 2 696,60

025 735152151 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W KUS 1,00 2 714,60 2 714,60

026 735152152 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W KUS 1,00 2 817,75 2 817,75

027 735152153 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W KUS 1,00 2 949,00 2 949,00

028 735152154 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W KUS 1,00 3 007,37 3 007,37

029 735152155 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 W KUS 1,00 3184,78 3 184,78

030 735152156 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W KUS 1,00 3 299,92 3 299,92

031 735152157 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W KUS 1,00 3 356,20 3 356,20

032 735152158 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 656 W KUS 1,00 3 508,40 3 508,40

033 735152159
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 617 W KUS 1,00 3 607,50 3 607,50
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034 735152160
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 720 W

KUS 1,00 3 863,19 3 863,19

035 735152161 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 822 W KUS 1,00 4 032,39 4 032,39

036 735152162 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 925 W

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 456,72 4 456,72

037 735152163 přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon
1028W

KUS 1,00 4 702,88 4 702,88

038 735152171 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W KUS 1,00 2 871,20 2 871,20

039 735152172 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W KUS 1,00 3 028,20 3 028,20

040 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W KUS 1,00 3 120,00 3 120,00

041 735152174 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W KUS 1,00 3 273,39 3 273,39

042 735152175
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 W KUS 1,00 3 336,15 3 336,15

043 735152176
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W KUS 1,00 3 520,02 3 520,02

044 735152177
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 604 W KUS 1,00 3 665,48 3 665,48

045 735152178 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 664 W KUS 1,00 3 705,40 3 705,40

046 735152179 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 W KUS 1,00 3 871,00 3 871,00

047 735152180
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W KUS 1,00 4 104,75 4 104,75

048 735152181
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 966 W

Otopné téleso pane! VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 374,35 4 374,35

049 735152182 přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon
1087W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 670,61 4 670,61

050 735152183 přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon
1208W

KUS 1,00 5 008,88 5 008,88

051 735152191 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 350 W KUS 1,00 3 418,48 3 418,48

052 735152192 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 438 W KUS 1,00 3 540,50 3 540,50

053 735152193
Otopné téleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 525 W KUS 1,00 3 763,20 3 763,20

054 735152194 Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W

KUS 1,00 3 939,00 3 939,00

055 735152195
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 700 W KUS 1,00 4 148,26 4 148,26

056 735152196
Otopné téleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 788 W KUS 1,00 4 264,47 4 264,47

057 735152197
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 875 W KUS 1,00 4 555,32 4 555,32

058 735152198
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 963 W

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 742,40 4 742,40

059 735152199 přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon
1050W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 4 850,00 4 850,00

060 735152200 přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon
1225W
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné

KUS 1,00 5 272,40 5 272,40

061 735152201 přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon
1400W

KUS 1,00 5 625,75 5 625,75

062 735191901 Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem M2 1,00 69,01 69,01

063 735191905 Odvzdušnění otopných těles KUS 1,00 33,94 33,94

064 735191910 Napuštění vody do otopných těles M2 1,00 17,35 17,35

065 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do
6 m

T 1,00 1 452,36 1 452,36

066 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 445,30 1 445,30

067 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
pres 12 do 24 m T 1,00 1 470,00 1 470,00
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068 998735111 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 979,25 1 979,25

069 998735112 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 172,43 2 172,43

070 998735113 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2311,13 2311,13

071 998735121 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech 
v do 6 m T 1,00 2 829,82 2 829,82

072 998735122 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 3 309,80 3 309,80

073 998735123 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech 
v přes 12 do 24 m T 1,00 3 753,90 3 753,90

762 ■ Konstrukce tesařské 31 154.84

Odbyt

Pot.i. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 607262860 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm M2 1,00 463,19 463,19

002 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných
Montáž podlahové kce podkladové z desek

M2 1,00 536,38 536,38

003 762512255 dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do 
betonového podkladu

M2 1,00 308,26 308,26

004 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů M2 1,00 38,12 38,12

005 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 
m T 1,00 1 989,40 1 989,40

006 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes
6 do 12 m T 1,00 2 086.50 2 086,50

007 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes
12 do 24 m T 1,00 2 192,09 2 192,09

008 998762111 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 2 707,60 2 707,60

009 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 1,00 3 135,48 3135,48
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

010 998762113 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 3 497,52 3 497,52

011 998762121 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v do 6 m T 1,00 3 860,60 3 860,60

012 998762122 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 4 743,20 4 743,20

013 998762123 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v přes 12 do 24 m

T 1,00 5 596,50 5 596,50

763 - Konstrukce sádrokartonové 239 318,15

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 590300210 deska SDK A tl 12,5mm M2 1,00 93,07 93,07

002 590300230 deska SDK A tl 15mm M2 1,00 134,83 134,83

003 590300250 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm M2 1,00 140,14 140,14

004 590300260 deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm M2 1,00 164,78 164,78

005 590300270 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm M2 1,00 113,05 113,05

006 590300290 deska SDK protipožární DF tl 15mm M2 1,00 133,45 133,45

007 590305700 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

M2 1,00 687,24 687,24

008 590305710 podhled kazetový bez děrování polozapušténá hrana tl 
10mm 600x600mm

M2 1,00 746,93 746,93

009 590305750 podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x600mm M2 1,00 863,30 863,30

010 590305810 podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr 
tl 10mm 600x600mm

M2 1,00 1 176,00 1 176,00

011 590305830 podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 
600x600mm

M2 1,00 909,68 909,68

012 590305860 podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný 
rastr tl 10mm 600x1200mm

M2 1,00 1 130,45 1 130,45

013 590366500 podhled kazetový děrovaný, viditelný rastr, bílý tl 15mm 
600x600mm M2 1,00 260,12 260,12

014 590366510 podhled kazetový texturovaný, viditelný rastr, bílý tl
15mm 600x600mm M2 1,00 457,50 457,50

015 590366520
podhled kazetový s jemnými vpichy, viditelný rastr, bílý tl 
15mm 600x600mm

M2 1,00 250,95 250,95

016 763101811 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2

KUS 1,00 16,30 16,30

017 763101812 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2 KUS 1,00 67,13 67,13

018 763101813
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 KUS 1,00 109,20 109,20

019 763101814 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 KUS 1,00 159,25 159,25

020 763101815 Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2 KUS 1,00 234,98 234,98

021 763101816 Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 KUS 1,00 337,21 337,21

022 763101821 Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění do 0,01 m2

KUS 1,00 20,25 20,25
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023 763101822 Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,01 do 0,02 m2

KUS 1,00 86,33 86,33

024 763101823
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 KUS 1,00 143,08 143,08

025 763101824 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 KUS 1,00 204,75 204,75

026 763101825
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,1 do 0,25 m2 KUS 1,00 310,63 310,63

027 763101826 Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené 
stěně dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 KUS 1,00 430,32 430,32

028 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF
12,5 s izolaci El 45 Rw do 49 dB

M2 1,00 1 133,90 1 133,90

029 763111324 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF
12,5 bez izolace El 30

M2 1,00 1 007,76 1 007,76

030 763111325 SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF
12,5 bez izolace El 30

M2 1,00 1 057,30 1 057,30

031 763111326 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB M2 1,00 1 185,80 1 185,80

032 763111327 SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDF
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 199,25 1 199,25

033 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 
s izolaci El 30 Rw do 45 dB

M2 1,00 1 169,77 1 169,77

034 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2
12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dB

M2 1,00 1 160,40 1 160,40

035 763111335 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2
12,5 bez izolace El do 30

M2 1,00 1 045,16 1 045,16

036 763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2
12,5 s izolací El 30 Rw do 48 dB
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou

M2 1,00 1 205,36 1 205,36

037 763111337 mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací El 45 
Rwdo 47 dB
SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 75 desky s

M2 1,00 1 658,70 1 658,70

038 763111338 vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací
El 45 Rw do 51 dB
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s

M2 1,00 1 685,60 1 685,60

039 763111339 vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací
El 45 Rw do 53 dB

M2 1,00 1 745,25 1 745,25

040 763111341 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFH2
12,5 s izolaci El 45 Rw do 46 dB

M2 1,00 1 248,41 1 248,41

041 763111343 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2
12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB

M2 1,00 1 237,76 1 237,76

042 763111346 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFH2 
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 321,24 1 321,24

043 763111347 SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 1xDFH2 
12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 343,68 1 343,68

044 763111350 SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 
bez izolace El 45 M2 1,00 1 047,60 1 047,60

045 763111351
SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 
s izolací El 60

M2 1,00 1 185,80 1 185,80

046 763111354
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 
12,5 s izolací El 45 Rw do 48 dB

M2 1,00 1 491,75 1 491.75

047 763111355 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky
1xDFRIH2 12,5 s izolací El 45 Rw do 51 dB

M2 1,00 1 543,31 1 543,31

048 763111356
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky
1XDFRIH2 12,5 s izolací El 45 Rw do 53 dB

M2 1,00 1 566,54 1 566,54

049 763111357
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xGM-FH1 
12,5 s izolací El 45 Rw do 46 dB

M2 1,00 2 110,04 2110,04

050 763111358 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGM- 
FH1 12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB

M2 1,00 2173,60 2 173,60

051 763111359 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xGM- 
FH1 12,5 s izolací El 45 Rw do 49 dB

M2 1,00 2 211,60 2 211,60

052 763111360 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací El 45 Rw do 47 dB

M2 1,00 1 215,20 1 215,20

053 763111361 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x 
akustická 12,5 s izolaci E! 45 Rw do 50 dB

M2 1,00 1 228,50 1 228,50

054 763111362 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x 
akustická 12,5 s izolací El 45 Rw do 54 dB

M2 1,00 1 248,41 1 248,41

055 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

M2 1,00 95,73 95,73

056 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité M2 1,00 127,19 127,19

057 763111813 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění trojité M2 1,00 157,09 157,09

058 763111821 Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité

M2 1,00 162,96 162,96

059 763112811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka M2 1,00 37,73 37,73

060 763112812 Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka M2 1,00 90,68 90,68

061 763112813 Demontáž desek trojité opláštění SDK příčka M2 1,00 135,65 135,65

062 763112901 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02 m2 KUS 1,00 211,77 211,77

063 763112911
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 
do 0,1 m2

KUS 1,00 351,02 351,02

064 763112931
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xA 12,5

KUS 1,00 540,44 540,44

065 763112932 Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xDF 12,5

KUS 1,00 536,41 536,41

066 763112933 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xH2 12,5

KUS 1,00 549,78 549,78
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067 763112934 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xH2DF 12,5

KUS 1,00 555,75 555,75

068 763112941 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl pres 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xA 15

KUS 1,00 550,48 550,48

069 763112942 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xDF 15

KUS 1,00 540,55 540,55

070 763112944 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 
0,25 m2 deska 1xH2DF 15 KUS 1,00 566,95 566,95

071 763112951 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xA 12,5

KUS 1,00 620,46 620,46

072 763112952 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xDF 12,5

KUS 1,00 620,80 620,80

073 763112953 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xH2 12,5 KUS 1,00 641,90 641,90

074 763112954 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xH2DF 12,5 KUS 1,00 656,18 656,18

075 763112961 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xA 15

KUS 1,00 641,90 641,90

076 763112962 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xDF 15

KUS 1,00 630,48 630,48

077 763112964 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 
do 0,5 m2 deska 1xH2DF 15 KUS 1,00 674,42 674,42

078 763112971 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xA 12,5 KUS 1,00 775,58 775,58

079 763112972 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xDF 12,5 KUS 1,00 783,76 783,76

080 763112973 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xH2 12,5

KUS 1,00 822,22 822,22

081 763112974 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl pres 0,5 do
1 m2 deska 1xH2DF 12,5

KUS 1,00 852,15 852,15

082 763112981 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xA 15

KUS 1,00 820,81 820,81

083 763112982 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xDF 15 KUS 1,00 806,48 806,48

084 763112984 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do
1 m2 deska 1xH2DF 15

KUS 1,00 884,44 884,44

085 763112985 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xA 12,5

KUS 1,00 916,86 916,86

086 763112986 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xDF 12,5

KUS 1,00 933,14 933,14

087 763112987 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xH2 12,5 KUS 1,00 989,80 989,80

088 763112988 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xH2DF12,5 KUS 1,00 1 033,50 1 033,50

089 763112991 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xA 15

KUS 1,00 983,00 983,00

090 763112992 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xDF 15

KUS 1,00 967,00 967,00

091 763112994 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do
1,5 m2 deska 1xH2DF 15 KUS 1,00 1 084,60 1 084,60

092 763113313 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB

M2 1,00 1 778,40 1 778,40

093 763113314 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB

SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 784,80 1 784,80

094 763113319 CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 
dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 881,60 1 881,60

095 763113321 CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací El 90 Rw 
do 54 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 1 920,75 1 920,75

096 763113323 CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací El 90 Rw 
do 54 dB
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 005,32 2 005,32

097 763113329 CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační tl 155-650 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 088,72 2 088,72

098 763113330 CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 110,04 2 110,04

099 763113331 CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 272,40 2 272,40

100 763113333 CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací El 90
Rw do 54 dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 260,10 2 260,10

101 763113337 CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 175,60 2 175,60

102 763113339 CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolaci El 90 Rw do
54 dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 2135.25 2 135,25

103 763113341 CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolaci El 60 Rw do 54 
dB
SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 044,64 2 044,64

104 763113343 CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolaci El 60 Rw do 54 
dB
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 021,03 2 021,03

105 763113349 CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rwdo 54 
dB
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil

M2 1,00 2031,16 2 031,16

106 763113351 CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 90 Rw do
62 dB

M2 1,00 2 292,16 2 292,16
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SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil
107 763113353 CW+UW 75 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 90 Rw do

62 dB
SDK příčka instalační tl 265 - 750 mm zdvojený profil

M2 1,00 2 269,80 2 269,80

108 763113355 CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 90 Rw 
do 62 dB

M2 1,00 2 332,40 2 332,40

109 763121211
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce M2 1,00 504,08 504,08

110 763121212 SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na 
bochánky bez nosné kce

M2 1,00 592,75 592,75

111 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 M2 1,00 655,63 655,63

112 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 678,37 678,37

113 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 699,50 699,50

114 763121421 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 s izolaci El 30

M2 1,00 831,29 831,29

115 763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 715,40 715,40

116 763121423 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB

M2 1,00 832,65 832,65

117 763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15 M2 1,00 727,42 727,42

118 763121425 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5s izolací El 30 Rwdo 12 dB M2 1,00 846,13 846,13

119 763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

M2 1,00 749,36 749,36

120 763121431 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDFH2 12,5s izolací El 30 Rw do 12 dB

M2 1,00 897,10 897,10

121 763121432 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDFH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB

M2 1,00 889,49 889,49

122 763121433 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDFH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB M2 1,00 919,24 919,24

123 763121441
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 15 s izolací El 30 M2 1,00 887,25 887,25

124 763121442 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 15 s izolací El 30

M2 1,00 903,38 903,38

125 763121443 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 15 s izolací El 30

M2 1,00 923,04 923,04

126 763121445 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDFH2 15 s izolaci El 30

M2 1,00 938,96 938,96

127 763121446 SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDFH2 15 s izolaci El 30 M2 1,00 966,28 966,28

128 763121447 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDFH2 15 s izolaci El 30 M2 1,00 988,00 988,00

129 763121448 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 22 dB

M2 1,00 873,97 873,97

130 763121449
SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 
deska 1x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 25 dB

M2 1,00 892,78 892,78

131 763121450 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 
deska 1x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB M2 1,00 907,73 907,73

132 763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30 M2 1,00 978,09 978,09

133 763121453
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30 M2 1,00 961,20 961,20

134 763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDF 12,5 bez izolace El 30
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50

M2 1,00 995,86 995,86

135 763121456 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 
s izolací El 30 Rw d
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75

M2 1,00 1 096,68 1 096,68

136 763121457 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 
s izolací El 30 Rw d
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100

M2 1,00 1 086,40 1 086,40

137 763121458 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 
s izolací El 30 Rw

M2 1,00 1 117,20 1 117,20

138 763121461 SDK stěna předsazená tl 80 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 053,00 1 053,00

139 763121463
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 071,47 1 071,47

140 763121464 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDF 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 073,37 1 073,37

141 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45

M2 1,00 1 281,80 1 281,80

142 763121466 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45 M2 1,00 1 284,40 1 284,40

143 763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací El 45 M2 1,00 1 280,40 1 280,40

144 763121471
SDK stěna předsazená tl 80 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 176,00 1 176,00

145 763121473
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDFH2 15 bez izolace El 60

M2 1,00 1 179,75 1 179,75

146 763121474 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDFH2 15 bez izolace El 60
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50

M2 1,00 1 209,09 1 209,09

147 763121475 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 
s izolaci El 30 Rw do
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75

M2 1,00 1 431,16 1 431,16

148 763121476 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 
s izolací El 30 Rw do
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100

M2 1,00 1 469,14 1 469,14

149 763121477 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 
s izolací El 30 Rw d

M2 1,00 1 491,88 1 491,88
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150 763121481

151 763121482

152 763121483

153 763121511

154 763121513

155 763121515

156 763121517

157 763121519

158 763121521

159 763121541

160 763121551

161 763121561

162 763121571

163 763121581

164 763121590

165 763121591

166 763121592

167 763121593

168 763121611

169 763121612

170 763121621

171 763121622

172 763121623

173 763121624

174 763121631

175 763121632

176 763121711

177 763121712

178 763121713

179 763121714

180 763121715

181 763121716

182 763121811

183 763121812

184 763121821

185 763121822

186 763121823

187 763122811

188 763122812

189 763122813

190 763122821

191 763122822

192 763122823

193 763131411

194 763131412

SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 
desky 2x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB 
SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 
desky 2x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB

SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 
desky 2x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB

SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xA 12,5 bez izolace El 15
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xDF 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB 
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xH2 12,5 bez izolace El 15
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 
1xDFH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB 
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky s 
vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací 
El 30 Rw do 1
SDK stěna předsazená tl 55 mm profil CD+UD desky 
1xDF 15 s izolací El 30
SDK stěna předsazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1x 
akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 25 dB 
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 
2xDF 12,5 s izolací El 45
SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CD+UD desky 
2xDF 15 bez izolace El 60
SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky s 
vysokou mechanickou odolnosti 2x DFRIH2 12,5 s 
izolací El 30 Rw do
SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky 
2x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez Tl

SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topné 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč 
profilů 333 mm
SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topné 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč 
profilů 400 mm
SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topné 
systémy profil CD+UD deska 1x10 mm s izolací rozteč 
profilů 500 mm
Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna 
předsazená
Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna 
předsazená
Montáž desek t! 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená
Montáž desek tl 2x15 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená
Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna 
předsazená
Montáž desek lepených na bochánky SDK stěna 
předsazená
SDK stěna předsazená dilatace

SDK stěna předsazená zalomení

SDK stěna předsazená odsazení soklu

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu
separační páskou a akrylátem
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché 
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité 
Demontáž SDK předsazené, Šachtové stěny s nosnou 
kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché 
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s nosnou kcí 
se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité 
Demontáž SDK před sazené/šachtová stěny s nosnou kcí 
se zdvojeným CW profilem opláštění trojité 
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK 
předsazená/šachtová stěna 
Demontáž desek dvojité opláštění SDK 
předsazená/šachtová stěna 
Demontáž desek trojité opláštění SDK 
předsazená/šachtová stěna
Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená 
stěna
Demontáž desek lepených na bochánky SDK 
předsazená stěna
Demontáž desek lepených na pásky SDK předsazená 
stěna
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

M2 1,00 1 154,30 1 154,30

M2 1,00 1 176,00 1 176,00

M2 1,00 1 179,75 1 179,75

M2 1,00 660,58 660,58

M2 1,00 789,07 789,07

M2 1,00 712,88 712,88

M2 1,00 868,45 868,45

M2 1,00 1 047,60 1 047,60

M2 1,00 875,14 875,14

M2 1,00 882,38 882,38

M2 1,00 1 041,98 1 041,98

M2 1,00 1 025,02 1 025,02

M2 1,00 1 469,14 1 469,14

M2 1,00 1 175,72 1 175,72

M2 1,00 1 406,50 1 406,50

M2 1,00 1 617,00 1 617,00

M2 1,00 1 569,75 1 569,75

M2 1,00 1 533,48 1 533,48

M2 1,00 369,39 369,39

M2 1,00 403,27 403,27

M2 1,00 82,50 82,50

M2 1,00 112,52 112,52

M2 1,00 207,76 207,76

M2 1,00 236,93 236,93

M2 1,00 410,89 410,89

M2 1,00 487,37 487,37

M 1,00 233,68 233,68

M 1,00 195,62 195,62

M 1,00 276,45 276,45

M2 1,00 36,75 36,75

M 1,00 62,99 62,99

M 1,00 49,35 49,35

M2 1,00 77,36 77,36

M2 1,00 99,59 99,59

M2 1,00 86,94 86,94

M2 1,00 102,82 102,82

M2 1,00 126,42 126,42

M2 1,00 22,43 22,43

M2 1,00 55,05 55,05

M2 1,00 69,14 69,14

M2 1,00 51,77 51,77

M2 1,00 41,99 41,99

M2 1,00 54,32 54,32

M2 1,00 880,04 880,04

M2 1,00 1 101,75 1 101,75
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195 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 951,54 951,54

196 763131415 SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

M2 1,00 1 160,40 1 160,40

197 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1 114,18 1 114,18

198 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

M2 1,00 929,71 929,71

199 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90

M2 1,00 937,99 937,99

200 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120

M2 1,00 1 136,80 1 136,80

201 763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 60

M2 1,00 1 218,75 1 218,75

202 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD M2 1,00 940,73 940,73

203 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD M2 1,00 1 141,06 1 141,06

204 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1 212,78 1 212,78

205 763131471 SDK podhled deska 1 xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90

M2 1,00 978,12 978,12

206 763131481 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120

M2 1,00 1 251,30 1 251,30

207 763131484 SDK podhled desky 2xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 60

M2 1,00 1 342,60 1 342,60

208 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB M2 1,00 1 092,00 1 092,00

209 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 919,11 919,11

210 763131512 SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1 179,74 1 179,74

211 763131521 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD, El 30

M2 1,00 1 202,92 1 202,92

212 763131531 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 15

M2 1,00 1 007,76 1 007,76

213 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

M2 1,00 1 028,20 1 028,20

214 763131533
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 30

M2 1,00 1 293,60 1 293,60

215 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 45

M2 1,00 1 248,00 1 248,00

216 763131543 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD El 60

M2 1,00 1 327,05 1 327,05

217 763131551

218 763131552

219 763131555

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD
SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB

M2

M2

M2

1,00

1,00

1,00

911,88

1 252,22

1 017,64

911,88

1 252,22

1 017,64

220 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvá nosné konstrukce z profilů
CD, UD SDK podhled

M2 1,00 532,53 532,53

221 763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD SDK podhled M2 1,00 627,20 627,20

222 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled M2 1,00 113,10 113,10

223 763131622 Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled M2 1,00 145,48 145,48

224 763131623 Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled M2 1,00 246,59 246,59

225 763131624 Montáž desek tl. 2 x 15 mm SDK podhled M2 1,00 282,00 282,00

226 763131711 SDK podhled dilatace M 1,00 289,48 289,48

227 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu M 1,00 138,71 138,71

228 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr M2 1,00 41,65 41,65

229 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m M 1,00 281,78 281,78

230 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m M 1,00 377,47 377,47

231 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy {F lišta) tl
12,5 mm

M 1,00 280,43 280,43

232 763131732 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 
mm

M 1,00 334,25 334,25

233 763131751 Montáž parotšsné zábrany do SDK podhledu M2 1,00 60,86 60,86

234 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu M2 1,00 66,45 66,45

235 763131812 Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou 
opláštění dvojité

M2 1,00 135,24 135,24

236 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

M2 1,00 99,45 99,45

237 763131822 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité M2 1,00 123,86 123,86

238 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

M2 1,00 107,34 107,34

239 763131832
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité
SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm Tl

M2 1,00 134,10 134,10

240 763132111 40 mm 40 kg/m3 + Tl v CD profilu El Z/S 15/45 
dvouvrstvá spodní kce
SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm Tl

M2 1,00 1 086,80 1 086,80

241 763132112 60 mm 40 kg/m3 + Tl v CD profilu El Z/S 30/40 
dvouvrstvá spodní kce
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm

M2 1,00 1 193,10 1 193,10

242 763132121 Tl 40 mm 40 kg/m3 El Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce M2 1,00 1 332,80 1 332,80
CD+UD
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SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI
243 763132122 60 mm 40 kg/m3 El Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce 

CD+UD
M2 1,00 1 462,50 1 462,50

244 763135871 Demontáž desek děrovaných sádrokartonového 
podhledu

M2 1,00 100,27 100,27

245 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu M2 1,00 46,03 46,03

246 763135891 Demontáž lamel sádrokartonového podhledu M2 1,00 51,86 51,86

247 763164811 Demontáž SDK obkladu dřevěných keř opláštění 
jednoduché M2 1,00 95,34 95,34

248 763164812 Demontáž SDK obkladu dřevěných kcí opláštění dvojité M2 1,00 116,40 116,40

249 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění 
jednoduché

M2 1,00 110,74 110,74

250 763164822 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění dvojité M2 1,00 136,50 136,50

251 763164823 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění trojité M2 1,00 157,28 157,28

252 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m
SDK příčka KUS 1,00 145,05 145,05

253 763181812 Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m
SDK příčka KUS 1,00 192,27 192,27

254 763181821 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do 
4,75 m SDK příčka

KUS 1,00 167,96 167,96

255 763181822 Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v přes 2,75 do
4,75 m SDK příčka KUS 1,00 220,19 220,19

256 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt M2 1,00 598,78 598,78

257 763431002 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt M2 1,00 551,85 551,85

258 763431003 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt

M2 1,00 520,99 520,99

259 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

M2 1,00 690,44 690,44

260 763431012 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

M2 1,00 660,62 660,62

261 763431013 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
pres 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

M2 1,00 626,39 626,39

262 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na 
zavěšený skrytý rošt

M2 1,00 917,62 917,62

263 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu M2 1,00 174,44 174,44

264 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu M2 1,00 182,33 182,33

265 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém 
roštu

M2 1,00 192,67 192,67

266 763431811 Demontáž minerálního podhledu lepeného na stropní 
konstrukci

M2 1,00 170,19 170,19

267 763431812 Demontáž minerálního podhledu šroubovaného na 
stropní konstrukci M2 1,00 158,75 158,75

268 763431821 Demontáž minerálního podhledu samonosného šířky do 
2500 mm M2 1,00 185,74 185,74

269 763431871
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu 
připevněných na zavěšeném roštu

M2 1,00 37,44 37,44

270 763431872 Demontáž nevyjímatelných panelů minerálního podhledu 
připevněných na zavěšeném roštu

M2 1,00 85,16 85,16

271 763431878 Demontáž samonosných panelů minerálního podhledu M2 1,00 45,73 45,73

272 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6
m T 1,00 1 621,95 1 621,95

273 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes
6 do 12 m T 1,00 1 634,23 1 634,23

274 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes
12 do 24 m

T 1,00 1 784,66 1 784,66

275 998763110 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 2 242,76 2 242,76

276 998763113 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 415,30 2 415,30

277 998763114 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 832,20 2 832,20

278 998763120
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v 
do 6 m

T 1,00 3149,25 3 149,25

279 998763121 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 3 735,40 3 735,40

280 998763122
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v 
pres 12 do 24 m

T 1,00 4 535,23 4 535,23

766 - Konstrukce truhlářské 305491,14

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 607941010 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm M 1,00 399,84 399,84

002 607941020 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm M 1,00 448,50 448,50

003 607941030 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm M 1,00 498,38 498,38

004 607941040 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový á 340mm M 1,00 552,16 552,16

005 607941210
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám
600mm KUS 1,00 49,40 49,40

006 611600500
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
600x1970mm KUS 1,00 3 122,08 3 122,08

007 611600510 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
700x1970mm KUS 1,00 3 074,90 3 074,90
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008 611600520 

009 611610000 

010 611610010 

011 611610020 

012 611610060 

013 611610070 

014 611610080 

015 611610120 

016 611610130 

017 611610140 

018 611610180 

019 611610190 

020 611610200 

021 611610240 

022 611610250 

023 611610280 

024 611620360 

025 611620370 

026 611620380 

027 611620390 

028 611620720 

029 611620730 

030 611620740 

031 611620780 

032 611620790 

033 611620800 

034 611620960 

035 611620970 

036 611620980 

037 611871160 

038 611871210 

039 611871360 

040 611871410 

041 611871560 

042 611871610 

043 611871760 

044 611871810 

045 61581622 

046 61581624444 

047 766491851 

048 766621912 

049 766621922 

050 766621922 

051 766622861 

052 766622862 

053 766660001 

054 766660002 

055 766660021

dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
800x1970mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
600x1970-2100mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 600x1970-21 OOmrn
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně 
prosklené 800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 
600x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný
částečné prosklené 600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný
částečně prosklené 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný
částečně prosklené 800x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 800x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30
D3 povrch fóliový plné 900x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné
600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně 
prosklené 600x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně 
prosklené 700x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně 
prosklené 800x1970-21 OOmm
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 700x1970-21 OOmm 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 800x1970-21 OOmm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 1O0mm

práh dveřní dřevéný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm

linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm

Linka kuchyňská atypická 300 cm

Demontáž prahů dveří jednokřídlových

Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou kování
Oprava oken jednoduchých, s otevíravými křídly, s
výměnou dílčích prvků nebo kování
Oprava oken jednoduchých otevíravých s výměnou
kování
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 
1,5 m2
Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

KUS 1,00 3 116,40 3 116,40

KUS 1,00 2 145,00 2 145,00

KUS 1,00 2 270,73 2 270,73

KUS 1,00 1 740,60 1 740,60

KUS 1,00 2 139,62 2 139,62

KUS 1,00 2 163,72 2 163,72

KUS 1,00 2 143,70 2 143,70

KUS 1,00 1 715,00 1 715,00

KUS 1,00 1 716,00 1 716,00

KUS 1,00 1 759,57 1 759,57

KUS 1,00 3 674,60 3674,60

KUS 1,00 3 766,52 3 766,52

KUS 1,00 3 784,04 3 784,04

KUS 1,00 6 372,90 6 372,90

KUS 1,00 6 468,00 6 468,00

KUS 1,00 7 244,25 7 244,25

KUS 1,00 3 656,76 3 656,76

KUS 1,00 3 606,91 3 606,91

KUS 1,00 3 855,26 3 855,26

KUS 1,00 4 001,40 4 001,40

KUS 1,00 2 842,10 2 842,10

KUS 1,00 2 881,20 2 881,20

KUS 1,00 2 886,00 2 886,00

KUS 1,00 4 865,85 4 865,85

KUS 1,00 4 805,99 4 805,99

KUS 1,00 4 920,14 4 920,14

KUS 1,00 6 589,96 6 589,96

KUS 1,00 6 499,00 6 499,00

KUS 1,00 6 595,40 6 595,40

KUS 1,00 105,30 105,30

KUS 1,00 154,33 154,33

KUS 1,00 122,81 122,81

KUS 1,00 160,72 160,72

KUS 1,00 116,58 116,58

KUS 1,00 188,18 188,18

KUS 1,00 211,68 211,68

KUS 1,00 170,63 170,63

soubor 1,00 18 362,44 18 362,44

soubor 1,00 28 700,56 28 700,56

KUS 1,00 33,52 33,52

M2 1,00 287,51 287,51

m2 1,00 643,11 643,11

M2 1,00 649,74 649,74

KUS 1,00 16,58 16,58

KUS 1,00 20,15 20,15

KUS 1,00 921,55 921,55

KUS 1,00 1 015,58 1 015,58

KUS 1,00 1 600,56 1 600,56
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056 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

KUS 1,00 1 813,90 1 813,90

057 766660171

058 766660172

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do obložkové zárubně
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do obložkové zárubně

KUS

KUS

1,00

1,00

951,58

1 004,25

951,58

1 004,25

059 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m požárních do obložkové zárubně KUS 1,00 1 612,12 1 612,12

060 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m požárních do obložkové zárubně KUS 1,00 1 798,62 1 798,62

061 766660716

062 766660717

Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní 
křídlo
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

KUS

KUS

1,00

1,00

259,32

310,23

259,32

310,23

063 766660723 Montáž dveřního interiérového kováni - zhotovení lůžka 
na osazení protiplechu KUS 1,00 181,39 181,39

064 766660724 Montáž dveřního interiérového kování - protiplechu KUS 1,00 91,53 91,53

065 766660725 Montáž dveřního interiérového kování - zhotovení lůžka 
na osazeni pákové zástrče KUS 1,00 607,43 607,43

066 766660726 Montáž dveřního interiérového kován? - pákové zástrče KUS 1,00 177,92 177,92

067 766660727 Montáž dveřního interiérového kování - vrchní zástrče KUS 1,00 120,88 120,88

068 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou KUS 1,00 206,07 206,07

069 766660730 Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem KUS 1,00 233,17 233,17

070 766660732 Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídavného 
zámku KUS 1,00 467,54 467,54

071 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou KUS 1,00 228,34 228,34

072 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového KUS 1,00 2 544,75 2 544,75

073 766660735 Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového 
zámku tříbodového KUS 1,00 2 310,05 2 310,05

074 766660736 Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového 
zámku pětibodového KUS 1,00 3 674,60 3 674,60

075 766660737 Montáž dveřního bezpečnostního kování * závory 
dvoubodové KUS 1,00 2 198,78 2198,78

076 766660738 Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory 
čtyřbodové KUS 1,00 2 973,88 2 973,88

077 766660739 Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního 
kukátka KUS 1,00 371,51 371,51

078 766660751 Montáž dveřního interiérového kování - zámku KUS 1,00 146,02 146,02

079 766660752 Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky KUS 1,00 145,28 145,28

080 766660761 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku KUS 1,00 215,28 215,28

081 766660762 Montáž dveřního bezpečnostního kováni - zámkové 
vložky

KUS 1,00 211,77 211,77

082 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm KUS 1,00 1 636,76 1 636,76

083 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm KUS 1,00 1 847,56 1 847,56

084 766682113 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 350 mm KUS 1,00 1 920,60 1 920,60

085 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm KUS 1,00 2 175,60 2 175,60

086 766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm KUS 1,00 2 535,00 2 535,00

087 766682213 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 350 mm KUS 1,00 2 673,76 2 673,76

088 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 
m2 KUS 1,00 21,85 21,85

089 766691912
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes
1,5 m2 KUS 1,00 44,67 44,67

090 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 KUS 1,00 37,25 37,25

091 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

KUS 1,00 65,86 65,86

092 766691921 Vyvěšeni nebo zavěšení křidel plastových oken 
jednoduchých pl do 1 m2 KUS 1,00 16,66 16,66

093 766691922
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken 
jednoduchých pl přes 1 do 2 m2 KUS 1,00 30,91 30,91

094 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 
m2 KUS 1,00 37,85 37,85

095 766691925 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 
m2

KUS 1,00 59,18 59,18

096 766692111 Montáž záclonových krytů povrchově upravených dl do
1,75 m KUS 1,00 220,86 220,86

097 766692121000 Demontáž záclon.krytů, s lištami, natřené do 175 cm kus 1,00 0,00 0,00

098 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 
cm KUS 1,00 133,86 133,86

099 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes
10 cm

KUS 1,00 144,06 144,06

100 766811111 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu 
š do 600 mm

KUS 1,00 138,45 138,45

101 766811112 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu 
š přes 600 do 1200 mm KUS 1,00 250,67 250,67

102 766811115 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š do 600 mm KUS 1,00 182,76 182,76

103 766811116 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š přes 600 do 1200 mm KUS 1,00 335,24 335,24

104 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š 
do 600 mm KUS 1,00 167,96 167,96

105 766811152 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š 
přes 600 do 1200 mm KUS 1,00 296,82 296,82
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106 766811211 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl do
1000 mm KUS 1,00 92,71 92,71

107 766811212 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes
1000 do 2000 mm KUS 1,00 116,03 116,03

108 766811213 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes
2000 do 4000 mm KUS 1,00 194,63 194,63

109 766811221 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
vyřezání otvoru KUS 1.00 137,31 137,31

110 766811222 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazení varné desky KUS 1,00 291,86 291,86

111 766811223 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazení dřezu KUS 1,00 166,97 166,97

112 766811251 Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do 
předvrtaných dírek KUS 1,00 23,09 23,09

113 766811252 Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do 
předvrtaných dírek KUS 1,00 27,73 27,73

114 766811255 Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních s 
vyvrtáním dírek KUS 1,00 45,83 45,83

115 766811256 Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních s 
vyvrtáním dírek KUS 1,00 60,16 60,16

116 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
dl do 1,5 m KUS 1,00 371,33 371.33

117 766812830 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
dl přes 1,5 do 1,8 m KUS 1,00 433,84 433,84

118 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
dl přes 1,8 do 2,1 m KUS 1,00 469,30 469,30

119 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00 189,15 189,15
120 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1,00 225,40 225,40

121 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do
6 m T 1,00 1 072,50 1 072,50

122 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m T 1,00 1 317,22 1 317,22

123 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 1 344,13 1 344,13

124 998766111 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 498,72 1 498,72

125 998766112 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 025,40 2 025,40

126 998766113 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 143,70 2 143,70

127 998766121 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech 
v do 6 m T 1,00 2116,80 2 116,80

128 998766122 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 3 032,25 3 032,25

129 998766123 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech 
v přes 12 do 24 m T 1,00 3 509,31 3 509,31

130 549101100 kování dveřní jazýček s protiplechem KUS 1,00 28,62 28,62
131 549101470 kování sklapka okenní KUS 1,00 79,37 79,37
132 549131100 kování uzávěr ventilační okenní pákový KUS 1,00 529,57 529,57
133 549135000 kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken dl 145mm KUS 1,00 29,20 29.20
134 549141100 dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez KUS 1,00 953,54 953,54
135 549141130 dveřní kování Štítové klika/madlo lakovaný nerez KUS 1,00 889,20 889,20

136 549141200 dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný 
nerez KUS 1,00 4 118,77 4 118,77

137 549141230 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika KUS 1,00 674,00 674,00
138 549141240 dveřní kování interiérové rozetové koule/klika KUS 1,00 687,24 687,24

139 549141270 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro dózický 
klíč KUS 1,00 214,40 214,40

140 549141280 dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC KUS 1,00 468,51 468,51

141 549141290 dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný 
nerez KUS 1,00 2 420,60 2 420,60

142 549141300 dveřní kování bezpečnostní RC2 klikařmadlo lakovaný 
nerez KUS 1,00 2 603,25 2 603,25

143 549141310 dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/klika lakovaný 
nerez KUS 1,00 3 430,67 3 430,67

144 549141320 dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/madlo lakovaný 
nerez KUS 1,00 2 050,04 2 050,04

145 549141330 dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koute lakovaný 
nerez KUS 1,00 3431,28 3 431,28

146 549141340 dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/madlo lakovaný 
nerez KUS 1,00 5 019,04 5 019,04

147 549141350 kování panikové klika/klika KUS 1,00 2 580,20 2 580,20
148 549141360 kování panikové madlo/klika KUS 1,00 2 234,40 2 234,40
149 549141380 kování Štítové klika/klika KUS 1,00 136,50 136,50
150 549141390 kování štítové pro rozteč 90mm KUS 1,00 192,67 192,67

151 549141440 dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule hliník KUS 1,00 881,90 881,90
152 549141450 dveřní kováni bezpečnostní RC2 klika/klika hliník KUS 1,00 899,23 899,23
153 549141460 dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/madlo hliník KUS 1,00 901,06 901,06

154 549141470 dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný 
nerez KUS 1,00 2 182,50 2 182,50

155 549141480 dveřní kováni bezpečnostní RC3 klika/klika hliník KUS 1,00 1 558,20 1 558,20
156 549141490 dveřní kování bezpečnostní RC3 klíka/madlo hliník KUS 1,00 1 550,25 1 550,25
157 549141500 dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/kouíe hliník KUS 1,00 1 562,97 1 562,97

158 549141540 dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/koule lakovaný 
nerez KUS 1,00 5 637,61 5 637,61

159 549141550 kování štítové klika/koule KUS 1,00 206,07 206,07
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160 549145150 kování okenní dvoucestný rozvor 100 KUS 1,00 24 200,00 24 200,00

161 549163620 kování dveřní stavěč dveří KUS 1,00 150,35 150,35

162 549240030 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 
72x55mm KUS 1,00 200,90 200,90

163 549240050 zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování 
rozteč 72x55mm

KUS 1,00 199,88 199,88

767 * Konstrukce zímečníck* U2 681J2S

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 553420300 zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných 
prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm M 1,00 6 105,84 6 105,84

002 553420340 sloupek zábradlí Pz 40x40mm KUS 1,00 2 318,30 2 318,30

003 553420350 madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm M 1,00 465,50 465,50

004 553420360 prut výplně zábradlí Pz 10mm M 1,00 343,20 343,20

005 553420390 prut výplně zábradlí nerez 12mm M 1,00 405,98 405,98

006 553422800 zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, 
oblý držák skla, kulatý sloupek

M 1,00 9 100,00 9 100,00

007 553422810 zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek M 1,00 4 278,90 4 278,90

008 553422820 zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, 
úchyty spider M 1,00 10 200,00 10 200,00

009 553422840 zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s 
horním kotvením M 1,00 5 916,00 5 916,00

010 553422850 zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a horním 
kotvením

M 1,00 6 650,00 6 650,00

011 553422860 zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené na 
puky

M 1,00 14 790.00 14 790,00

012 553422870 zábradlí celoskleněné kotvené hliníkovým profilem v
10OOmrn M 1,00 2 190,00 2 190,00

013 553422880 zábradlí celoskleněné pro francouzské okno nebo lodžie 
kotvené sloupky v 1000mm M 1,00 3 993,30 3 993,30

014 553PPS01 Dodávka zámků, štítků, klik vČ. seřízení - dveře ks 1,00 2 415,70 2 415,70

015 553PPS02 Dodávka zámků, štítků, klik a klíčů vČ. seřízeni - dveře 
bezpečnostní ks 1,00 3 408,60 3 408,60

016 76713480000 Demontáž stávajícího uma kartového jádra HOD 1,00 455,90 455,90

017 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg do suti

M 1,00 237,16 237,16

018 767161812 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí přes 20 kg do suti M 1,00 321,75 321,75

019 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti
1 m zábradlí do 20 kg do suti

M 1,00 343,07 343,07

020 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 kg do suti M 1,00 458,36 458,36

021 767161821 Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

M 1,00 313,55 313,55

022 767161822 Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti

M 1,00 391,25 391,25

023 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

M 1,00 441,35 441,35

024 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti M 1,00 556,64 556,64

025 767161831 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití

M 1,00 354,90 354,90

026 767161832 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 
m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití

M 1,00 487,57 487,57

027 767161833
Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti
1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití

M 1,00 505,74 505,74

028 767161834 Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití M 1,00 701,05 701,05

029 767161841

030 767161842

Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití 
Demontáž zábradl i schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití

M

M

1,00

1,00

471,28

577,15

471,28

577,15

031 767161843
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití

M 1,00 673,26 673,26

032 767161844 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použiti M 1,00 830,70 830,70

033 767163101 Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo 
lehčeného betonu v rovině v interiéru M 1,00 745,11 745,11

034 767163102
Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo 
lehčeného betonu v rovině v exteriéru

M 1,00 849,03 849,03

035 767163111
Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové 
konstrukce v rovině v interiéru

M 1,00 840,07 840,07

036 767163112 Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové 
konstrukce v rovině v exteriéru M 1,00 997,88 997,88

037 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v 
interiéru

M 1,00 873,00 873,00

038 767163122
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v 
exteriéru
Montáž přímého kovového zábradlí do zdivá nebo

M 1,00 1 009,40 1 009,40

039 767163203 lehčeného betonu na lodžii nebo francouzském okně v 
exteriéru

M 1,00 1 228,50 1 228,50

040 767163213 Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové 
konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v exteriéru M 1,00 1 445,01 1 445,01

041 767163223 Montáž přímého kovového zábradlí do betonu 
konstrukce na lodžii nebo francouzském okně v exteriéru M 1,00 1 513,82 1 513,82

042 767641110 Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do 
ocelové zárubně. otvíravých. jednokřídlových kus 1,00 537,65 537,65
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043 767647911 Oprava a údržba dveří - výměna zámku KUS 1,00 172,55 172,55

044 767649195 Montáž dveřního druhého zámku KUS 1,00 764,71 764,71

045 767652821 Demontáž kliky se zámkem pro ruční otevírání KUS 1,00 121,25 121,25

046 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 597,40 1 597,40

047 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 735,50 1 735,50

048 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 769,40 1 769,40

049 998767111 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 2 175,75 2 175,75

050 998767112
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v pres 6 do 12 m T 1,00 2 612,90 2 612,90

051 998767113 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 
omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 2 815,80 2 815,80

052 998767121 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 3 084,60 3 084,60

053 998767122 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 3 969,00 3 969,00

054 998767123 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 4 524,00 4 524,00

055 998767203
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m % 1,00 2,80 2,80

056 HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník HR 1,00 483,50 483,50

057 HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný HR 1,00 558,08 558,08

058 283767160 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení oro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m KUS 1,00 5 552,56 5 552,56

771 • Podlahy z dlaždic a obklady 44 082.62

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 590541300 profil přechodový nerezový samolepící 35mm M 1,00 130,74 130,74

002 597611170 dlažba keramická slinutá mrazu vzdorná R9 povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

M2 1,00 651,76 651,76

003 597611200 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

M2 1,00 702,03 702,03

004 597611290 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdomá R9/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 M2 1,00 573,04 573,04

005 597611320 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/A povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 M2 1,00 921,50 921,50

006 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby M2 1,00 16,95 16,95

007 771121011 Nátěr penetrační na podlahu M2 1,00 63,67 63,67

008 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu M2 1,00 50,03 50,03

009 771121021 Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby M2 1,00 66,72 66,72

010 771121022 Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby M2 1,00 51,17 51,17

011 771121025
Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před 
pokládkou dlažby

M2 1,00 32,90 32,90

012 771121026
Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou 
dlažby broušením

M2 1,00 67,03 67,03

013 771121027 Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby 
diamantovým kotoučem M2 1,00 327,32 327,32

014 771121031 Broušení anhydritového podkladu před pokládkou dlažby 
na schodišťových stupních M2 1,00 125,78 125,78

015 771121032
Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby 
na schodišťových stupních

M2 1,00 95,25 95,25

016 771121035
Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před 
pokládkou dlažby na schodišťových stupních

M2 1,00 59,95 59,95

017 771121036 Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou 
dlažby na schodišťových stupních broušením M2 1,00 127,19 127,19

018 771121037 Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na 
schodišťových stupních diamantovým kotoučem M2 1,00 468,31 468,31

019 771151011 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm M2 1,00 271,60 271,60

020 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

M2 1,00 406,70 406,70

021 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 
do 8 mm

M2 1,00 540,15 540,15

022 771151014
Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm

M2 1,00 714,64 714,64

023 771151021 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm M2 1,00 290,10 290,10

024 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm

M2 1,00 441,73 441,73

025 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 
do 8 mm

M2 1,00 640,22 640,22

026 771151024
Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 
do 10 mm

M2 1,00 775,03 775,03

027 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

M 1,00 35,08 35,08

028 771161012
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace 
dlažeb

M 1,00 39,00 39,00

029 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.)

M 1,00 52,39 52,39

030 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.) M 1,00 51,54 51,54

031 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

M 1,00 125,22 125,22

032 771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy M 1,00 84,18 84,18
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033 771273811 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š do 250 mm M 1,00 85,36 85,36

034 771273812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š pres 250 do 350 mm

M 1,00 103,88 103,88

035 771273813 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š přes 350 do 400 mm

M 1,00 112,13 112,13

036 771273814 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
lepených š přes 400 mm

M 1,00 122,88 122,88

037 771273832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
lepených v do 250 mm M 1,00 59,95 59,95

038 771274111 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých 
lepených cementovým flexibilním lepidlem š do 200 mm

Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1,00 279,04 279,04

039 771274112 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 200 do
250 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1,00 348,76 348,76

040 771274113 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do
300 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1,00 410,31 410,31

041 771274114 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do
350 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1,00 487,06 487,06

042 771274115 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 350 do
400 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých

M 1,00 553,80 553,80

043 771274116 lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 400 
mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 628,14 628,14

044 771274121 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š do 200
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 296,87 296,87

045 771274122 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š přes 20
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 379,61 379,61

046 771274123 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š přes 25
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 455,47 455,47

047 771274124 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š přes 30
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 523,80 523,80

048 771274125 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š pres 35
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních

M 1,00 605,64 605,64

049 771274126 nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
š přes 40
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 678,60 678,60

050 771274231 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do
150 mm
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 166,13 166,13

051 771274232 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 150 do 200 mm
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 217,58 217,58

052 771274233 hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 200 do 250 mm
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 278,05 278,05

053 771274241 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v do 1
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 181,79 181,79

054 771274242 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v přes
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických

M 1,00 236,68 236,68

055 771274243 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým 
flexibilním lepidlem v přes

M 1,00 299,88 299,88

056 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

M 1,00 33,64 33,64

057 771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
schodišťových

M 1,00 48,66 48,66

058 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm M 1,00 117,01 117,01

059 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

M 1,00 142,97 142,97

060 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 162,03 162,03

061 771474121 šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v do
65 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 425,83 425,83

062 771474122 šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
pres 65 do 90 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 462,56 462,56

063 771474123 šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 499,20 499,20

064 771474131 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
do 65 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 174,97 174,97

065 771474132 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 65 do 90 m
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových

M 1,00 193,40 193,40

066 771474133 stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120

M 1,00 226,78 226,78

067 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

M2 1,00 181,79 181,79
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068 771573810

069 771574415

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2

M2

M2

1,00

1,00

116,40

698,74

116,40

698,74

070 771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

M2 1,00 722,48 722,48

071 771574417 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 M2 1,00 724,47 724,47

072 771574418 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 735,89 735,89

073 771574535 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 6 do 9
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 804,58 804,58

074 771574536 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 9 do 12
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 825,97 825,97

075 771574537 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 12 do 1
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů

M2 1,00 801,22 801,22

076 771574538 lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 19 do 2

M2 1,00 834,96 834,96

077 771574721
Montáž keramických tvarovek balkónových (okapníce) š 
do 100 mm lepených cementovým flexibilním lepidlem M 1,00 158,93 158,93

Montáž keramických tvarovek balkónových (okapnice) š
078 771574722 přes 100 do 150 mm lepených cementovým flexibilním 

lepidlem
M 1,00 183,82 183,82

079 771574904 Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 4 
do 6 ks/m 2

M2 1,00 160,52 160,52

080 771574905 Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6 
do 9 ks/m2

M2 1,00 185,37 185,37

081 771574906 Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 
do 15 ks/m2

M2 1,00 208,47 208,47

082 771574907 Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 
do 20 ks/m2

M2 1,00 223,10 223,10

083 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

M2 1,00 435,12 435,12

084 771591115 Podlahy spárování silikonem M 1,00 51,77 51,77

085 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné M 1,00 125,82 125,82

086 771591186
Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do 
oblouku

M 1,00 200,17 200,17

087 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby M2 1,00 67,94 67,94

088 771591192

089 771592011

Příplatek k podlahám za parketový vzor dlažby
Čištěni vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 
dlažby chemickými prostředky

M2

M2

1,00

1,00

71,53

28,81

71,53

28,81

090 771595211 Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem 
velkoformátových

M 1,00 913,36 913,36

091 771595212
Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem 
maloformátových

M 1,00 819,98 819,98

092 771595213 Roh kamenický dlažeb s klasickým střepem mozaiky M 1,00 970,22 970,22

093 771595221 Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem 
velkoformátových M 1,00 1 025,02 1 025,02

094 771595222 Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem 
maloformátových M 1,00 995,86 995,86

095 771595223 Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem mozaiky M 1,00 1 106,56 1 106,56

096 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

T 1,00 732,35 732,35

097 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 755,58 755,58

098 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 770,25 770,25

099 998771111
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 1 022,32 1 022,32

100 998771112
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 083,04 1 083,04

101 998771113 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 232,50 1 232,50

102 998771121 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 1 462,24 1 462,24

103 998771122 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 658,70 1 658,70

104 998771123
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 989,40 1 989,40

775 - Podlahy vtysovů a parketové 40 545,28

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 283421630 lišta podlahová PVCfabion M 1,00 21,10 21,10

002 283421660 lišta podlahová PVC zakončovací M 1,00 30,23 30,23

003 611510440 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub M2 1,00 1 154,30 1 154,30

004 611510450 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm buk M2 1,00 1 029,00 1 029,00

005 611553400
podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez 
povrchové úpravy

M 1,00 17,36 17,36

006 611553460
podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1m laminovaný
AI fólii

M 1,00 36,96 36,96

007 611553540 podložka izolační z pěnového PE 5mm M2 1,00 21,47 21,47

008 611980060
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř
32 tl 9mm

M2 1,00 740,49 740,49
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009 611980070

010 611980080

011 614181010

012 614181020

013 775111111

014 775111112

015 775111115

016 775111116

017 775111117

018 775111211

019 775111411

020 775121111

021 775141111

022 775141112

023 775141113

024 775141114

025 775141121

026 775141122

027 775141123

028 775141124

029 775145811

030 775411810

031 775411820

032 775413110

033 775413115

034 775413120

035 775413125

036 775511412

037 775511422

038 775511439

039 775511442

040 775511452

041 775511469

042 775511472

043 775511482

044 775511499

045 775511800

046 775511801

047 775511810

048 775511811

049 775511820

050 775511821

051 775511830

052 775511831

053 775521800

054 775521801

055 775521810

podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 
8mm
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 31 tl 
7mm
lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm

lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm

Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah

Broušení betonového podkladu skládaných podlah

Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky
Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah
broušením
Broušení stávajícího podkladu skládaných podlah 
diamantovým kotoučem
Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah
schodišťových stupňů
Montáž pásky dilatační skládaných podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných
podlah
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm

Demontáž podložek a parozábran skládaných podlah 
volně položených

Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti

Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty do suti
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s přetmelením
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
lepené
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné vruty s přetmelením
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněné zaklapnutím
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 240 do 300 mm dub li 
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 240 do 300 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 
do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin

Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl pres 300 do 400 mm dub II 
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 
mm dl přes 300 do 400 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm Š přes 40 
do 50 mm dl přes 300 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin

Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š pres 50 do 60 
mm dl přes 350 do 400 mm dub II 
Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 
mm dl přes 350 do 400 mm buk II

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 50 
do 60 mm dl přes 300 do 400 mm z jakýchkoliv dřevin

Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 
do suti
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými 
k dalšímu použiti
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými k dalšímu použití
Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti 
Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt k dalšímu 
použiti
Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti 
Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt k 
dalšímu použití

Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do sutí

Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k 
dalšímu použití

Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti

M2 1,00 433,73 433,73

M2 1,00 367,63 367,63

M 1,00 102,90 102,90

M 1,00 61,52 61,52

M2 1,00 67,83 67,83

M2 1,00 50,19 50,19

M2 1,00 32,83 32,83

M2 1,00 68,27 68,27

M2 1,00 323,98 323,98

M2 1,00 126,42 126,42

M 1,00 14,14 14,14

M2 1,00 44,04 44,04

M2 1,00 197,27 197,27

M2 1,00 283,97 283,97

M2 1,00 348,76 348,76

M2 1,00 462,69 462,69

M2 1,00 225,40 225,40

M2 1,00 323,70 323,70

M2 1,00 454,15 454,15

M2 1,00 548,29 548,29

M2 1,00 19,72 19,72

M 1,00 14,82 14,82

M 1,00 38,80 38,80

M 1,00 59,98 59,98

M 1,00 61,13 61,13

M 1,00 69,99 69,99

M 1,00 69,04 69,04

M2 1,00 1 353,00 1 353,00

M2 1,00 1 086,40 1 086,40

M2 1,00 609,90 609,90

M2 1,00 1 444,20 1 444,20

M2 1,00 1 133,00 1 133,00

M2 1,00 571,20 571,20

M2 1,00 1 331,00 1 331,00

M2 1,00 1 209,60 1 209,60

M2 1,00 543,21 543,21

M2 1,00 58,00 58,00

M2 1,00 194,04 194,04

M2 1,00 117,00 117,00

M2 1,00 209,38 209,38

M2 1,00 91,87 91,87

M2 1,00 189,31 189,31

M2 1,00 113,62 113,62

M2 1,00 194,97 194,97

M2 1,00 93,10 93,10

M2 1,00 183,30 183,30

M2 1,00 113,05 113,05
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056 775521811 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými k 
dalšímu použiti

M2 1,00 197,27 197,27

057 775541111 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a

M2 1,00 378,62 378,62

058 775541113 laminovaných lepených v drážce š dílce přes 150 do 180 
mm
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a

M2 1,00 322,09 322,09

059 775541114 laminovaných lepených v drážce š dílce přes 180 do 190 
mm
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a

M2 1,00 288,09 288,09

060 775541115 laminovaných lepených v drážce š dílce přes 190 do 200 M2 1,00 277,34 277,34

061 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových M2 1,00 316,88 316,88

062 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových 
lamel M2 1,00 319,48 319,48

063 775541191
Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel 
dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu

M2 1,00 140,22 140,22

064 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti M2 1,00 49,30 49,30

065 775541821 Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti M2 1,00 39,52 39,52

066 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

M2 1,00 24,74 24,74

067 775591193 Montáž podložky termoizolačni pro plovoucí podlahy M2 1,00 27,73 27,73

068 998775101 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v 
do 6 m

T 1,00 1 326,00 1 326,00

069 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v 
přes 6 do 12 m

T 1,00 1 356,54 1 356,54

070 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v 
přes 12 do 24 m T 1,00 1 382,81 1 382,81

071 998775111
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 843,82 1 843,82

072 998775112
Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 2 025,40 2 025,40

073 998775113 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 2 201,90 2 201,90

074 998775121 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v do 6 m

T 1,00 2 606,80 2 606,80

075 998775122 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 3 032,25 3 032,25

076 998775123 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 3 627,27 3 627,27

776 - Podlahy povlakové 26 712.42

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 272511000 koberec dielektrický do 26kV š 1300mm II 5mm M2 1,00 742,05 742,05

002 284110010 lišta soklová PVC 9,7x58mm M 1,00 80,75 80,75

003 284110030 lišta soklová PVC 30x30mm M 1,00 30,42 30,42

004 284110040 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm M 1,00 34,01 34,01

005 284110060 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm M 1,00 31,33 31,33

006 284110070 lišta soklová PVC 15x50mm M 1,00 31,95 31,95

007 284110080 lišta soklová PVC 16x60mm M 1,00 63,82 63,82

008 284110090 lišta soklová PVC 18x80mm M 1,00 79,44 79,44

009 284110100 lišta soklová PVC 20x100mm
podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída

M 1,00 152,88 152,88

010 284110120 zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, náš lap ná vrstva 0,70mm 
tl 2,00mm
podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže

M2 1,00 704,93 704,93

011 284110170 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl
2P00mm
podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže

M2 1,00 448,25 448,25

012 284110180 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl
2,60mm
dílec vínylový heterogenní úprava PUR třída zátěže

M2 1,00 644,02 644,02

013 284110540 23/31, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,30mm tl
2,0mm

M2 1,00 422,99 422,99

014 607561100 linoleum přírodní třída zátěže 32/41, hořlavost Cfí-s1 tl
2mm M2 1,00 584,90 584,90

015 607561110 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl
2,5mm

M2 1,00 687,73 687,73

016 607561120
linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 ti
3,2mm

M2 1,00 823,20 823,20

017 697510250 koberec zátěžový střední zátěž hm 1100g/m2 M2 1,00 381,23 381,23

018 697510260 koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 M2 1,00 190,70 190,70

019 776111111 Broušeni anhydritového podkladu povlakových podlah M2 1,00 66,72 66,72

020 776111112 Broušeni betonového podkladu povlakových podlah M2 1,00 51,17 51,17

021 776111115 Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky M2 1,00 32,90 32,90

022 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

M2 1,00 67,03 67,03

023 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

M2 1,00 327,32 327,32

024 776111121 Broušeni anhydritového podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů M2 1,00 125,78 125,78

025 776111122 Broušení betonového podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů M2 1,00 95,25 95,25
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026 776111125

027 776111126

028 776111127

029 776111311

030 776111323

031 776111411

032 776111421

033 776121112

034 776121113

035 776141111

036 776141112

037 776141113

038 776141114

039 776141121

040 776141122

041 776141123

042 776141124

043 776145121

044 776145811

045 776201811

046 776201812

047 776201814

048 776211111

049 776211121

050 776211131

051 776211211

052 776211221

053 776212111

054 776212121

055 776221111

056 776221121

057 776221211

058 776221221

059 776222111

060 776222121

061 776223111

062 776223112

063 776231111

064 776232111

065 776241111

066 776241121

067 776242111

068 776301811

069 776301812

070 776321111

071 776321112

072 776321211

073 776321212

074 776410811

075 776411111

076 776411112

077 776411121

078 776421311

Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky 
schodišťových stupňů
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením schodišťových stupňů 
Broušeni stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem schodišťových stupňů 
Vysátí podkladu povlakových podlah 
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových 
stupňů
Montáž pásky dilatační povlakových podlah 

Montáž pásky dilatační schodišť povlakových podlah 
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm 
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových! podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm

Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podlahového 
systému povlakových podlah tl 4,5 mm 
Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah 
volné položených
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou 
Lepení textilních pásů

Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů

Lepení textilních pásů tkaných

Lepeni textilních čtverců

Lepeni textilních čtverců elektrostaticky vodivých
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů
páskou
Volné položení textilních čtverců s podlepením spojů 
páskou
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC

Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem

Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC

Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem

Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studená
Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem 

Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem 

Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu 

Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu 

Lepení čtverců ze sametového vinylu 
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stupňů
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů

Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm

Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 
mm
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 
mm
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky přes 
200 mm
Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 

Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm 

Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm 

Montáž přechodových samolepících lišt

M2 1,00 59,95 59,95

M2 1,00 127,19 127,19

M2 1,00 468,31 468,31

M2 1,00 16,78 16,78

M2 1,00 25,68 25,68

M 1,00 14,14 14,14

M 1,00 18,97 18,97

M2 1,00 43,32 43,32

M2 1,00 126,21 126,21

M2 1,00 201,55 201,55

M2 1,00 279,36 279,36

M2 1,00 345,94 345,94

M2 1,00 465,08 465,08

M2 1,00 226,09 226,09

M2 1,00 321,04 321,04

M2 1,00 455,53 455,53

M2 1,00 560,20 560,20

M2 1,00 195,94 195,94

M2 1,00 19,60 19,60

M2 1,00 70,59 70,59

M2 1,00 173,01 173,01

M2 1,00 33,36 33,36

M2 1,00 231,71 231,71

M2 1,00 301,34 301,34

M2 1,00 295,85 295,85

M2 1,00 257,74 257,74

M2 1,00 346,13 346,13

M2 1,00 129,76 129,76

M2 1,00 146,98 146,98

M2 1,00 189,31 189,31

M2 1,00 290,47 290,47

M2 1,00 263,84 263,84

M2 1,00 367,50 367,50

M2 1,00 309,08 309,08

M2 1,00 332,25 332,25

M 1,00 74,75 74,75

M 1,00 90,02 90,02

M2 1,00 266,76 266,76

M2 1,00 319,13 319,13

M2 1,00 182,28 182,28

M2 1,00 216,45 216,45

M2 1,00 258,53 258,53

M 1,00 38,68 38,68

M 1,00 51,77 51,77

M 1,00 147,21 147,21

M 1,00 174,60 174,60

M 1,00 196,98 196,98

M 1,00 235,95 235,95

M 1,00 17,20 17,20

M 1,00 82,78 82,78

M 1,00 97,42 97,42

M 1,00 104,73 104,73

M 1,00 121,25 121,25
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079 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt M 1,00 178,36 178,36

080 776430811 Odstranění hran schodišťových M 1,00 21,94 21,94

081 776431111 Montáž schodišťových hran lepených M 1,00 169,08 169,08

082 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných M 1,00 277,53 277,53

083 776991111 Spárování silikonem M 1,00 52,36 52,36

084 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

M2 1,00 48,41 48,41

085 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
vdo6 m

T 1,00 586,85 586,85

086 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 602,70 602,70

087 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 12 do 24 m T 1,00 624,00 624,00

088 998776111
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

T 1,00 824,74 824,74

089 998776112
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 882,87 882,87

090 998776113 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením 
mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 005,72 1 005,72

091 998776121 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 1 175,72 1 175,72

092 998776122 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

T 1,00 1 348,30 1 348,30

093 998776123 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

T 1,00 1 626,80 1 626,80

781 • Obklady keramicko 39 761.72

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 597617010 obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý 
tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

M2 1,00 480,18 480,18

002 597617170
obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/matný 
tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2

M2 1,00 722,23 722,23

003 597617180 obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hfadký/matný 
tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2

M2 1,00 644,08 644,08

004 634651220
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr
3210x2250mm

M2 1,00 1 313,20 1 313,20

005 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr
3210x2250mm M2 1,00 1 618,50 1 618,50

006 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr
3210x2250mm M2 1,00 1 798,89 1 798,89

007 634651320 zrcadlo nemontované bronzové tl 3mm max rozměr 
2000x1605mm

M2 1,00 1 276,44 1 276,44

008 634651340
zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm

M2 1,00 1 617,04 1 617,04

009 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu M2 1,00 8,17 8,17

010 781121011 Nátěr penetrační na stěnu M2 1,00 63,34 63,34

011 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

M2 1,00 499,80 499,80

012 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout KUS 1,00 215,48 215,48

013 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh KUS 1,00 207,41 207,41

014 781131261
Spoj izolace ve spojení s obkladem přeložením izolace 
přes sebe a přelepením spoje

M 1,00 46,61 46,61

015 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou M 1,00 211,99 211,99

016 781131266 Izolace pod obklad těsnícími pásy s napojením na 
ukončovací profil M 1,00 217,36 217,36

017 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm M2 1,00 238,62 238,62

018 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

M2 1,00 72,32 72,32

019 781161022 Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a 
terasách

M 1,00 117,00 117,00

020 781472215
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2

M2 1,00 766,74 766,74

021 781472216 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 M2 1,00 793,91 793,91

022 781472217 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 M2 1,00 811,48 811,48

023 781472218
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2

M2 1,00 837,82 837,82

024 781472251
Montáž obkladů keramických listel lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

M 1,00 127,07 127,07

025 781472252 Montáž obkladů keramických listel lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 75 mm M 1,00 133,28 133,28

026 781472253 Montáž obkladů keramických listel lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 75 do 90 mm M 1,00 141,38 141,38

027 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2

M2 1,00 101,25 101,25

028 781472292
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor

M2 1,00 166,32 166,32

029 781472293
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za pokládku na koso

M2 1,00 81,54 81,54

030 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených M2 1,00 94,85 94,85

031 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku M2 1,00 766,30 766,30

032 781491012
Montáž zrcadel plochy pres 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

M2 1,00 697,76 697,76

033 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

M2 1,00 594,75 594,75
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034 781491022 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad M2 1,00 530,82 530,82

035 781491831 Demontáž zrcadel lepených M2 1,00 120,88 120,88

036 781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 188,33 188,33

037 781492221 Montáž profilů vanových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 221,31 221,31

038 781492231 Montáž profilů dilatačních lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 126,10 126,10

039 781492241 Montáž profilů stupňových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 188,16 188,16

040 781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem M 1,00 120,90 120,90

041 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s 
uchycením na magnet KUS 1,00 190,70 190,70

042 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených KUS 1,00 250,45 250,45

043 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem M 1,00 59,26 59,26

044 781495122 Separační provazec do pružných spař průměru 4 mm M 1,00 42,98 42,98

045 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm M 1,00 40,64 40,64

046 781495124 Separační provazec do pružných spař průměru 8 mm M 1,00 42,14 42,14

047 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 KUS 1,00 73,52 73,52

048 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 KUS 1,00 88,96 88,96

049 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 KUS 1,00 102,50 102,50

050 781495151 Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm KUS 1,00 141,00 141,00

051 781495152 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 
mm KUS 1,00 156,10 156,10

052 781495153 Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm KUS 1,00 167,81 167,81

053 781495171 Montáž poličky na vnitřní obklad M 1,00 1 127,00 1 127,00

054 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček M 1,00 124,80 124,80

055 781495186 Řezání pracnější do oblouku keramických obkladaček M 1,00 209,38 209,38

056 781495191 Příplatek k obkladům vnitřním za diagonální kladení 
obkladu M2 1,00 72,91 72,91

057 781495192 Příplatek k obkladům vnitřním za parketový vzor obkladu M2 1,00 78,09 78,09

058 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

M2 1,00 29,34 29,34

059 781495212 Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
velkoformátových

M 1,00 811,89 811,89

060 781495213 Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
maloformátových M 1,00 738,92 738,92

061 781495215 Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem mozaiky M 1,00 862,88 862,88

062 781495222 Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem 
velkoformátových

M 1,00 934,83 934,83

063 781495223 Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem 
maloformátových M 1,00 882,73 882,73

064 781495225 Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem mozaiky M 1,00 976,67 976,67

065 781571131 Montáž keramických obkladů osténí šířky do 200 mm 
lepených flexibilním lepidlem M 1,00 270,16 270,16

066 781571141 Montáž keramických obkladů osténí šířky přes 200 do
400 mm lepených flexibilním lepidlem M 1,00 336,91 336,91

067 781571151 Montáž keramických obkladů osténí šířky do 200 mm 
lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem M 1,00 273,54 273,54

068 781571161 Montáž keramických obkladů osténí Šířky přes 200 do
400 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem M 1,00 349,86 349,86

069 781674111 Montáž keramických obkladů parapetů š do 100 mm 
lepených flexibilním lepidlem M 1,00 121,88 121,88

070 781674112
Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do
150 mm lepených flexibilním lepidlem

M 1,00 137,62 137,62

071 781674113 Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do
200 mm lepených flexibilním lepidlem M 1,00 149,89 149,89

072 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 6 m

T 1,00 745.42 745,42

073 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m T 1,00 760,76 760,76

074 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 12 do 24 m T 1,00 761,45 761,45

075 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m T 1,00 1 019,20 1 019,20

076 998781112 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 101,75 1 101,75

077 998781113 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením 
mechanizace v objektech v pres 12 do 24 m T 1,00 1 228,75 1 228,75

078 998781121 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v do 6 m T 1,00 1 431,16 1 431,16

079 998781122 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m T 1,00 1 676,20 1 676,20

080 998781123 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m T 1,00 1 995,76 1 995,76

081 998781129 Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
obkladv keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m T 1,00 216,31 216,31

783 ■ Nlttry 6 682,67

Poř.č. Položka Text MJ Počet

Odbyt

Jednotková cena Celkem

001 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

M2 1,00 74,65 74.65
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002 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

M2 1,00 83,71 83,71

003 783303100 Provedení impregnačního jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukcí

M2 1,00 90,50 90,50

004 783304100 Provedení základního jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukcí

M2 1,00 118,34 118,34

005 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

M2 1,00 106,82 106,82

006 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením M2 1,00 196,95 196,95

007 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů M2 1,00 170,06 170.06

008 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

M2 1,00 187,60 187,60

009 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním

M2 1,00 164,66 164,66

010 783307100
Provedení krycího jednonásobného nátěru 
zámečnických konstrukcí

M2 1,00 112,63 112,63

011 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

M2 1,00 205,64 205,64

012 783601311
Odrezivění deskových otopných těles před provedením 
nátěru

M2 1,00 57,82 57,82

013 783601317 Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým 
odmašťovačem M2 1,00 68,25 68,25

014 783601321 Odrezivění článkových otopných těles před provedením 
nátěru

M2 1,00 95,94 95,94

015 783601325
Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným 
odmašťovačem před provedením nátěru

M2 1,00 123,78 123,78

016 783601327
Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru

M2 1,00 98,30 98,30

017 783601341 Odrezivění litinových otopných těles před provedením M2 1,00 101,76 101,76

018 783604110 Provedení základního jednonásobného nátěru 
článkových otopných těles

M2 1,00 69,55 69,55

019 783604120
Provedení základního jednonásobného nátěru 
deskových otopných těles

M2 1,00 57,92 57,92

020 783604130
Provedení základního jednonásobného nátěru 
trubkových otopných těles

M2 1,00 77,61 77,61

021 783604140 Provedení základního jednonásobného nátěru litinových 
otopných těles

M2 1,00 88,76 88,76

022 783607110 Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových 
otopných těles

M2 1,00 69,33 69,33

023 783607120 Provedení krycího jednonásobného nátěru deskových 
otopných těles

M2 1,00 58,27 58,27

024 783607130
Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových 
otopných těles

M2 1,00 78,64 78,64

025 783607140
Provedení krycího jednonásobného nátěru litinových 
otopných těles

M2 1,00 87,59 87,59

026 783607210
Provedení krycího dvojnásobného článkových otopných 
těles M2 1,00 137,20 137,20

027 783607220 Provedení krycího dvojnásobného deskových otopných 
těles

M2 1,00 112,13 112,13

028 783607230
Provedeni krycího dvojnásobného trubkových otopných 
těles

M2 1,00 152,37 152,37

029 783607240
Provedení krycího dvojnásobného litinových otopných 
těles

M2 1,00 170,19 170,19

030 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru M2 1,00 23,66 23,66

031 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru M2 1,00 7,83 7,83

032 783801601
Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených 
povrchů betonových, z desek na bázi dřeva

M2 1,00 222,13 222,13

033 783801611
Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 1 a 2

M2 1,00 252,84 252,84

034 783801613 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 3

M2 1,00 301,28 301,28

035 783801615 Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 4

M2 1,00 335,20 335,20

036 783801617
Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 5

M2 1,00 370,36 370,36

037 783801621
Očištění odstraňovačem graffiti ošetřených povrchů 
povrchů z lícového zdivá

M2 1,00 260,30 260,30

038 783801631
Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo omítek M2 1,00 295,41 295,41

039 783801651 Očištěni odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených 
povrchů betonových, z desek na bázi dřeva

M2 1,00 576,18 576,18

040 783801671
Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů 
omítek stupně členitosti 1 a 2

M2 1,00 747,74 747,74

041 783806801 Odstranění nátěrů z omítek obroušením M2 1,00 30,32 30,32

042 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním
Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých.

M2 1,00 118,94 118,94

043 783807420 zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 
členitosti 1 a 2

M2 1,00 103,47 103,47

784 -Malby 8 813.71

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 6,66 6,66

002 784111007
Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do
3,80 m

M2 1,00 7,18 7,18

003 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 
m

M2 1,00 19,66 19,66
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004 784111017 Obroušeni podkladu omítnutého na schodišti podlaží v 
do 3,80 m

M2 1,00 20,98 20,98

005 784111021 Obroušení podkladu ze stárky v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 23,96 23,96

006 784111027 Obroušení podkladu ze stěrky na schodišti podlaží v do
3,80 m M2 1,00 26,28 26,28

007 784111035 Omytí podkladu v místnostech v přes 5,00 m M2 1,00 53,35 53,35

008 784111041 Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80
m M2 1,00 54,10 54,10

009 784111045 Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 5,00
m M2 1,00 62,11 62,11

010 784111047 Omytí podkladu s odmaštěním na schodišti podlaží v do
3,80 m

M2 1,00 58,69 58,69

011 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 40,61 40,61

012 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m M2 1,00 44,76 44,76

013 784131013 Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do
3,80 m M2 1,00 90,70 90,70

014 784131017 Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do
3,80 m M2 1,00 54,42 54,42

015 784131101 Odstranění (inkrustace v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 254,80 254,80

016 784131111 Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m M2 1,00 273,00 273,00

017 784131201 Odstranění dekoračních technik (imitací) obroušením M2 1,00 131,72 131,72

018 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m M2 1,00 161,49 161,49

019 784161507 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na 
schodišti podlaží v do 3,80 m

M2 1,00 168,61 168,61

020 784171001 Olepováni vnitřních ploch páskou v místnostech v do
3,80 m

M 1,00 12,84 12,84

021 784171007 Olepováni vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v 
do 3,80 m M 1,00 13,77 13,77

022 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí M2 1,00 6,66 6,66

023 784171111 Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 8,83 8,83

024 784171117 Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do
3,80 m M2 1,00 9,47 9,47

025 784171121

026 784171127

Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech v do 3,80 m
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na 
schodišti podlaží v do 3,80 m

M2

M2

1,00 15,86 15,86

1,00 17,85 17,85

027 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 22,63 22,63

028 784181007 Jednonásobné pačokování na schodišti podlaží v do
3,80 m

M2 1,00 23,86 23,86

029 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 43,81 43,81

030 784181017 Dvojnásobné pačokování na schodišti podlaží v do 3,80 
m M2 1,00 46,90 46,90

031 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 21,04 21,04

032 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

M2 1,00 25,82 25,82

033 784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
na schodišti podlaží v do 3,80 m

M2 1,00 28,00 28,00

034 784185001 Provedení jednonásobné penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m M2 1,00 18,48 18,48

035 784185007

036 784191001

Provedeni jednonásobné penetrace podkladu na 
schodišti podlaží v do 3,80 m
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkónových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací

M2

M2

1,00

1,00

19,79

14,21

19,79

14,21

037 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací M2 1,00 24,57 24,57

038 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací M2 1,00 19,66 19,66

039 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
práci M2 1,00 3,49 3,49

040 784191009
Čištění vnitřních ploch schodišť po provedeni malířských 
prací M2 1,00 4,22 4,22

041 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 100,78 100,78

042 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdomých na schodišti v do 3,80 m M2 1,00 103,79 103,79

043 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 86,44 86,44

044 784211117 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře 
oděruvzdomých na schodišti v do 3,80 m M2 1,00 90,97 90,97

045 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 70,97 70,97

046 784211127 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdomých na schodišti v do 3,80 m M2 1,00 74,75 74,75

047 784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
oděruvzdomých v místnostech do 3,80 m M2 1,00 67,44 67,44

048 784211137 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
oděruvzdomých na schodišti do 3,80 m M2 1,00 71,53 71,53

049 7842111R1
Dvojnásobné bílé minerální malby ze směsí za mokra 
výborně oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m M2 1,00 98,94 98,94

050 7842111R2 Dvojnásobné bílé minerální malby ze směsí za mokra 
výborně oděruvzdomých na schodišti v do 3,80 m

M2 1,00 104,86 104,86

051 784215101 Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra 
oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m

M2 1,00 57,43 57,43

052 784215107

053 784221001

Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra 
oděruvzdomých na schodišti v do 3,80 m
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m

M2

M2

1,00

1,00

62,91

24,18

62,91

24,18
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054 784221041 Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdomých za 
barevnou malbu tónovanou přípravky M2 1,00 2,65 2,65

055 784221057 Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdomých za 
barevnou malbu v odstínu náročném M2 1,00 11,86 11,86

056 784511015 Lepení papírových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 
m M2 1,00 230,86 230,86

057 784511051 Lepení textilních tapet na stěny v do 3,00 m M2 1,00 863.38 863,38

058 784511081 Lepení 3D tapety na stěny v do 3,00 m M2 1,00 1 433,25 1 433,25

059 784611001 Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m M 1,00 15,14 15,14

060 784611007 Jednoduché linkování na schodišti podlaží v do 3,80 m M 1,00 16,15 16,15

061 784660101 Linkrustače s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v 
do 3,80 m M2 1,00 662,59 662,59

062 784660107 Linkru stače s vrchním nátěrem latexovým na schodišti 
podlaží v do 3,80 m M2 1,00 685,67 685,67

063 784660111 Linkru stače s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v 
do 3,80 m M2 1,00 730,41 730,41

064 784660117 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti 
v do 3,80 m M2 1,00 759,50 759,50

065 784660131 Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m M2 1,00 85,90 85,90

066 784660137 Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty na 
schodišti v do 3,80 m

M2 1,00 92,60 92,60

067 784660141 Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m M2 1,00 122,81 122,81

068 784660147 Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na 
schodišti v do 3,80 m M2 1,00 131,14 131,14

786 - Stíněni 25 676,24

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

001 553461000 žaluzie horizontální meziskelní M2 1,00 678,60 678,60

002 553462000 žaluzie horizontální interiérové M2 1,00 421,71 421,71

003 611243400 žaluzie interiérová AI bilá 55x78cm KUS 1,00 667,23 667,23

004 611243410 žaluzie interiérová AI bílá 78x98cm KUS 1,00 722,74 722,74

005 611243420 žaluzie interiérová AI bílá 66x118cm KUS 1,00 723,22 723,22

006 611243430 žaluzie interiérová AI bílá 78x118cm KUS 1,00 776,00 776,00

007 611243440 žaluzie interiérová AI bílá 88x118cm KUS 1,00 849,66 849,66

008 611243450 žaluzie interiérová AI bílá 94x118cm KUS 1,00 910,65 910,65

009 611243460 žaluzie interiérová AI bílá 78x140cm KUS 1,00 917,14 917,14

010 611243470 žaluzie interiérová Ai bilá 94x140cm KUS 1,00 967,00 967,00

011 611243480 žaluzie interiérová AI bílá 78x160cm KUS 1,00 986,00 986,00

012 611243490 žaluzie interiérová AI bílá 114x118cm KUS 1,00 1 057,16 1 057,16

013 786623001 Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2 KUS 1,00 2 260,10 2 260.10

014 786623003 Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pl přes 4 do 6 m2 KUS 1,00 2 401,00 2 401,00

015 786623005 Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám ovládané manuálně pí přes 6 m2
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 2 652,00 2 652,00

016 786623011 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 1 494,16 1 494,16

017 786623013 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 4 do
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 1 537,53 1 537,53

018 786623015 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 6 do
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního

KUS 1,00 1 636,76 1 636,76

019 786623017 otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 8 m2

KUS 1,00 1 768,52 1 768,52

020 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích M2 1,00 258,99 258,99

021 786624121 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

M2 1,00 330,26 330,26

022 786625211
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných 
kyvných nebo otočných M2 1,00 572,33 572,33

023 786625221 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 
kyvných nebo otočných M2 1,00 640,92 640,92

024 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
dřevěných M2 1,00 205,00 205,00

025 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitmi nebo do oken dvojitých 
kovových

M2 1,00 241,57 241,57

M21 - Eteklromontáže 83 961.40

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

001 210812001 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

M 1,00 28,86 28,86

002 210812011 3x1,5 až 6 mm2 {např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volné nebo v íiště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

M 1,00 29,10 29,10

003 210812013 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

M 1,00 33,55 33,55
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004 210812031

005 210812033

006 210812033

007 210812061

008 210PPS500 

009 210PPS501 

010 220260025 

011 220260045 

012 220260053 

013 220260701 

014 220260702

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x1,5 až 4 mm2 {např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liš
Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a 
vypínačem - komplet dodávka 
Montáž rampa světelná se zrcadlem, zásuvkou a 
vypínačem - komplet dodávka, pro byt 3+1 
Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s 
vysekáním lůžka
Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu 

Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na hmoždinky 

Montáž kabelového žlabu ocelového 50 x 25 mm 

Montáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 mm

015 220260721 

016 220260732

Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo
neděrovanóho [MARS] 62/50 mm
Montáž kabelového žlabu PVC 40/60 nebo 60/60 mm

017 220260733 Žlab kabelový PVC - montáž, dodávka žlabu samostatně

018 2202631000 Kabel.žlab tl. plechu 0.75 mm. s víkem. vč. příslušenství 
60x150 mm. demontáž

019 220301012 

020 220301022 

021 220301024 

022 228260045 

023 228260053 

024 341110300 

025 341110360 

026 341110940

027 34143202

028 34535540 

029 345355401 

030 34535542

031 34535900

032 34551610 

033 34551618 

034 345709992560

035 3457099962

036 3457099964

037 3457099965

038 345714410

039 345714900

040 34818210

041 3482301888 

042 348250070 

043 348250080 

044 348250090 

045 348250100 

046 348250110

Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkládací

Montáž lišty elektroinstalační typu L

Montáž lišty elektroinstalační typu V

Demontáž krabice uložené na povrchu

Demontáž krabice uložené na hmoždinky
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 
5; vnější průměr 15.5 mm; jmen.průřez jádra 2 .50 mm2; 
teplota použiti -25 až 65 °C; dolný proti šířeni plamene 
podle vyhlášky číslo 21/1996;
spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC;
barva jasně bílá; kompletní spínač
Vypínač velkoplošný zaoblený dvoudílný
přepínač kolébkový, sériový; řazení 5; 10AX/250VAC;
barva jasně bílá; kompletní spínač
spínač s nastavitelným zpožděním vypnutí 10 s až 5
min.; zapínací časový se vzduchovým zpoždovačem ;
řazení 3 vodičové připojení; 250 V AC; barva šedá; pro
povrchovou montáž
zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 
A. 250 V AC
zásuvka kompletní.dvojnásobná s ochrannými kolíky;
řazení 2x(2P+PE); 16A. 250 VAC
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V šíře 25. délka 60 mm
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V 100 x 60 mm; I = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 
60 °C
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V 140 x 60 mm; I = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 
60 X
kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x
V 180 x 60 mm; i = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 
60 X
krabice elektroinstalační provedení uzavřené; mat. PP 
PE. světle šedá RAL 7035; stupeň krytí IP 56 ; 
teplot.rozsah -5 až 60 X; rozměry-průměr.hloubka 
100x100x50 mm
krabíce do dutých stěn PVC přístrojová kruhová s 
místem pro umístění relé elektronických prvků nebo 
stmívačů D 70mm
svítidlo bytové 2 x kompaktní zářivka 9/11 W; hlavní 
části svítidla dva výlisky z PC. ochranný kryt je z PMMA; 
napěťová soustava 230 V. 50 Hz; IP 20; patice G 23; 
použití: osvětlování obytných a 
Svítdlo bytové stropní žárovkové 

svítidlo vestavné stropní bodové čtvercové 

svítidlo vestavné stropní bodové kruhové 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1000-1600lm 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1600-2200lm 
svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000Im

M 1,00 29,19 29,19

M 1,00 33,00 33,00

M 1,00 32,40 32,40

M 1,00 29,01 29,01

kus 1,00 9 213,75 9 213,75

kus 1,00 12 383,83 12 383,83

KUS 1,00 406,14 406,14

KUS 1,00 191,28 191,28

KUS 1,00 248,98 248,98

M 1,00 979,70 979,70

M 1,00 1 136,80 1 136,80

M 1,00 531,38 531,38

M 1,00 194,63 194,63

m 1,00 280,43 280,43

m 1,00 582,73 582,73

M 1,00 176,85 176,85

M 1,00 182,36 182,36

M 1,00 192,08 192,08

KUS 1,00 75,66 75,66

KUS 1,00 99,28 99,28

M 1,00 16,15 16,15

M 1,00 26,23 26,23

M 1,00 43,77 43,77

m 1,00 78,57 78,57

kus 1,00 86,83 86,83

kus 1,00 247,65 247,65

kus 1,00 159,74 159,74

kus 1,00 1 598,45 1 598,45

kus 1,00 187,34 187,34

kus 1,00 247,99 247,99

m 1,00 360,36 360,36

m 1,00 364,07 364,07

m 1,00 468,00 468,00

m 1,00 583,90 583,90

kus 1,00 79,29 79,29

KUS 1,00 215,93 215,93

kus 1,00 1 930,55 1 930,55

kus 1,00 388,00 388,00

KUS 1,00 205,80 205,80

KUS 1,00 204,75 204,75

KUS 1,00 353,88 353,88

KUS 1,00 480,60 480,60

KUS 1,00 1 271,94 1 271,94
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047 348250120 svítidlo vestavné stropní panelové 
čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm KUS 1,00 944,53

048 348250130 svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200- 
250mm 1000-1500lm KUS 1,00 348,23

049 348250140 svítidlo vestavné stropní panelové kruhové D 200- 
250mm 1500-2200lm

KUS 1,00 356,72

050 348250150 svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D
250mm 1500-2000lm KUS 1,00 509,93

051 348350130 svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h KUS 1,00 1 041,98

052 348360161

LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke 
stropu, kruhové; IP 44; 11 W; typ modulu světelný tok
LED modulů 1470 Im. spektrum 840; max.teplota okolí
45 °C; použití: kanceláře.
LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke 
stropu, kruhové; IP 44; 16 W; typ modulu světelný tok
LED modulů 2010 Im. spektrum 840; max.teplota okolí
45 °C; použiti: kanceláře.

kus 1,00 2 746,28

053 348360162 kus 1,00 2 898,84

054 3483601666 Svítdlo bytové stěnové žárovkové kus 1,00 395,20

055 34836022000 Svítidlo LED pro osvětlení kukchyňské linky. I 600 mm kus 1,00 2 899,33

056 348900000 kryt protipožární pro vestavná svítidla do kazetových 
podhledů 600x600x40mm KUS 1,00 1 205,40

057 3571616PPS Rozvodnice plastová vystrojená
jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud

kus 1,00 6 429,15

058 35822003011 10.00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová 
schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP
20
jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud

kus 1,00 161,21

059 35822003012 16.00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová 
schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP
20

kus 1,00 173,09

060 358220PPS Rozvaděč bytový 380 V. vystrojený. Ixjistič 25 A. D+M 
chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25.00 A; počet

M2 1,00 1 518,44

061 358890405 pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 
do + 40 °C
chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40.00 A; počet

kus 1,00 1 096,68

062 358890406 pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 
do + 40 °C

kus 1,00 1 183,40

063 741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg KUS 1,00 1 156,40

064 741210102 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

KUS 1,00 2 301,00

065 741210843
Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes 
IPx4 plochou přes 0,2 m2

KUS 1,00 371,57

066 741211827 Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes 
IPx4 plochou přes 0,8 m2 KUS 1,00 521,21

067 741310561 Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A 
bez zapojení vodičů KUS 1,00 192,27

068 741310562 Montáž vypínač tří/čtyřpó! výkonový pojistkový do 160 A 
bez zapojení vodičů

KUS 1,00 362,60

069 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů KUS 1,00 121,25

070 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů KUS 1,00 146,02

071 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů KUS 1,00 126,75

072 741313005
Montáž zásuvka (polo)zapušténá bezšroubové připojení
2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů 
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení

KUS 1,00 132,71

073 741313006 2x(2P + PE) s přepěťovou ochranou se zapojením 
vodičů

KUS 1,00 140,22

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení
074 741313007 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se 

zapojením vodičů
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení

KUS 1,00 162,69

075 741313008 2x(2P + PE) dvojnásobná nástěnná nebo do parapetního 
kanálu sezapo

KUS 1,00 182,78

076 741320101
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 92,15

077 741320102 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů

KUS 1,00 103,88

078 741320103 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 103,35

079 741320104 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 114,03

080 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 185,66

081 741320106
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů

KUS 1,00 255,37

082 741320131 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 144,25

083 741320132 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 151,32

084 741320133
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 152,88

085 741320134 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 162,83

086 741320135
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 238,87

087 741320136 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni, se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 317,18

088 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se KUS 1,00 171,56

944,53

348,23

356,72

509,93

1 041,98

2 746,28

2 898,84

395.20 

2 899,33 

1 205,40 

6 429,15

161.21

173,09

1 518,44 

1 096,68

1 183,40

1 156,40

2 301,00 

371,57

521.21 

192,27 

362,60

121.25 

146,02 

126,75 

132,71

140.22

162,69

182,78

92,15

103.88

103,35 

114,03 

185,66 

255,37

144.25 

151,32

152.88

162,83 

238,87 

317,18 

171,56
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089 741320162 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 255,89 255,89

090 741320163 Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 174,60 174,60

091 741320164 Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 279,30 279,30

092 741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů KUS 1,00 350,03 350,03

093 741320166 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 487,57 487,57

094 741320181 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se 
zapojením vodičů KUS 1,00 274,63 274,63

095 741320182 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 416,09 416,09

096 741320183 Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem se 
zapojením vodičů KUS 1,00 288,50 288,50

097 741320184 Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem a 
signálním kontaktem se zapojením vodičů KUS 1,00 452,02 452,02

098 741320185 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se 
zapojením vodičů KUS 1,00 575,26 575,26

099 741320186 Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se 
signálním kontaktem se zapojením vodičů

KUS 1,00 791,70 791,70

100 741321011 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
bez krytu se zapojením vodičů KUS 1,00 192,67 192,67

101 741321012 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A s 
krytem se zapojením vodičů KUS 1,00 204,04 204,04

102 741321013 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů KUS 1,00 288,90 288,90

103 741370001 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj bez skla KUS 1,00 183,77 183,77

104 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem KUS 1,00 196,91 196,91

105 741370011 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 
zdroj KUS 1,00 176,40 176,40

106 741370021 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 
zdroj

KUS 1,00 252,53 252,53

107 741370031 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj bez skla KUS 1,00 165,14 165,14

108 741370032 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj se sklem KUS 1,00 174,06 174,06

109 741371001 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj bez krytu KUS 1,00 410,18 410,18

110 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj s krytem KUS 1,00 422,86 422,86

111 741371011 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na 
trubce 1 zdroj KUS 1,00 428,74 428,74

112 741371021 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj KUS 1,00 462,56 462,56

113 741371031 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj

KUS 1,00 350,03 350,03

114 741371032 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj kompaktní KUS 1,00 410,89 410,89

115 741372012 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového Čidla se zapojením vodičů KUS 1,00 263,99 263,99

116 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů 
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné

KUS 1,00 307,63 307,63

117 741372026 hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem 
se zapojením vodič
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné

KUS 1,00 332,96 332,96

118 741372027 hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s 
pohybovým čidlem se zapoj

KUS 1,00 482,09 482,09

119 741372051 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů 
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní

KUS 1,00 319,48 319,48

120 741372052 reflektorové se samostatným nebo integrovaným 
pohybovým čidlem se zapo

KUS 1,00 411,45 411,45

121 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů 
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní

KUS 1,00 368,63 368,63

122 741372062 hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

KUS 1,00 544,42 544,42

123 741372078 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
nouzové bez piktogramu KUS 1,00 610,33 610,33

124 741372079
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
nouzové s piktogramem KUS 1,00 643,19 643,19

125 741372080 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní liniové KUS 1,00 672,21 672,21

126 741372101 Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové 
bodové se zapojením vodičů KUS 1,00 172,48 172,48

127 HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik HR 1,00 656,18 656,18

128 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HR 1,00 801,15 801,15

M22 - Mcntái sdělovací a rabezp techniky 2 071,19

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Jednotková cena Celkem

01 222280214 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 1,00 37,83 37,83

02 222280221 SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách m 1,00 43,12 43,12

03 222290007777 Zásuvka 3xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 1,00 141,96 141,96

04 222290007 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 1,00 143,12 143,12

05 222323301 Domácí telefon digitální, na úchyt.body kus 1,00 263,99 263,99
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06 222730001 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 1,00 147,51 147,51

07 9982220000 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - spojovací materiál % 1,00 5,53 5,53

08 34121044

kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uloženi 
vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v 
prvku 2; jmen.prům.jádra 0.50 mm; teplota použití -25 až
60 °C; barva pláště šedá

m 1,00 11,64 11,64

09 371201301 kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 1,00 16,66 16,66

10 371202013 zásuvka datová 2xRJ45. bílá. montáž do instalačních 
krabic kus 1,00 479,70 479,70

11 38226869 telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál 
elektronický; bílá; počet tlačítek 9

kus 1,00 780,13 780,13




