
REKAPITULACE STAVBY
Kod: 2025/18
Stavba: LC K Bučinám

KSO:
Místo: Podmokly

Zadavalel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miloš Leško, připravně práce pro stavby

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Zákiad daně
DPH základní 21.00% 398 060,00

snížená 12.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razilko

Objednavatel

Datum a podpis: Razilko

Zpracovatel

Datum a podpis;

Uchazeč

Mf,
Dalum a podpis:

  

CC-CZ
Dalum: 11.7.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 69471771
DIČ:

398 060,00

Výše daně
83 592,60

0,00

481 652,60

Razítka
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REKAPITULACE STAVBY
Kod 2025/18
Stavbn: LC K Buéiném

K50
Mislo' Padmokly

Zadavalel'
Lesy Ceské republlky. s.p,

Uchazeét
Milofi LcSko. ph‘pravné prz'lcc pro slavby

Proicklnnt'

Zpracovalel'

Poznémka:

Conn bez DPH

Sazba dané
DPH zékladni 21 .00%

sniienfi 12.00%

Cena s DPH v

Frojeklant

Dalum a podpis:

Olzjndnnvalol

Datum a pudpis:

«“2“ fly: 1;: "V: “‘3 ‘m

M1 7“" 2

Zéklad dané
398 060.00

0.00

CZK

Zpracovatcl

Razilko Datum a podpls-

Uchazoé

Razilka Datum u pudpis:
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Dalurn

IC-
DIC'
IC-
DIC:
IC-
DIC‘

IC
DIC'

N“

\S‘

69471771

398 060,00

Vy’ée dané
83 592.60

0.00

481 652.60
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REKAPITULACE STAVBY
Kod 2025/18
Stavba: LC K Buéinérn
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| kód 2025/18
ad
B

| Stavba: LC K Bučinám

k

; Misto: Podmokly Datum: 11.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p Projektant:

i Uchazeé: Miloš Leško, přípravné práce pro stavby Zpracovatel:

| Kód Popis Cena bez DPH ICZK) Cens s DPH {CZK}

398 060,00 481 652,60

398 050,00 481 552,69

|
| Náklady z rozpočtů

i 2025/18 LC K Bučínám
i
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi

Kéd

Stavba:

Mislo'

Zauavalel'
Uchaleb

Kéd

2025:1{1

LC K Buéinérn

Podmokly

Lcsy Ceskc‘: repubhkyu 5.!)
.‘uluf; Lefika. pfipravne préce pro slavby

Néklady z rozpoétfl

2025/18 LC K Buéiném

Poms

Dalum' 1| 7 2025

Projeklanl.
Zpracovalel

Cena be: DPH SCZK] Cam 8 DWI [C2142

398 060,00 48165260

396 06000 481 652:60

.vwr Hm,
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi

Kbd

Stavba:

Mislo‘

Zauavalel'
Uchazef‘.
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2025.48

LC K Buéinérn

Podmokly
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
LC K Bučinám

KSO:
Misto Podmokly

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč
Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

Projektant

Zpracovalel:

Poznámka
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DPH základní

snížená
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Projektant

Dalum a podpis: Razítko

Objednavatel

Dalum a podpis: Razítko

eceeeaeLE
  

Zaklad dané

398 060,00

0,00

Strana 123

v CZK
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Uchazeč

do A. 22217
Dalum a podpis:

LESY
A
>

CC-CZ:
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DIČ.
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DIČ:

IĆ:

DIĆ:

IČ:
DIČ:

398 060,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 83 592,50

12.00% 0,00

481 652,60

Razitko

Razitko
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba

LC K Buéiném

KSO
Mislo Podmokly

ZadaVateI
Lesy Ceské republiky, s p.

Uchazeé
Miles Leéko, pfipravné préce pro stavby

Projektanl

Zpracovalel:
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Ccna bez DPH

DPH zékladni
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v CZK

Zpl'acovatel

Datum a podpls:

Uchazeé

Datum a podpis:
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83 592.60

000
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Razilko

Razitko
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Stavba:
Ę

4 LC K Bučinám

e Misto: Podmokly Datum: 11.7.2025

p Zadavalel Lesy České republiky, s.p. Projektant:

% Uchazeć: Miloš Leško, přípravné práce pro stavby Zpracovatel.

4 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

À Náklady soupisu celkem 398 060,00

ś
< o HSV Prace a dodavky HSV 398 060,00

s
À D 1 Zemní práce 12 230,00

| 10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 650,00 3 250,00

5 Onine PSC https //podminky urs.czfitem/CS URS.2025 01/112251102
g 11 K 162201422 A přemístění pařezů do 1 km D pres 300 do kuż 5,000 300,00 1 500.00

¢ Gnline PSC https /oodminky urs.czAtem/CS.URS.2025,01/162201422

À 8 K 181951112 Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupíny 1 až m 340.000 22.00 7 480.00

a 3 se zhutnénim strojné " ” '
Ž Ontne PSC hutps.//podminhy.urs,cz/itemý/CS.URS.202501/i81951412

À D 5 Komunikace pozemní 385 830,00

i 6 K 564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 32-63 mm m2 1 295.000 138.00 178 710.00

4 plochy přes 100 m2 U 120 mm : ' '
S Online PSC bttps.//podminky.urá,czhterm/CS,URS.202501/564751111

g 3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm m2 96,000 175.00 16 800,00

À plochy přes 100 m2 ti 150 mm
i Online PSC haps //pedminky urs exfiterm/CS_URS_ 202401/564751111

g Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
1 1 210,00 21 000,00
3 k plochy přes 100 m2 tl 200 mm me 180,000
i Oalne PSC https (podminkyur.cafitem/CS.VAS 2025O1/50E751111

i 7 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm m2 1 350,000 80,00 108 000,00

i Online PSC htips://podminky urs cz/itemýCS.URS. 2073.01/564821111

A 5 K 564831111 pe ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tI 100 = 584.000 105.00 61 320.00

Onting PSC Attps //podminky urs er/irem/CS_URAS_ 202501/553831113

| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00

i

i

i
i
{
i

|
'

|
1
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< o HSV Prace a dodavky HSV 398 060,00

s
À D 1 Zemní práce 12 230,00

| 10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 650,00 3 250,00

5 Onine PSC https //podminky urs.czfitem/CS URS.2025 01/112251102
g 11 K 162201422 A přemístění pařezů do 1 km D pres 300 do kuż 5,000 300,00 1 500.00

¢ Gnline PSC https /oodminky urs.czAtem/CS.URS.2025,01/162201422

À 8 K 181951112 Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupíny 1 až m 340.000 22.00 7 480.00

a 3 se zhutnénim strojné " ” '
Ž Ontne PSC hutps.//podminhy.urs,cz/itemý/CS.URS.202501/i81951412

À D 5 Komunikace pozemní 385 830,00

i 6 K 564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 32-63 mm m2 1 295.000 138.00 178 710.00

4 plochy přes 100 m2 U 120 mm : ' '
S Online PSC bttps.//podminky.urá,czhterm/CS,URS.202501/564751111

g 3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm m2 96,000 175.00 16 800,00

À plochy přes 100 m2 ti 150 mm
i Online PSC haps //pedminky urs exfiterm/CS_URS_ 202401/564751111

g Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
1 1 210,00 21 000,00
3 k plochy přes 100 m2 tl 200 mm me 180,000
i Oalne PSC https (podminkyur.cafitem/CS.VAS 2025O1/50E751111

i 7 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm m2 1 350,000 80,00 108 000,00

i Online PSC htips://podminky urs cz/itemýCS.URS. 2073.01/564821111

A 5 K 564831111 pe ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tI 100 = 584.000 105.00 61 320.00

Onting PSC Attps //podminky urs er/irem/CS_URAS_ 202501/553831113

| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00
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: _ UchazeC: Milo§ Le§ko. pfipravne’ prace pro stavby Zpracovatel.
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1

1‘,
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$4 Onmc PSC Iurp: //p:dmml.-,'w!affirm/(L);lJRSfl-YI725_OI/.‘”151101

fi 11 K 162201422 2/850]:a premlsiénf parezu do 1 km D pres 300 do kus 5.000 30000 1 500.00

1‘ Onlme PSC hll//nu(irrII/Ilyurl u/ntu:n/C$_URS_2025_OI/1612m-122

g 8 K 181951112 Uprava plapgv horrrrne 1r1dy tezntelnosll I skuplny1 az m2 340‘000 22.00 7 480.00
' 3 se zhulnemm slromé

0mm: PSC Imp: ”podwnnlv urx afimm/(X,Ufl£_201:'_01/291 951“}

§ 385 830.00f3 0 5 Komunikace pozemnl
{g 6 K 564741111 Podklad‘z kamenlva hrubeho drceného vel. 32-63 mm m2 1 295000 138.00 17B 710.00
A plochy pres 100 m2 II 120 mm
rj Onlmu PSC hrmx/lpadmmkyon ”mm/LLusxgazam/srunnu
v: 3 K 564751111 Podklad z kamemva hrubeho drceneho vel. 32-63 mm n12 95.000 17500 16 300.00
:5 plochy pies 100 "1211 150 mm
'6 Gnu-10 PSC hum //padmmk)-mx c:/:Ir-m/L‘.5_ Uh‘jJOHfil/SGHSHH
j” 9 K 564751111 Podklad z kamemva hrubeho drceneho val. 32-63 mm mz 100'000 210.00 2100030
5, plochy pies 100 m2 U 200 mm

"5 Unme PSC mm //p:dmmly m "mm/c3;Wigwam/55:75“u

g 7 K 554821111 Podklad ze étérkodné SD plochy pr’es 100 m21l 80 mm m2 1 350.000 80.00 108 000.00

f Onlrno PSC Imps //pudmr'nl.y ms u/IIrnI/CI_UNS_20231016645711“
g 5 K 564831111 :fiklad ze Sterkodné SD plochy pres 100 m2” 100 1112 584.000 10500 61 320400

9 0mm PSC Mm: //padm.”1ky un {l/lfrlfl/(CS~Ufls>20415_01/55J3111U
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SOUPIS PRAci
Stavba.

LC K Buéiném

Misto.

Zadavatel
UchazeC:

PC Typ Kéd

Podmokly

Lesy Ceské republiky. s.p.
Milo§ Le§ko. pfipravne’ préce pro stavby

Popis

Néklady soupisu celkem

D HSV

D 1

10 K 1 12251102
Onrnc PSC

1 1 K 162201422

Onlme P50

8 K 1819511 12

0mm: PSC

D 5
6 K 564 741 111

Onlmu P50

3 K 504751 11 1

0mm: P50

9 K 564751 11 1

Onhne PSC

7 K 5548211 11
Onlmo P50

5 K 564831111

Onllnr; PSC

0 9

0x103» ‘ 1v

Préce a dodévky HSV

Zemn1 préce
Odstranéni pafezu prflméru pies 300 do 500 mm
lulu //p:dmml.',' w ! t:/Hrm/l;§_URS“JJZS_OI/.‘12151101
Vodorovné pfemisténf pafezfl do 1 km 0 pfes 300 do
500 mm
hum //nua‘rrnnly an u/ntum/B_URS_2025_OI/161201~122
Uprava pléné v horniné tfldy téiitelnosli I skupiny 1 ai
3 se zhulnénim slrojné
mm //pod'mnh' uu aximm/€S_Ufi'$_202:'_01/291951!”

Komunikace pozemnl
Podklad z kameniva hwbého drceného vel. 32-63 mm
plochy pies 100 m2 II 120 mm
hmu mandmky m r1/r!cm/L§_U.‘1X,2015_U!/S§J?:ll u
Podklad z kamenlva hrubého drceného vel. 32-63 mm
plochy pies 100 r112 11 150 mm
mm: //padmmky m “mm/ca u»); 20)4_aI/56.:751 m
Podklad z kameniva hrubého drceného val. 32-63 mm
plochy pies 100 m2 U 200 mm
mm I/pzdmmly m alarm/0LURS_.!;).‘5‘01/5£-'751) u

Podklad ze stérkodné SD plochy pres 100 m21l an mm
mm //pudmv'nkv w u/IIL-n:/CJ_URS_2025_01/564571111
Podklad ze stérkodné SD plochy pies 100 m2” 100
mm
imp: //padmmky nu r:/:rrm/CS_ UNS_2015_01/SGJSJJJ I]

Ostatm’ konstrukce a préce. bouréni

Shana 3 z 3

MJ

kus

kUS

m2

m2

m2

1112

m2

n12

Mnoislvi

5.000

5.000

340.000

1 295.000

96.000

100.000

1 350.000

584.000

Projektant'
Zpracovatel.

Juana [CZK]

550.00

300.00

22.00

138.00

17500

210.00

80.00

Cena celkem [CZK]

398 060.00

398 060.00

12 230.00
3 250.00

1 500.00

7 480.00

355 830.00

173 710.00

16 800.00

21 000.00

108 000.00

01 320.00

0.00
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Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice. tel. +420 956946111, or946Glesyor.cz, ID DS:e8jcfsn

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:

LS:

Název majetku:

Inventární/investiční č.:

Místo stavby:

Obec:

Kraj:

Investor:

Zpracovatel PD:

Stupeň dokumentace:

Druh prací:

LC K Bučinám

Křivoklát — revír Skryje

LC K Bučinám

k.ú. Podmokly nad Berounkou

Křivoklát

Plzeňský

Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát

Křivoklát 43

270 23 Křivoklát

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

zjednodušená PD pro realizaci stavby

ZpevněníLC
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Nézev akce: LC K Buéiném

LS: KFivoklét — revir Skryje

Nézev majetku: LC K BuEiném

Inventérnf/investiénl' 6.:

Mfsto stavby: k.u. Podmokly nad Berounkou

Obec: KFivoklét

Kraj: Plzefisky?

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LSKfivoMét
KfivoHét43
27023 KHvoMét
IC:42196451
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OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zjednoduéené PD pro realizaci stavby
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Křivoklát 43
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ZpevněníLC
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Nézev akce: LC K Buéiném

LS: KFivoklét — revir Skryje

Nézev majetku: LC K BuEiném

Inventérnf/investiénl' 6.:

Mfsto stavby: k.u. Podmokly nad Berounkou

Obec: KFivoklét

Kraj: Plzefisky?

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LSKfivoMét
KfivoHét43
27023 KHvoMét
IC:42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zjednoduéené PD pro realizaci stavby
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Nézev akce: LC K Buéiném

LS: KFivoklét — revir Skryje

Nézev majetku: LC K Buffiném

Inventérnf/investiénl' 6.:

Ml’sto stavby: k.u. Podmokly nad Berounkou

Obec: KFivoklét

Kraj: Plzefiskv

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LSKfivoMét
KfivoHét43
27023 KfivoMét
IC:42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
Of? severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zjednoduéené PD pro realizaci stavby

Druh praci: Zpevném’ LC
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Na LC pod vlivem těžké dopravní techniky a vlivem počasí dochází k tvorbě četných a hlubokých výtluků

a vyvýšení krajnic a středu vozovky.

Zdůvodnění stavby

Hladká průjezdnost pro odvoz dříví odvozními soupravami. Zamezení zhoršování stavu cesty.

Technické řešení stavby

Zpevnění cesty bude provedenove dvou úsecích o celkové délce 450 m . Bude dodržen min. 3% sklon

cesty. Dojde k odstranění 5 ks pařezů včetně přemístění. Bude navezen podklad z kameniva hrubého

A drceného vel. 32-63 mm atl. 12 cm. V propadlych úsecích bude podklad z kameniva hrubého drceného

vel. 32 — 63 mm vtl. 20 cm. Úprava krytu vozovky bude v celé délce štěrkodrtí v tl. 8 cm. Dále budou

zpevněny kraje cesty v zatáčkách a upraveny nájezdy ve zpevněných úsecích.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č. 843/1 v k.ú. Podmokly nad Berounkou je investor prací, Lesy České

republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: září 2025

Předpokládaný termín dokončení stavby: září 2025

oh 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Podmokly. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky

pro zemní práce, např. traktorbagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky.

Předpokládá se využití traktorbagru, nákladní automobilu a hutnících strojů.
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2. zAKLADNI’ L’JDAJE

Pogis stéva'icn’ho stavu
Na LC pod vlivem téiké dopravnl’ techniky a vlivem poéasi dochézi k tvorbé Eetm’lch a hluboch tlukl‘J
a vyvyéem' krajnic a stFedu vozovky.

Zdflvodnénl' stavby
Hladké prfljezdnost pro odvoz dFI’VI’ odvoznimi soupravami. Zamezem’ zhor§ovéni stavu cesty.

Technické Feéem’ stavby

Zpevnéni cesty bude provedeno ve dvou L'Isecfch o celkové délce 450 m . Bude dodrien min. 3 % sklon
cesty. Dojde k odstraném’ 5 ks paFezfil véetné pFemistém’. Bude navezen podklad z kameniva hrubého
drceného vel. 32-63 mm a ti. 12 cm. V propalch Usecich bude podklad z kameniva hrubého drceného
vel. 32 —— 63 mm vtl. 20 cm. Uprava krytu vozovky bude v celé délce étérkodrtl' v tl. 8 cm. Déle budou
zpevnény kraje cesty v zatéékéch a upraveny néjezdy ve zpevnénych usecfch.

3. DOTCENE POZEMKY

Vlastm’kem lesnl'ho pozemku pt. 843/1 v k.L'I. Podmokly nad Berounkou je investor pracn’, Lesy Ceské
republiky, s.p.

4. SPLNENI' LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO
Nejsou poiadovéna.

5. PfiEDPOKLADAN/X DOBA PLNENI’ ZAKAZKY

PFedpoklédanV termin zahéjem’ stavby: zéFI' 2025

PFedpoklédanV terml'n dokonEem’ stavby: zéFI’ 2025

6. NAKLADANI’S ODPADY

V rémci realizace praci nedojde ke vzniku odpadu.

7. PRI’STUP NA PRACOVI§TE

PFI'stup je zajiétén p0 silnici z obce Podmokly. PFI’stup na staveniété umoir'luje pouiitl' béiné techniky
pro zemnl' préce, napF. traktorbagr. V rémci provedenl’ pracn’ 5e nepoél’té s pouiitl'm speciélni techniky.
PFedpoklédé 5e vyuiitn’traktorbagru, nékladni automobilu a hutnfcich strojfl.
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7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické

infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť

využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní

cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a

vlastníků dotčených pozemků (LS Křivoklát). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné

podmínky využití a zpětnéhopředání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována

současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických

podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude

nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu,

popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a

požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej

převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:
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Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť

využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní

cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a

vlastníků dotčených pozemků (LS Křivoklát). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné

podmínky využití a zpětnéhopředání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována

současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických

podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude

nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu,

popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a

požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej

převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:
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cesty a odstavné plochy.

Nago'eni na zdroie energii
Stavebm’ préce sm charakterem nevyiaduji napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovm’ky dodavatele bude dovéiena balené.

PFedénI’ gracoviété
Pracoviété bude na zékladé mistnl’ pochflzky pFedéno za fiEasti zéstupcfl investora, zhotovitele praci a
vlastm’kfi dotéeny’lch pozemkfl (LS KFivoklét). PFi pfedénl' staveniété budou dohodnuty podrobné
podml’nky vyuiitl’ a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. Zvyéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu pFI'stupové lesm' cesty v celé jejl’ vyuZI’vané de’lce.

ZaFI'zem' staveniété
Rozsah stavebm’ch pracf nevyiaduje vybudovém’ zaFI'zenI' staveniété.

Odvodnénl’ gracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez pfevodu vody. Préce budou provédény za vhonch klimaticch
podml'nek.

Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéienv na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. Wkopek nebude
nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl’ a napojem’ okolm’ho terénu,
popF. bude vyuiit k uvedenl' dotéem’lch pozemkfl do stavu blizkého stavu pClvoa'mu.

7. ZAJIETENI’ OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KL":

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdraVI' budou pFi realizaci praci dodriovény podml'nky a
poiadavky stanovené naFI’zem’m vlédy E. 591/2006 Sb. 0 bliiél'ch minima’lnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveniétich.

Za uspoFédénI’ staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété pfedéno a ktery jej
pFevzal. Zhotovitel praci zajistl’, aby:
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e © byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e © při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu

prostředí,

e © byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním

zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních

mechanizmů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich

znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu

využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude

prováděna jejich očista.

V Křivoklátě, dne 11.07.2025 Vypracovala:

Přílohy:

e C.1- přehledná situace

e © Fotodokumentace

e Výkaz Výmér
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