

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/18
Stavba: LC K Bučinám



KSO:
Místo: Podmokly

CC-CZ:
Datum: 11.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

IČ: 69471771
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 060,00

DPH základní
Sazba daně 21,00%
snižená 12,00%

Základ daně
398 060,00
0,00

Výše daně
83 592,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

481 652,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11.7. 2025



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/18

Stavba: LC K Bučinám

Místo: Podmokly

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

Datum:

11.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			398 060,00	481 652,60
2025/18	LC K Bučinám		398 060,00	481 652,60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC K Bučinám

KSO:
Místo: Podmokly

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.7.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 69471771
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

398 060,00

DPH základní
snížená

Základ daně
398 060,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
83 592,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

481 652,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22.7.2025

RECAPITULATING AND SUMMARY STATEMENT (PAGE 1)

DATE: 11/1/2009

NAME: [REDACTED]

78

ADDRESS: [REDACTED]

DOB: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

SEX: [REDACTED]

11/1/2009

PHONE: [REDACTED]

123-456-7890

HEIGHT: [REDACTED]

WEIGHT: [REDACTED]

5'10" 150 lbs

WEIGHT: [REDACTED]

REMARKS: [REDACTED]

100-1000-1000

REMARKS: [REDACTED]

100-1000-100

1. [REDACTED]

100-1000-100


2. [REDACTED]

100-1000-100

3. [REDACTED]

100-1000-100

4. [REDACTED]



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K Bučinám

Místo:

Podmokly

Datum:

11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							398 060,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				398 060,00
D		1	Zemní práce				12 230,00
10	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	650,00	3 250,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102				
11	K	162201422	Vodorovně přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422				
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	340,000	22,00	7 480,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
D		5	Komunikace pozemní				385 830,00
6	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	1 295,000	138,00	178 710,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564741111				
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	96,000	175,00	16 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751111				
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	100,000	210,00	21 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761111				
7	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	1 350,000	80,00	108 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821111				
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	584,000	105,00	61 320,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00